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OPERE DI URBANIZZAZIONE 

(DA CEDERE AL COMUNE) 

 
 
 

PROGETTO 
 
Il presente progetto preliminare delle opere di urbanizzazione e degli allacciamenti ai 

pubblici servizi è stato redatto in base all'art.17 del D.P.R.207/2010 e comprende i se-

guenti elaborati : 

• RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

• STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE 

• ANALISI DEL CONTESTO IN CUI E' INSERITA L'OPERA 

• PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

• PIANO PARTICELLARE 

• PLANIMETRIE GENERALI ED ELABORATI GRAFICI 

• STIMA DEI COSTI, QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO, CRONOPROGRAMMA 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 

PREMESSA 

La presente relazione tecnica illustra l’intervento relativo alla realizzazione delle opere di 

urbanizzazione primaria, parcheggio pubblico ed allacciamenti, strettamente connessa al-

la proposta di Piano Urbanistico Attuativo (PUA) per il complesso immobiliare sito alla Via 

dei Greci n.146.  

Attualmente l'opificio industriale è dismesso e l'area presenta un avanzato stato di de-

grado urbanistico ed ambientale, per cui se ne prevede la Riqualificazione a norma della 

L.R.19/2009 Art.7 C.5 -"Piano Casa"-, così come modificata dalla L.R.1/2011, e della De-

libera C.C. n.4 del 25-02-2010, in deroga agli strumenti urbanistici generali, tramite un 

intervento di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambio della 

destinazione d'uso, per la realizzazione di Edilizia abitativa, Edilizia sociale (D.M.22-04-

2008 Art.1 C.3) per una quota del 30%, Uffici in misura non superiore al 10%, Attività 

commerciali (esercizi di vicinato), Spazi pubblici di cui al D.M.1444/68 (parcheggio pub-

blico in posizione retrostante al complesso immobiliare). 

 

TITOLARITA' ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO 

La FLORI S.r.l. è proprietaria esclusiva degli immobili oggetto del Piano di Recupero com-

presa l'area su cui è ubicato il Parcheggio pubblico da cedere al Comune. 

 

DESCRIZIONE ED ANALISI DELLO STATO DI FATTO 

L'area oggetto dell'intervento è localizzata in prossimità del lembo nord occidentale del 

territorio comunale, a confine con il Comune di Pellezzano, racchiusa fra l'autostrada SA-

RC ed il fiume Irno e si sviluppa lungo l'intera Via Dei Greci, a margine del centro urbano, 

tanto che l'edificato esistente è quasi completamente costituito da edifici a carattere pro-

duttivo, con scarsità di abitato. 

Su quest'area insiste un complesso edilizio produttivo (opificio industriale utilizzato dalla 

società LADIR, per la produzione di mobili per ufficio, da tempo dismesso). 



 
 

Allo stato attuale sull'area retrostante l’opificio, di circa mq.1355, è occupata interamente 

da vegetazione incolta e lasciata in totale stato di degrado ed abbandono. 

 

Conoscenza del contesto 

In relazione all’intervento di urbanizzazione da eseguire si precisa che sono state effet-

tuate le dovute indagini del territorio, ed i risultati elaborati nelle seguenti relazioni: 

• Relazione geologica, idrogeologica e sismica; 

• Relazione previsionale di clima acustico. 

 

Vincoli Operanti 

L'area oggetto dell'intervento è parzialmente sottoposta a tutela paesaggistica, fascia di 

rispetto fluviale, ai sensi dell'Art. 142 C.1 Lett.c D.Lgs. 42/2004. 

La stessa area rientra per piccola parte nella fascia di rispetto autostradale (m.30 per 

strade Tipo A), come definita dal P.1.7 Tit.II L.R.14/82, non inferiore a quella disposta 

dall'Art.4 D.M.1404/68 e regolamentata dall'Art.28 C.1 Lett.a DPR.495/92 (Regolamento 

del Codice della strada) e s.m.i., in quanto rientrante all'interno del centro abitato.       

Con riferimento alla normativa di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

dell'Autorità di Bacino Destra Sele, vigente dal 26-07-2010, l'area è classificata:  

- Rischio Idraulico - non presente; 

- Rischio Frana - R1 moderato; a norma dell'Art.17 delle Norme di attuazione del P.A.I. 

sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di nuova costru-

zione, purchè corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'Art.42 delle 

stesse Norme, secondo le indicazioni dell'Allegato E. 

 

Recapito Acque Nere e Meteoriche 

Su Via dei Greci è presente un collettore fognario capace di ricevere la portata delle ac-

que nere e meteoriche del nuovo insediamento, previa autorizzazione allo sversamento. 

 

Consistenza Catastale (comprensiva del terreno libero e del sedime dei manufatti edilizi) 

Il complesso immobiliare è censito in Catasto Fabbricati: 

Foglio 4 Part.lla n.274 Sub 1 - Cat.D1, Z.C.3, Piani T-1-2 

 Sub 2 - Cat.A2, Z.C.3, Piano 1, Cl.3, Vani 5 

e in Catasto Terreni: 

Foglio 4 Part.lla n.274 Ente Urbano are 61.15 e n.782 Fabb.Urbano da accertare are 0.60 

per un totale di are 61.75 ovvero mq.6.175. 

 

L’area destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione risulta essere pertinenza 

della particella di cui sopra. 

 



 
 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO 

L’intervento prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (area di par-

cheggio pubblico scoperta ed allacciamenti). 

L'area di parcheggio pubblico in progetto prevede n.37 posti auto ed interessa un'esten-

sione di mq.1.355 nella parte retrostante del fabbricato esistente sito in Via dei Greci 

n.146, che viene urbanizzata con la realizzazione di: corsie di transito asfaltate, aiuole 

spartitraffico, muri di sostegno e recinzioni perimetrali, impianto fognario di smaltimento 

delle acque pluviali; impianto di illuminazione. 

L’intervento prevede anche la realizzazione degli allacciamenti degli impianti delle opere 

di urbanizzazione a servizio del nuovo complesso edilizio. 

L'area di parcheggio avrà libero accesso dalla Via dei Greci, tramite la traversa che co-

steggia a nord il lotto e, a seguire, con il prolungamento che attraversa la corte del fab-

bricato rurale (Part.lle n.3 e n.7), raggiungendo la Via Spontumata. 

 

ALLACCIAMENTI 

Vengono previsti tutti gli impianti a rete, come indicato nella planimetria di progetto. 

 

RETE IDRICA (complesso edilizio) 

L'impianto di adduzione idrica avrà origine dalla tubazione dell'acquedotto comunale che 

corre lungo Via dei Greci a cui si allaccerà con un adeguato pozzetto. Il fabbisogno idrico 

sarà dimensionato alle esigenze del nuovo insediamento residenziale e terziario. 

 

RETE FOGNARIA (parcheggio e complesso edilizio) 

La rete di raccolta dell’acqua piovana dell’intero parcheggio è costituita da 14 pozzetti di 

raccolta in cemento vibrato, diametro 100 cm ed altezza 90 cm, con chiusini in ghisa col-

legate con una rete di scarico in tubi in PVC, DN 160 mm che colletteranno l’acqua ad 

impianto di prima pioggia (esterna all’area parcheggio) per superfici fino a mq.2500. La 

rete fognaria del complesso edilizio sarà provvista di un sistema di raccolta delle acque 

piovane delle zone pavimentate e dalle coperture degli edifici. È previsto l’inserimento di 

impianto di sollevamento a due elettropompe. Inoltre si prevede una rete di griglie, che 

raccoglie uniformemente le acque delle aree scoperte convogliandole nella condotta prin-

cipale. Le coperture, invece, saranno dotate di pluviali. La rete, con un collettore finale in 

PVC ∅ 315, avrà recapito nel collettore comunale su via dei Greci.  

 

RETE GAS (complesso edilizio) 

Le utenze del complesso utilizzeranno gas metano, per riscaldamento ed acqua calda sa-

nitaria, con alimentazione da una rete in bassa pressione, derivata dall'attuale tubazione 

in acciaio che corre lungo Via dei Greci, e sarà costituita da una tubazione interrata in po-

lietilene interrata e diramazioni in acciaio. 

 



 
 

RETE ELETTRICA (parcheggio e complesso edilizio) 

Per il parcheggio è previsto un impianto di illuminazione realizzato con corpi illuminanti 

montati su palo, 4 pali a singolo sbraccio e 3 pali a doppio sbraccio, equipaggiati con 

lampade a vapore di sodio completi di reattore e cablaggio. L’impianto di illuminazione è 

collegato ad un quadro elettrico fornito di interruttori magnetotermici e crepuscolare, al-

lacciato alla rete di distribuzione Energia Elettrica. La rete elettrica di progetto sarà colle-

gata a quella cittadina lungo Via dei Greci. 

 

RETE TELEFONICA (complesso edilizio) 

La rete telefonica di progetto sarà collegata a quella cittadina lungo Via dei Greci. 

 

SISTEMAZIONE AREE DI PERTINENZA ALL'INTERNO DEL LOTTO 

Saranno realizzate piccole aree verdi nella zona destinata a parcheggio.  

Prato: 

• il tipo di prato da impiantare sarà composto da "graminacee macroterme". 
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STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

PREMESSA 

Lo Studio di prefattibilità ambientale viene effettuato con l’obiettivo di verificare la com-

patibilità del progetto e dell’intervento proposto con quanto previsto dagli strumenti ur-

banistici, la conformità con il regime vincolistico esistente e lo studio dei prevedibili effetti 

che tali opere possono avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 

Nella redazione dell’ipotesi progettuale si è quindi tenuto conto degli esiti delle indagini 

tecniche preliminari, delle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento, sia in 

fase di cantiere sia in fase di esercizio, della natura delle attività e delle lavorazioni ne-

cessarie all’esecuzione dell’intervento, nonché dell’esistenza di eventuali vincoli sulle aree 

interessate. La relazione di fattibilità ambientale, considerando la morfologia del territorio 

e l’entità dell’intervento, comprende sommariamente le seguenti analisi: 

• verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli paesag-

gistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, compreso la 

verifica dei pareri espressi dalle amministrazioni interessate e/o amministrativi di 

compatibilità dell’intervento con l’ambiente; 

• studio sugli effetti derivanti dalla realizzazione dell’intervento che potrebbero produr-

re conseguenze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini; 

• illustrazione delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale proposta. 

 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO 

L’intervento prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (area di par-

cheggio pubblico scoperta ed allacciamenti). 

L'area di parcheggio pubblico in progetto prevede n.37 posti auto ed interessa un'esten-

sione di mq.1.355 nella parte retrostante del fabbricato esistente sito in Via dei Greci 

n.146, che viene urbanizzata con la realizzazione di: corsie di transito asfaltate, aiuole 

spartitraffico, muri di sostegno e recinzioni perimetrali, impianto fognario di smaltimento 

delle acque pluviali; impianto di illuminazione. 

L’intervento prevede anche la realizzazione degli allacciamenti degli impianti delle opere 

di urbanizzazione a servizio del nuovo complesso edilizio. 

 

 



L'area di parcheggio avrà libero accesso dalla Via dei Greci, tramite la traversa che co-

steggia a nord il lotto e, a seguire, con il prolungamento che attraversa la corte del fab-

bricato rurale (Part.lle n.3 e n.7), raggiungendo la Via Spontumata. 

 

SCELTA DEL SITO E DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE PROPOSTA 

Il progetto prevede di intervenire sull’area abbandonata a ridosso del complesso immobi-

liare sito in Via dei Greci n.146. La scelta progettuale appare vincolata in quanto non è 

possibile prevedere spostamenti ed estensioni rispetto al lotto esistente ed inoltre, trat-

tandosi di un'opera di urbanizzazione con realizzazione di area parcheggio l'ipotesi pro-

gettuale risulta una scelta obbligata. 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ  

Per la verifica di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli pae-

saggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale, compreso la 

verifica dei pareri espressi dalle amministrazioni interessate e/o amministrativi di compa-

tibilità dell’intervento con l’ambiente, è stato redatto l’inquadramento territoriale com-

prendente i seguenti elaborati: 

• Aerofotogrammetria; 

• Mappa Catastali; 

• Planimetria Generale; 

• Foto aerea con Stato di fatto; 

• P.U.C. (Piano Urbanistico Comunale):  

o Zonizzazione; 

o Categorie di intervento; 

o Fasce di rispetto; 

o Beni culturali ambientali; 

o Vincoli idrogeologici; 

o Particolare vincoli; 

• P.A.I. (Piano Assetto Idrogeologico):  

o Rischio frana; 

o Rischio idraulico;  

• Rilievo fotografico. 
 

L'area oggetto dell'intervento è parzialmente sottoposta a tutela paesaggistica, fascia di 

rispetto fluviale, ai sensi dell'Art. 142 C.1 Lett.c D.Lgs. 42/2004. 

 

La stessa area rientra per piccola parte nella fascia di rispetto autostradale (m.30 per 

strade Tipo A), come definita dal P.1.7 Tit.II L.R.14/82, non inferiore a quella disposta 

dall'Art.4 D.M.1404/68 e regolamentata dall'Art.28 C.1 Lett.a DPR.495/92 (Regolamento 

del Codice della strada) e s.m.i., in quanto rientrante all'interno del centro abitato.       

 

Con riferimento alla normativa di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

dell'Autorità di Bacino Destra Sele, vigente dal 26-07-2010, l'area è classificata:  

 



- Rischio Idraulico - non presente; 

- Rischio Frana - R1 moderato; a norma dell'Art.17 delle Norme di attuazione del P.A.I. 

sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di nuova costru-

zione, purchè corredati dallo studio di compatibilità geologica di cui all'Art.42 delle 

stesse Norme, secondo le indicazioni dell'Allegato E. 

 

PREVEDIBILI EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA. 

Aria  

Trattandosi di un progetto di urbanizzazione di area degradata volta alla realizzazione di 

area parcheggio ed allacciamenti, si prevede un aumento degli utilizzatori, che però non 

produrrà rilevanti modifiche alle condizioni di inquinamento atmosferico non essendo area 

soggetta a congestione veicolare e considerando lo stato attuale di inquinamento prodot-

to dal tratto autostradale SA-RC. 

Suolo e Sottosuolo  

La realizzazione delle opere in progetto prevede l’occupazione di aree degradate ed in 

stato di abbandono, pertanto la perdita di terreni fertili e di aree verdi risulta minima.  

Rumore  

Trattandosi di interventi su area abbandonate riqualificate ad uso parcheggio, è plausibile 

un irrilevante aumento delle attuali condizioni di inquinamento sonoro. 

Mitigazioni Ambientali  

L’esecuzione dei lavori in progetto non costituisce particolare criticità per l’eliminazione 

e/o danneggiamento di vegetazione di potenziale interesse naturalistico/scientifico. Inol-

tre Il taglio della vegetazione esistente, le trasformazioni dell’assetto dei suoli, data la lo-

ro limitata estensione, non comporta modifiche nella struttura degli ecosistemi locali esi-

stenti. La realizzazione delle opere in progetto prevede la realizzazione di brevi tratti di 

muri di contenimenti che andranno ad amalgamarsi con strutture e tipologie costruttive 

già presenti in loco, pertanto risultano di scarso impatto sul paesaggio.  
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PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA  
 

PREMESSA 

Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento 

nell’ambito del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria consistente 

nella realizzazione di area parcheggio ed allacciamenti ai servizi (da cedere al Comune). 

Il presente documento è stato elaborato in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 17, 

comma 1, lettera f) del DPR 207/2010 (Regolamento Appalti), nell’ambito della redazione 

del “Progetto Preliminare”. L’art. 17 prevede che in fase di redazione del “Progetto preli-

minare” vengano date le “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicu-

rezza e di Coordinamento” (più brevemente in appresso denominato PSC). 

In particolare, di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per poter redi-

gere il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in oggetto e per poter dare in via e-

stimativa una valutazione degli oneri di sicurezza. I contenuti del presente documento 

dovranno essere ampliati ed integrati nell’ambito della redazione del progetto esecutivo 

in ottemperanza a quanto previsto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Tutti i soggetti in-

teressati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché agli utenti della Commit-

tenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste. Il 

piano di sicurezza subirà l’evoluzione necessaria all’adattamento alle esigenze reali e 

concrete del cantiere, tenendo conto dell’utilizzo comune di impianti, attrezzature, mezzi 

logistici e di protezione collettiva. Il Piano di Sicurezza che sarà sviluppato in seguito 

prenderà in considerazione ed approfondirà la salvaguardia dell'incolumità delle mae-

stranze addette ai lavori come quella delle persone presenti nella casa di riposo (utenti 

e/o dipendenti dell'amministrazione). In particolare dovrà essere prevista una gestione 

del cantiere tale per cui i lavori specifici e tutto ciò che genera la presenza del cantiere 

stesso, non creino problemi sul normale andamento 

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTO 

L’intervento prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (area di par-

cheggio pubblico scoperta ed allacciamenti). 



L'area di parcheggio pubblico in progetto prevede n.37 posti auto ed interessa un'esten-

sione di mq.1.355 nella parte retrostante del fabbricato esistente sito in Via dei Greci 

n.146, che viene urbanizzata con la realizzazione di: corsie di transito asfaltate, aiuole 

spartitraffico, muri di sostegno e recinzioni perimetrali, impianto fognario di smaltimento 

delle acque pluviali; impianto di illuminazione. 

L’intervento prevede anche la realizzazione degli allacciamenti degli impianti delle opere 

di urbanizzazione a servizio del nuovo complesso edilizio. 

L'area di parcheggio avrà libero accesso dalla Via dei Greci, tramite la traversa che co-

steggia a nord il lotto e, a seguire, con il prolungamento che attraversa la corte del fab-

bricato rurale (Part.lle n.3 e n.7), raggiungendo la Via Spontumata. 

I lavori dovranno essere programmati e realizzati per singole fasi/zone di intervento da 

individuarsi nelle planimetrie di cantiere allegate al PSC, e opportunamente delimitate e 

segnalate durante le fasi lavorative. Potranno essere presenti due o più Imprese nella re-

alizzazione dell’opera in quanto, oltre ai lavori puramente edili, nell'appalto sono compre-

si anche la realizzazione di parti impiantistiche, di carpenteria metallica e sistemazione 

aree verdi. 

INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PRELIMINARI  

Il cantiere non dovrà in alcun modo interferire, rallentare o bloccare la viabilità pubblica e 

privata. L'area di cantiere sarà delimitata da una recinzione che circonderà il perimetro 

esterno dell’area di intervento, all'interno della quale dovranno essere allestite le barac-

che destinate ai vari servizi igienico-assistenziali per maestranze e gli uffici di cantiere, 

nonché le aree di deposito dei materiali. Tutti i materiali di scavo, di risulta o di imballag-

gio dovranno essere confinati e trasportati nelle apposite discariche non appena possibile. 

Il cantiere e le varie fasi lavorative non dovranno recare danno alle piantumazioni esi-

stenti nell’area di intervento. L’ordine delle fasi lavorative riguarderà essenzialmente gli 

scavi e rimozione materiale di scavo, demolizione rimozioni di materiali di risulta opere 

esistenti, la realizzazione delle opere murarie, la posa degli impianti elettrici e termici ed 

idraulici, realizzazione pavimentazione parcheggio e vie di circolazione, aree verdi e re-

cinzione, per poi concludere con la realizzazione delle finiture quali la posa dei rivesti-

menti e tinteggiature. Per gli scavi e movimentazione terreno, saranno utilizzati omologa-

ti tipo scavatori, bulldozer e camion per il trasporto del terreno. Internamente all'area 

potranno essere utilizzati mezzi di movimentazione tipo transpallet, carrelli elevatori o al-

tri mezzi di movimentazione merci. I lavori nell’area potranno iniziare solo dopo aver 

montato la recinzione che delimita l'area di cantiere e dopo aver affisso tutta la cartello-

nistica di cantiere. Qualora attorno o all’interno dell’area oggetto di intervento ci fossero 

linee elettriche aeree, si dovrà procedere alla rimozione o protezione da parte di persona-

le dell’ente gestore. 

 



VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED AZIONI DI DIMINUZIONE/RIDUZIONE DELLO STESSO  

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che procederanno dal-

le lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto. L'organizzazione e le mo-

dalità operative saranno alla base della valutazione del Piano di Sicurezza. A seguito 

dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi prevedibili e/o 

l’impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione da adottare per il 

mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere. L’obiettivo della valutazione dei 

rischi, è di consentire al datore di lavoro di prendere tutti i provvedimenti necessari per 

salvaguardare la sicurezza dei lavoratori, sulla base dell’individuazione dei possibili rischi. 

Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche inerenti 

le diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordina-

mento e dei relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune criticità che dovranno es-

sere valutate durante la progettazione del cantiere. Pertanto in linea di massima si indi-

viduano di seguito una serie di rischi potenziali che potranno essere analizzati in dettaglio 

nel Piano di sicurezza. 

RISCHI PREVALENTI  

Rischi prevalenti nella fase di sbancamento sono la movimentazione dei materiali di risul-

ta e la presenza di polveri e materiali dannosi per la salute. La dotazione dei DPI delle 

maestranze dovrà essere adeguata alle lavorazioni in atto. Le dimensioni delle attrezza-

ture di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sol-

lecitazioni prevedibili e consentire una circolazione priva di rischi. Inoltre dovranno essere 

scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro si-

cure. Nella fase di realizzazione degli scavi per la realizzazione delle strutture di recinzio-

ne e preparazione del terreno per il parcheggio sarà sicuramente da valutare il rischio di 

caduta entro lo scavo ed il seppellimento per crollo delle pareti dello scavo e la presenza 

di polveri. Le lavorazioni dovranno essere eseguite con l’ausilio idonei parapetti a delimi-

tazione degli scavi che dovranno avere scarpa di inclinazione di 45° o eventuale armatura 

se profondi più di mt. 1,50. Nella fase di realizzazione delle murature sarà sicuramente 

da valutare il rischio di caduta dall'alto e di movimentazione di carichi. Tutte le lavorazio-

ni dovranno essere eseguite con l’ausilio di trabattelli cavalletti o ponteggi a norma. Le 

fasi di realizzazione degli impianti elettrici avranno come rischi prevalenti l’elettrocuzione 

che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI opportuni. Le fasi di realizzazio-

ne degli impianti, avranno come rischi prevalenti l’elettrocuzione ed il rischio di incendio 

ed esplosione nel collegamento e messa in funzione dell’impianto oltre alla movimenta-

zione manuale dei carichi che sarà valutata per essere eseguita con l'ausilio di DPI ed at-

trezzature opportune. 

 



STIMA DEGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA 

In una fase preliminare sono stati calcolati pari ad € 7.206,68 come risulta da computo 

metrico estimativo allegato. 

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI  

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere il cronoprogramma al fine di defi-

nire ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le mi-

sure atte a provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita sarà 

caratterizzata da un arco temporale. Per la redazione del Diagramma di Gantt (cronopro-

gramma) saranno verificate le contemporaneità tra le fasi per individuare le necessarie 

azioni di coordinamento, tenendo anche presente la possibilità che alcune fasi di lavoro 

possano essere svolte da imprese diverse. 

 



 
 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
(Piano di Recupero L.457/78) 

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA 
(L.R.19/2009 Art.7 C.5 e Del.C.C. n.4/2010) 

 

 
OPIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO "EX-LADIR" 

Via Dei Greci n.146 - Fratte - Salerno 
 

 
 

PIANO PARTICELLARE 
 

Il piano particellare individua le particelle catastali interessate dal progetto preliminare. 

Dalla consultazione dell’archivio dell’Agenzia del Territorio, la Flori S.r.l. è proprietaria e-

sclusiva degli immobili oggetto del Piano di Recupero compresa l'area su cui ricadrà l’opera 

di urbanizzazione da cedere al Comune e pertanto non necessitano preliminari accordi bo-

nari e/o procedimenti di esproprio per pubblica utilità. 

A completamento della verifica condotta si dettagliano le particelle interessate: 

Consistenza Catastale (comprensiva del terreno libero e del sedime dei manufatti edilizi) 

Il complesso immobiliare è censito in Catasto Fabbricati: 

Foglio 4 Part.lla n.274 Sub 1 - Cat.D1, Z.C.3, Piani T-1-2 

 Sub 2 - Cat.A2, Z.C.3, Piano 1, Cl.3, Vani 5 

e in Catasto Terreni: 

Foglio 4 Part.lla n.274 Ente Urbano are 61.15 e n.782 Fabb.Urbano da accertare are 0.60 

per un totale di are 61.75 ovvero mq.6.175. 

 

L’area destinata alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, parcheggio pubblico per 

una superficie di m.1355, risulta essere pertinenza della particella di cui sopra. 

 

 



 
 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
(Piano di Recupero L.457/78) 

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA 
(L.R.19/2009 Art.7 C.5 e Del.C.C. n.4/2010) 

OPIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO "EX-LADIR" 
Via Dei Greci n.146 - Fratte - Salerno 

 

 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 

(DA CEDERE AL COMUNE) 

 

 
STIMA DEI COSTI 

 
L’impegno di spesa per le opere di urbanizzazione ed allaciamenti, da realizzare e ce-

dere al comune, è di € 385.792,06, come risulta dal computo metrico estimativo, re-

datto in base alla tariffa Opere Pubbliche della Regione Campania (2016). 

Per le categorie di lavoro non specificamente riportate della tariffa in vigore, sono stati 

determinati dei nuovi prezzi in base ad apposite analisi dettagliate e ragguagliate ai 

prezzi correnti di mercato. Le analisi dei prezzi che si riportano di seguito sono state 

redatte in base al costo del materiale derivato dalla media dei prezzi correnti di merca-

to e dal costo della mano d’opera, riferiti al 2016. Le somme di tali costi sono maggio-

rate in calce del 15% per spese generali e del 10% per utile dell’impresa, fornendo co-

sì il prezzo di applicazione unitario per ogni singola analisi. 

Per i costi relativi alla sicurezza l’impegno di spesa è di € 7.206,68, come risulta dal 

computo metrico estimativo, redatto in base alla tariffa Opere Pubbliche della Regione 

Campania (2013). 

L’impegno di spesa totale risulta essere pari a € 392.998,74 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

LAVORI A MISURA 

PARCHEGGIO € 263.259,22 

ALLACCIAMENTI € 122.532,84 

COSTI DELLA SICUREZZA €    7.206,68 

 --------------- 

TOTALE LAVORI € 392.998,74 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

PARCHEGGIO   (SpCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ogni onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino
a 0,3 mc)
(sup.Xhm = 1355x0.60) 813,00 813,00

SOMMANO mc 813,00 3,96 3´219,48

2 / 2 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.b trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... e e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili con
benna da roccia
Splateamento (sup.Xhm = 1355x0.50) 677,50 677,50

SOMMANO mc 677,50 9,10 6´165,25

3 / 3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km

1490,50 1´490,50

SOMMANO mc 1´490,50 9,46 14´100,13

4 / 4 Oneri per il conferimento a discarica
NP01 Vedi voce n° 2 [mc 1490.50] 1490,50 1´490,50

SOMMANO mc 1´490,50 15,00 22´357,50

5 / 5 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
U.05.020.020 nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non
.a minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di
posa

1233,00 1´233,00

SOMMANO mq 1´233,00 1,86 2´293,38

6 / 6 Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al
U.05.020.075 di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per
.a terreni sottostanti, fornito e p ... perfetta regola d'arte Fornitura e posa in

opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal
CSd'A
(sup.=1355-102) 1233,00 0,200 246,60

SOMMANO mc 246,60 20,90 5´153,94

7 / 7 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
U.05.020.080 compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
.a raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale

1233,00 0,300 369,90

SOMMANO mc 369,90 21,24 7´856,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 61´146,36
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 61´146,36

8 / 8 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto
U.05.020.022 in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e
.a polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 5 cm
1233,00 1´233,00

SOMMANO mq 1´233,00 15,19 18´729,27

9 / 9 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e
U.05.020.024 posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro
.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Spessore 3 cm
1233,00 1´233,00

SOMMANO mq 1´233,00 8,11 9´999,63

10 / 10 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
.b fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 10÷12x25x100 cm

171,00 171,00

SOMMANO m 171,00 21,61 3´695,31

11 / 11 Fornitura di terreno vegetale, compreso la stesa e modellatura Con
NP02 fornitura tiro in alto e stesa eseguita a mano

Sistemazione a verde:
- Aiuola centrale spartitraffico
- Superficie a verde laterale

102,00 102,00

SOMMANO mq 102,00 49,50 5´049,00

12 / 12 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
U.05.050.058 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera, compresi ogni

onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per
strisce di larghezza 12 cm
Segnaletica orizzontale per indicazione posto auto parcheggio a raso 290,00 290,00

SOMMANO m 290,00 1,62 469,80

13 / 13 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
cavidotti linea elettrica 105,00 1,000 1,000 105,00

SOMMANO mc 105,00 4,66 489,30

14 / 14 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km

105,00 105,00

SOMMANO mc 105,00 9,46 993,30

15 / 15 Oneri per il conferimento a discarica
NP01 Vedi voce n° 13 [mc 105] 105,00 105,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105,00 100´571,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 105,00 100´571,97

SOMMANO mc 105,00 15,00 1´575,00

16 / 16 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.b rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 50 mm
105,00

SOMMANO m 105,00 5,15 540,75

17 / 17 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
L.02.010.025 FG7 OR, non propagante incendio, propagante fiamma, contenuta
.b emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola  ... tori per sezione, la

marca la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio
IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 1,74 208,80

18 / 18 Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP
L.02.085.010 55, fornito e posto in opera, inclusi gli accessori di fissaggio per
.a l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200

mm
1,00

SOMMANO cad 1,00 184,35 184,35

19 / 19 Interruttore automatico magnetotermico, fornito e posto in opera, con
L.02.015.020 marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale:
.a 690V a.c., Tensione di isolamento: 690V a.c ... dro, il collegamento

elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In"
(Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A

2,00

SOMMANO cad 2,00 268,11 536,22

20 / 20 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a
L.02.015.070 125A da 2P a 4P, conforme alle norme CEI, fornito e posto in
.a opera,con marchio IMQ avente le seguenti caratteristic ...  caratteristica

di intervento differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale
I^m x A In=63 A; 0,3-0,5A; fisso

1,00

SOMMANO cad 1,00 141,52 141,52

21 / 21 Interruttore crepuscolare elettronico, fornito e posto in opera, portata
L.02.065.025 rel‚ 16 A-250 V c.a., tempo di intervento, sensibilità ed isteresi
.a regolabili, in contenitore isolante seri ... itore plastico IP55, con

esclusione del collegamento tra l'interruttore e la sonda Interruttore
crepuscolare elettronico

1,00

SOMMANO cad 1,00 91,32 91,32

22 / 22 Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come
U.08.030.030 appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1";
.e lunghezza palo "l"; altezza fuori te ... corre per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60;
kg=92; A=12°;S=3,6
- pali per illuminazione esterna parcheggio a raso 4,00

SOMMANO cad 4,00 565,86 2´263,44

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 106´113,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 106´113,37

23 / 23 Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato
U.08.030.050 avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2";
.d diametro finale del palo "d1"; altezza fuori te ... ccorre per dare l'opera

finita a perfetta regola d'arte d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200;
b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4
- pali per illuminazione esterna parcheggio a raso 3,00

SOMMANO cad 3,00 892,31 2´676,93

24 / 24 Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco
U.08.010.040 E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000
.b (par.ug.3x2) 10,00

SOMMANO cad 10,00 40,23 402,30

25 / 25 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50
U.08.010.035 Hz 250 W
.e 10,00

SOMMANO cad 10,00 73,15 731,50

26 / 26 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 250 W
U.08.020.050 Chiuso
.b 10,00

SOMMANO cad 10,00 281,22 2´812,20

27 / 27 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
.d nominale 35 mm²

105,000 105,00

SOMMANO m 105,00 5,43 570,15

28 / 28 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
U.04.020.020 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.c di tubi, senza coperchio o griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x40 cm
Pozzetti per linea elettrica 7,00

SOMMANO cad 7,00 51,02 357,14

29 / 29 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.c di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ... infianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 40x40x45 cm

7,00

SOMMANO cad 7,00 43,11 301,77

30 / 30 Dispersore di terra calcolato per la durata minima di 15 anni costituito
U.04.030.040 da materiale ferroso quale putrelle, rotaie, profilati etc. del peso
.a complessivo non inferiore a 200 kg per ...  bitumato. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il dispersore perfettamente
funzionante Dispersore di terra

2,00

SOMMANO cad 2,00 1´754,87 3´509,74

31 / 31 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto
L.05.020.010 in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 117´475,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 117´475,10

.a allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

7,00

SOMMANO cad 7,00 82,07 574,49

32 / 32 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.a di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti
fino a 0,3 mc)
tubazioni acque bianche 160,00 1,000 1,000 160,00
pozzetti 14,00 1,00 1,000 1,000 14,00

SOMMANO mc 174,00 4,66 810,84

33 / 33 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento

del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per
trasporti fino a 10 km

174,00 174,00

SOMMANO mc 174,00 9,46 1´646,04

34 / 34 Oneri per il conferimento a discarica
NP01 Vedi voce n° 31 [mc 174] 174,00 174,00

SOMMANO mc 174,00 15,00 2´610,00

35 / 35 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% ,
U.02.040.022 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a
.c bicchiere con guarnizione elastomerica ... oni, esclusi la formazione del

letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4
kN/mq DE 160 mm

160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 11,38 1´820,80

36 / 36 Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile
U.04.020.075 realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.b laterali per l'immissione di tubi, senza c ... l rinfianco e il rinterro con la

sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm,
altezza interna 90 cm
linea fognaria da prevedere per la superficie esterna parcheggio a raso -
si prevedono n.14 pozzetti

14,00

SOMMANO cad 14,00 108,21 1´514,94

37 / 37 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.d inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo
Dimensioni 70x70x100 cm

14,00

SOMMANO cad 14,00 153,71 2´151,94

38 / 38 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito
U.04.020.07 dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata

ISO 9001:2000.
Costituito da: telaio di forma quad ... ementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 128´604,15
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R I P O R T O 128´604,15

chiusini con appendice basculante
14,00 120,000 1´680,00

SOMMANO kg 1´680,00 4,49 7´543,20

39 / 39 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da
U.04.010.010 pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.b necessari per una corretta stabilizzazion ... vibranti e eventuali apporti

di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e
pozzetti eseguito a mano

160,00 1,00 0,500 80,00

SOMMANO mc 80,00 58,39 4´671,20

40 / 40 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.c alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C32/40 Classe di
esposizione XC1-XC2
muretto 100,00 0,300 1,000 30,00
muro di contenimento 93,00 0,400 5,000 186,00

SOMMANO mc 216,00 134,24 28´995,84

41 / 41 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
.b di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture in elevazione
muretto 100,00 1,000 100,00
muro di contenimento 93,00 2,500 232,50

SOMMANO mq 332,50 30,17 10´031,53

42 / 42 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di
resistenza C12/15
magrone muretto 100,00 0,700 0,200 14,00
magrone cordone 171,00 0,300 0,200 10,26
magrone muro di contemineto 98,00 2,500 0,200 49,00

SOMMANO mc 73,26 106,15 7´776,55

43 / 43 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati
E.03.030.010 cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
.a di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la

superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.
Strutture di fondazione
muretto 100,00 0,200 20,00
cordone 171,00 0,200 34,20
muro di contenimento 98,00 0,200 19,60

SOMMANO mq 73,80 24,95 1´841,31

44 / 44 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,
.a le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
(par.ug. 60kg/mcX30mc muretto) 1´800,00
(par.ug. 110kg/mcX186mc muretto) 20´460,00

SOMMANO kg 22´260,00 1,43 31´831,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 221´295,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 221´295,58

45 / 45 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con
E.07.050.010 scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,
.b compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione

variabile in rapporto all'altezza Pietrame calcareo
drenaggio a ridosso del muro di contenimento 93,00 0,400 3,100 115,32

SOMMANO mc 115,32 28,49 3´285,47

46 / 46 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali
E.19.010.070 in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali
.c pannellature in lamiera e inte ... uggine e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Ringhiere e inferriate
semplici
muretto 100,00 1,000 30,000 3´000,00
muro di contenimento 98,00 1,500 20,000 2´940,00

SOMMANO kg 5´940,00 5,80 34´452,00

47 / 47 Applicazione di uno strato di vernice antiruggine di fondo, eseguita a
E.21.050.010 pennello su superfici metalliche già trattate, compresi il tiro e il calo dei
.a materiali, i ponti di servizio  ... l piano di appoggio e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Al minio di
piombo
muretto 100,00 1,000 100,00
muro di contenimeto 98,00 1,500 147,00

SOMMANO mq 247,00 6,11 1´509,17

48 / 48 Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso
E.21.050.040 ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte Smalto
.a oleosintetico opaco

vedi voce n° 43 247,00

SOMMANO mq 247,00 11,00 2´717,00

ALLACCIAMENTI  (SpCat 2)

49 / 49 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, fornita e posta in
C.01.070.020 opera, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8
.j Mpa destinati alla distribuzione dell’acqu ... onere e magistero per dare

il lavoro finito a perfetta regola d'arte. PFA 12,5 Diametro esterno 125
mm, spessore 11,4 mm
ACQUEDOTTO

75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 16,60 1´245,00

50 / 50 Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a
C.04.010.028 volantino con indicatore micrometrico, PN10, fornita e posta in opera
.g con accessori. Nel costo restano esclu ... le guarnizioni, prove idrauliche

e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte DN125
ACQUEDOTTO

5,00

SOMMANO cad 5,00 433,73 2´168,65

51 / 51 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti
.c di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee, con mezzi di
demolizione meccanica
RETE FOGNARIA

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 266´672,87
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D I M E N S I O N I I M P O R T I
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R I P O R T O 266´672,87

Scavo per tubazioni acque bianche 130,00 1,000 1,000 130,00

SOMMANO mc 130,00 30,07 3´909,10

52 / 52 Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di
E.01.020.020 battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume
.b fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo  ... sistenti sotterranee,

nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte. In rocce lapidee
RETE FOGNARIA
Scavo per pozzetti di raccordo 14,00 1,00 1,000 1,000 14,00

SOMMANO mc 14,00 160,71 2´249,94

53 / 53 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte  ... struzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 100x100x90 cm
RETE FOGNARIA

2,00

SOMMANO cad 2,00 203,99 407,98

54 / 54 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.a fondo non inferiore a cm 10, con impronte  ... cestruzzo cementizio, il

rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo"
Dimensioni 70x70x90 cm
RETE FOGNARIA

42,00

SOMMANO cad 42,00 150,81 6´334,02

55 / 55 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di
U.04.020.077 carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme
.a tecniche vigenti, forniti e posti  ... ro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale
RETE FOGNARIA
Vedi voce n° 54 [cad 42.00] 65,000 2´730,00
Vedi voce n° 53 [cad 2.00] 65,000 130,00

SOMMANO kg 2´860,00 3,98 11´382,80

56 / 56 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area
.a di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

RETE FOGNARIA
Vedi voce n° 52 [mc 14.00] 14,00
Vedi voce n° 51 [mc 130.00] 130,00

SOMMANO mc 144,00 44,44 6´399,36

57 / 57 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,
E.01.050.015 provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche
.a a mano o in zone disagiate, con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di

discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata di
materiali di risulta
RETE FOGNARIA
Vedi voce n° 56 [mc 144.00] 144,00

SOMMANO mc 144,00 30,90 4´449,60

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 301´805,67
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 301´805,67

58 / 58 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di
E.01.040.030 tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
.b superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano

RETE FOGNARIA
Piano di posa tubazioni acque bianche 130,00 0,600 0,200 15,60
Rinfianco pozzetti acque bianche 14,00 1,00 1,000 0,200 2,80
(lung.=0,8*4) 14,00 3,20 0,200 1,000 8,96

SOMMANO mc 27,36 54,87 1´501,24

59 / 59 Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali
E.01.040.020 selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
.b compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura  ... eriali e ogni

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dalle cave
RETE FOGNARIA
Rinterro tubazioni acque bianche 130,00 0,600 0,400 31,20

SOMMANO mc 31,20 32,21 1´004,95

60 / 60 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.f alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... rme e i ferri di armatura. Per

strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C35/45 Classe di
esposizione XA1
RETE FOGNARIA
Chiusura scavo acque bianche 130,00 0,600 0,100 7,80

SOMMANO mc 7,80 150,90 1´177,02

61 / 61 Conglomerato bituminoso per manto di usura drenante, fornito e posto
U.05.020.022 in opera, costituito da una miscela di inerti rocce basaltiche, bitume e
.a polimeri, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Spessore 5 cm
RETE FOGNARIA

130,00 0,800 0,100 10,40

SOMMANO mq 10,40 15,19 157,98

62 / 62 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
U.02.040.010 interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo
.f SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ...  in opera con relative

giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo DE 200 mm
RETE FOGNARIA
Tubazioni esterne Acque bianche 140,00 140,00

SOMMANO m 140,00 16,37 2´291,80

63 / 63 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi
U.02.040.010 interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo
.d SN2 (SDR 33), fornita e posta in opera ...  in opera con relative

giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con
materiale idoneo DE 160 mm
RETE FOGNARIA
Tubazioni interne Acque bianche 170,00 170,00
Tubazioni interne Acque nere 230,00 230,00

SOMMANO m 400,00 11,65 4´660,00

64 / 64 Oneri per il conferimento a discarica
NP01 RETE FOGNARIA

Vedi voce n° 57 [mc 144.00] 144,00

SOMMANO mc 144,00 15,00 2´160,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 314´758,66
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TARIFFA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 314´758,66

65 / 65 Impianto di sollevamento fognario composto essenzialmente da: n. 2
NP03 Elettropompe sommergibili, quadro elettrico di azionamento alternato o

contemporaneo di due elettropompe in cassa ... one in ghisa sferoidale
classe D 400, luce netta 600x600 mm. Compreso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito.
RETE FOGNARIA

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00

66 / 66 Impianto di trattamento acque di Prima Pioggia con sistema disoleatore.
NP04 Per superfici fino a mq. 2500. Compreso lo scavo, il posizionamento, il

basamento e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte
RETE FOGNARIA

2,00

SOMMANO cad 2,00 22´800,00 45´600,00

67 / 67 Valvola a farfalla tipo LUG esecuzione in ghisa con riduttore manuale a
C.04.010.028 volantino con indicatore micrometrico, PN10, fornita e posta in opera
.h con accessori. Nel costo restano esclu ... le guarnizioni, prove idrauliche

e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte DN160
RETE GAS
Valvole di intercettazione 5,00

SOMMANO cad 5,00 535,46 2´677,30

68 / 68 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
U.03.020.030 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
.a diametro, marchio del produttore, data di ... i la formazione del letto di

posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 12,5 Diametro esterno
160 mm, spessore 6,2 mm
RETE GAS

75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 14,56 1´092,00

69 / 69 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.e rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
RETE ELETTRICA

70,00 70,00

SOMMANO m 70,00 8,91 623,70

70 / 70 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.e rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi

giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm
RETE TELEFONICA

75,00 75,00

SOMMANO m 75,00 8,91 668,25

71 / 71 Staffe di ancoraggio a due viti con meccanismo basculante laterale, con
NP05 chiusura

NP005 con scatto di sicurezza, boccola di collegamento corta per
installazioni al soffitto, boccola di collegamento con doppio filetto.
Range di apertura D 83-163 mm. Uno ogni metro. Compresa
l'installlazione
ACQUEDOTTO 75,00 75,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 75,00 380´419,91



pag. 12

Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 75,00 380´419,91

RETE FOGNARIA 400,00 400,00
RETE GAS 75,00 75,00
RETE ELETTRICA 70,00 70,00
RETE TELEFONICA 75,00 75,00

SOMMANO 695,00 7,00 4´865,00

72 / 72 Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a
L.02.050.050 terra e masselli di fissaggio, fornita e posta in opera, corpo in alluminio
.f sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di

protezione IP 67 Da 290x250x120 mm
RETE GAS 3,00
RETE ELETTRICA 3,00
RETE TELEFONICA 3,00

SOMMANO cad 9,00 56,35 507,15

Parziale LAVORI A MISURA euro 385´792,06

T O T A L E   euro 385´792,06
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 PARCHEGGIO 263´259,22 68,239
  002 ALLACCIAMENTI 122´532,84 31,761

Totale SUPER CATEGORIE euro 385´792,06 100,000
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a2.00 m
P.01.010.010 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e posta in
.d opera. Completa delle necessarie cont ... i altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rete metallica zincata su tubi
da ponteggio

100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 20,83 2´083,00

2 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.050 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
.b non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... lda acqua, su basamento

preddisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 340 x 240 x 240
con vasi a sedere e cassette
primo mese 1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 236,20 236,20

3 Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio
S.02.020.060 zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich
.b non inferiore a 40 mm, con due lamiere ... ivi al primo, compreso gli

oneri dimanutenzione e tenuta in esercizio da cm 340 x 240 x 240 con
vasi a sedere e cassette
restanti 5 mesi (1x5) 5,00

SOMMANO cad/30gg 5,00 123,74 618,70

4 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
S.02.020.090 locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
.g pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato (esclusi

gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 710 x240 cm
con altezza pari a 240 cm
primo mese 1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 484,99 484,99

5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie
S.02.020.015 locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldoe
.g pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli

oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 710 x240 cm
con altezza pari a 240 cm
restanti 5 mesi (1x5) 5,00

SOMMANO cad/30gg 5,00 344,17 1´720,85

6 Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le
S.01.030.010 norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e
.f manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della

pressione tramite valvola di non ritorno Da 4 kg, classe 8A 55BC
2 estinotori per 6 mesi (2x6) 12,00

SOMMANO cad 12,00 51,77 621,24

7 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
S.04.020.010 spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 90
.b cm, rifrangenza classe I

4 cartelli per 6 mesi 24,00

SOMMANO cad 24,00 3,86 92,64

8 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´857,62
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R I P O R T O 5´857,62

S.04.020.020 acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
.b diametro 90 cm, rifrangenza classe I

4 cartelli per 6 mesi 24,00

SOMMANO cad 24,00 9,20 220,80

9 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
S.04.020.060 circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x120
.d cm

8 sostegni per 6 mesi 48,00

SOMMANO cad 48,00 3,37 161,76

10 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per
S.04.020.070 pali, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione60x40 cm Riempito
.a con graniglia peso 13 kg

8 sacchetti per 6 mesi 48,00

SOMMANO cad 48,00 1,45 69,60

11 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
S.04.020.015 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
.b lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200

mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il
primo mese
primo mese 4,00

SOMMANO cad 4,00 22,70 90,80

12 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da
S.04.020.015 impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo,
.d lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200

mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo per mese successivo al
primo
restanti 5 mesi (4x5) 20,00

SOMMANO cad/30gg 20,00 18,15 363,00

13 Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di
S.03.020.010 pronto soccorso su luogo di lavoro Armadietto per cantieri fino a 25
.d addetti

per 6 mesi 1,00 6,000 6,00

SOMMANO cad 6,00 73,85 443,10

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´206,68

T O T A L E   euro 7´206,68

     Data, 10/01/2018
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A   R I P O R T A R E 



 
 

 

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA 
(Piano di Recupero L.457/78) 

RIQUALIFICAZIONE AREA URBANA DEGRADATA 
(L.R.19/2009 Art.7 C.5 e Del.C.C. n.4/2010) 

OPIFICIO INDUSTRIALE DISMESSO "EX-LADIR" 
Via Dei Greci n.146 - Fratte - Salerno 

 

 
OPERE DI URBANIZZAZIONE 

(DA CEDERE AL COMUNE) 

 

 
STIMA DEI COSTI 

 
L’impegno di spesa per le opere di urbanizzazione ed allaciamenti, da realizzare e ce-

dere al comune, è di € 385.792,06, come risulta dal computo metrico estimativo, re-

datto in base alla tariffa Opere Pubbliche della Regione Campania (2016). 

Per le categorie di lavoro non specificamente riportate della tariffa in vigore, sono stati 

determinati dei nuovi prezzi in base ad apposite analisi dettagliate e ragguagliate ai 

prezzi correnti di mercato. Le analisi dei prezzi che si riportano di seguito sono state 

redatte in base al costo del materiale derivato dalla media dei prezzi correnti di merca-

to e dal costo della mano d’opera, riferiti al 2016. Le somme di tali costi sono maggio-

rate in calce del 15% per spese generali e del 10% per utile dell’impresa, fornendo co-

sì il prezzo di applicazione unitario per ogni singola analisi. 

Per i costi relativi alla sicurezza l’impegno di spesa è di € 7.206,68, come risulta dal 

computo metrico estimativo, redatto in base alla tariffa Opere Pubbliche della Regione 

Campania (2013). 

L’impegno di spesa totale risulta essere pari a € 392.998,74 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

LAVORI A MISURA 

PARCHEGGIO € 263.259,22 

ALLACCIAMENTI € 122.532,84 

COSTI DELLA SICUREZZA €    7.206,68 

 --------------- 

TOTALE LAVORI € 392.998,74 

 



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

CATEGORIE DEI LAVORI 1° 2° 3° 4° 5° 6°

PARCHEGGIO

1    Scavo e rinterri

2    Calcestruzzi e armature

3    Tubazioni e pozzetti per fognatura

4    Tubazioni e pozzetti per illuminazione

5    Pali e lampade di illuminazione

6    Marciapiedi e aiuole

7    Fondazione stradale

8    Asfaltatura

ALLACCIAMENTI

9    Rete idrica acquedotto

10  Rete fognaria bianca e nera

11  Rete gas

12  Rete elettrica 

COSTI DELLA SICUREZZA

MESI











STRALCIO DI P.U.C. 

TAV. P2 - ZONIZZAZIONE 

ZONA B1_1

Rapp. 1:4000



Rapp. 1:4000

STRALCIO DI P.U.C. 

TAV. P3 - CATEGORIE DI INTERVENTO 

CATEGORIE A - B - C2 - D
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Planimetrie Generali Stato di fatto - Progetto 

 

 - Planimetria Generale Stato di Fatto Rapp. 1:500 

 - Planimetria Generale Stato di Fatto Rapp. 1:200 

 - Sezioni Stato di Fatto Rapp. 1:200 

 - Planimetria Generale Progetto opere da cedere al Comune Rapp. 1:500 

 - Planimetria Generale  Progetto parcheggio pubblico scoperto Rapp. 1:200 

 - Sezioni Progetto Rapp. 1:200 

 - Planimetria Generale Progetto Pubblica Illuminazione Rapp. 1:200 

 - Planimetria Generale Progetto Impianto di raccolta acque bianche Rapp. 1:200 

 - Planimetria Generale Reti Tecnologiche Rapp. 1:300 

  


























