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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione impianto natatorio ASD RARI NANTES
SALERNO: COSTI PER LA SICUREZZA

COMMITTENTE: | Comune dl Salernoi - Salerno

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
CAM24 P01 |\m Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m
.010.010.J  |2.00 con sostegni in paletti di legno o tub ... i luminose diurne e
notturne ¢ tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di
plastica stampata su paletti di legno
(lung.=7,00+60,0) 2,00 67,00 2,000 268,00
SOMMANO mq 268,00 16,49 4'419,32
2 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1°
CAM24 P01 \mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.010.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur ... vabo, completo di
rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e
nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
1,00
SOMMANO cad 1,00 79,26 79,26
3 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al
CAM?24 P01 |primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in
.050.020.A |acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ... ddisposto. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e
tenuta in esercizio da cm 120 x 120
4,00
SOMMANO cad/30gg 4,00 4,00 28,66 114,64
4 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da
CAM24 P03 |cavalletti in ferro e ripiani, fornito e posto in opera. Ponte su
.010.010.A |cavalletti di altezza non superiore a 4 m
(lung.=6,80+36,0) 2,00 42,80 85,60
SOMMANO mq 85,60 2,71 231,98
5 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autogru da
CAM23_AT. [20000 kg
E.00.004 montaggio struttura in acciaio 24,00 24,00
SOMMANO h 24,00 87,15 2°091,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 6" 937,67
TOTALE euro 6°937,67
Data,
Il Tecnico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune dI Salernoi - Salerno
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