
COMMITTENTE

OPERA

PROGETTAZIONE

Codice elaborato Revisione Titolo

Redazione elaborato
REDATTO
Ing. Sergio Landi

Scala
CONTROLLATO
Dott. Angelo Giona Stanco

APPROVATO varie
Ing.Sergio Landi

4
5

MARZO 2024

0

CUP:............................. --- CIG: .................................

PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA
Ing. Sergio Landi
Arch. Elena Agostino

PROGETTAZIONE STRUTTURALE
Ing. Sergio Landi
Ing. Domenico Milieri

PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI
Ing. Sergio Landi
Ing.Ernesto Ranucci

PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Ing. Sergio Landi
Ing.Ernesto Ranucci
COORDINATORE PER LA SICUREZZA
Ing. Sergio Landi
_______________________________________________________________
RUP
.....................................

via Torquato Tasso, 85 – 84121Salerno
ing.landisergio@gmail.com

tel. +39 089 331523 - 3485156628

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE
Ing. Sergio Landi

3L studio

Comune di Salerno
PROVINCIA DI SALERNO

via Andrea Doria, 3 – 00192 Roma
tel. +39 06 45432618

ASD RARI NANTES NUOTO SALERNO
Via Camillo Sorgente,98 - 84125 Salerno - P.Iva - 02279440651

PROPOSTA PER LA REALIZZAZIONE IN CONCESSIONE IN BASE AL DLgs N38 DEL

28/02/2021 PER LA RIQUALIFICAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E GESTIONE
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DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI

Dlgs N36 / 2023

PROGETTO ARCHITETTONICO

Quadro tecnico economico EG.20
Rev.   Descrizione Data 

0      Prima emissione
1      Modifiche a seguito report verifica                                                                                                                               AGOSTO 2026



A) Lavorazioni Importi parziali Importi

A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori 432 429,29€         

A1.2) di cui costi per la manodopera 67 103,59€           

A1) Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)] 432 429,29€           

A2.1) Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori [O.D.]

A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori 6 937,67€             

A2) Importi non sottoposti a ribasso d'asta [A.1.2+A.2.2] 6 937,67€               

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] 432 429,29€         

A2) Importi non sottoposti a ribasso d'asta [A.1.2+A.2.2] 6 937,67€             

A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)] 439 366,96€           

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa

B1.2) 2 000,00€             

B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) 8 787,34€             

B1.4) Verifica e validazione progetto 10 200,00€           

70 987,34€             

B2) Pubblicità + oneri per procedure di gara 5 000,00€               

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'Amministrazione 17 622,60€             

B4) Allacci ai pubblici servizi 1 506,17€               

B5) Attrezzature e arredi

B6) Oneri discarica 3 500,00€               

B5) IVA

B5.1) I.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori 43 936,70€           

B5.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2+B1.4) su Gestione Tecnico-Amminis. 13 684,00€           

B5.3) I.V.A. (22% di B2)) su Pubblicità 1 100,00€             

B5.4) I.V.A. (10% di B3)) su Imprevisti 1 762,26€             

B5.5) I.V.A. (22% di B5+B6)) su oneri discarica +attrezzature e earredi 770,00€               

61 252,96€             

B) Tototale Somme a Disposizione 159 869,07€           

d) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO COMPRESA IVA 599 236,03€        

TOTALE IVA B5)

B1.1)

LVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI EFFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA "NICODEMI"

Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione 

Lavori, Contabilità, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed 

Esecuzione.

50 000,00€           

COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno

Oneri Previdenziali (4% di B1.1))

Parziale B1)
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