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COMUNE DI SALERNO

Provincia di Salerno
LVORI DI RIQUALIFICAZIONE E DI EFFFICIENTAMENTO ENERGETICO PISCINA

A) Lavorazioni Importi parziali
A1.1) Importo complessivo delle opere, come da stima lavori € 432 429,29
A1.2) di cui costi per la manodopera € 67 103,59

A1) Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta [A1.1)]

A2.1) Oneri della sicurezza gia considerati nella stima dei lavori [0.D.]
A2.2) O.S. = Oneri specifici di sicurezza non contemplati nella stima lavori € 6 937,67
A2) Importi non sottoposti a ribasso d'asta [A.1.2+A.2.2]

Indicazioni per la gara di appalto

A1) Importo Lavori, sottoposto a ribasso d'asta [ A1) ] € 432 429,29
A2) Importi non sottoposti a ribasso d'asta [A.1.2+A.2.2] € 6 937,67
A) Importo complessivo dei lavori (importo opere + oneri della sicurezza) [A1)+A2)]

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Gestione Tecnico-Amministrativa
Spese Tecniche per Rilievi, Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione

B1.1) Lavori, Contabilita, Coord. Sicurezza in Fase di Progettazione ed € 50 000,00
Esecuzione.
B1.2) Oneri Previdenziali (4% di B1.1)) € 2 000,00
B1.3) Incentivo Interno ( ex. art. 93 D. Lgs. 163/2006) € 8 787,34
B1.4) Verifica e validazione progetto € 10 200,00
Parziale B1)

B2) Pubblicita + oneri per procedure di gara

B3) Imprevisti ed altri Oneri a Carico dell'’Amministrazione
B4) Allacci ai pubblici servizi

B5) Attrezzature e arredi

B6) Oneri discarica

B5) IVA

Bs5.1) L.V.A. (10% di A)) sull'importo complessivo dei lavori € 43 936,70
Bs5.2) I.V.A. (22% di B1.1)+B1.2+B1.4) su Gestione Tecnico-Amminis. € 13 684,00
B5.3) 1.V.A. (22% di B2)) su Pubblicita € 1 100,00
Bs5.4) I.V.A. (10% di B3)) su Imprevisti € 1762,26
Bs5.5) 1.V.A. (22% di B5+B6)) su oneri discarica +attrezzature e earredi € 770,00

TOTALE IVA B5)

B) Tototale Somme a Disposizione

d) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO COMPRESA IVA

"NICODEMI"

ah adh h

Importi

432 429,29

6 937,67

439 366,96

70 987,34
5 000,00
17 622,60
1 506,17

3 500,00

61 252,96

159 869,07

599 236,03
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