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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Lavori di riqualificazione impianto natatorio ASD RARI NANTES
SALERNO

COMMITTENTE: | Soc. Rari Nantes - Salerno.

Data, 10/08/2026

IL TECNICO
ing. Sergio Landi

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici Autogru da 20000 kg
CAM26_AT. SOMMANO h 24,00 87,15 2091,60 0,00
E.00.004
2 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in
CAM26_EO1 |terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondita di m 0.4, compresa
.000.010.A |l'estirpazion ... rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola
esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
SOMMANO mq 520,00 0,96 499,20 96,45/ 19,32
3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
CAM26_EO1 |eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.015.010.A |fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 34,56 5,27 182,13 38,78 21,29
4 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
CAM26_EO03 |conformita alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di
.010.010.A ( |consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le
CAM) casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 4,32 143,24 618,80 49,50/ 8,00
5 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione
CAM26_E03 |garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm,
.010.020.A ( |... 1 ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XCl1-
CAM) XC2, Classe di resistenza C25/30
SOMMANO mc 78,28 170,05 13°311,51 897,19| 6,74
6 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti,
CAM26_EO03 |tagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.040.010.A ( |previsti controlli. Acciaio in barre.
CAM) SOMMANO kg|  7948,45 2,55 20268,55 3'672,66| 18,12
7 Massetto  sottile di  sottofondo in preparazione del piano di posa della
CAM26_EO07 |impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione
.005.010.B ( |della superficie: Con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici
CAM) orizzontali
SOMMANO mq 250,00 15,67 3917,50 2'191,45 55,94
8 Vespaio aerato realizzato mediante il posizionamento su piano preformato di elementi in
CAM26_EO07 |polipropilene rigenerato delle dimensioni in pianta massima di 60x60 cm, con forma a
.030.020.D |cupola ... di calcestruzzo con rifinitura superiore a stadia, la rete elettrosaldata diametro 6
mm, maglia 20x20 cm. Altezza 30 cm
SOMMANO mq 156,25 55,30 8'640,63 664,46| 7,69
9 Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica
CAM26_E12 |a base cementizia, inerti a grana fine, fibre
.050.035.B  |sintetiche e resine acriliche in dispersio ... pplicata a spatola in due mani. Spessore finale
pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali
SOMMANO mq 271,00 36,36 9'853,56 3'959,16| 40,18
10 Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso
CAM26_E13 |calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti conness ...
.060.030.0 ( |li sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.
CAM) Dimensioni 24,5x12 cm
SOMMANO mq 271,00 67,80 18°373,80 7°127,20| 38,79
11 Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio
CAM26_E19 |per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti p ... he
.010.010.F ( |verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciai del tipo S275 JR
CAM) classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg|  8090,21 4,92 39803,83 12°820,81| 32,21
12 Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
CAM26_E19 |che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio,
.040.030.A |ecc. Per strutture pesanti
SOMMANO kg 8090,21 1,54 12°458,92 0,00
A RIPORTARE 130°020,03 31°517,66

COMMITTENTE: Soc. Rari Nantes - Salerno.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane
RIPORTO 130°020,03 31°517,66
13 Magnetotermico con potere di interruzione 10 kA, tensione nominale: 400V a.c.
CAM26_LO1 |Interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, ,
.030.110.C  |avente le seguenti ... ento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale
" In" (Ta=40°C); n. moduli "m" 4P; In=125 A; 4m
SOMMANO cad 2,00 555,15 1110,30 27,87 2,51
14 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAM26_L02 |ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16,
.010.200.C  |con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla
di designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq
SOMMANO m 200,00 8,86 1772,00 393,92 22,23
15 Cavo unipolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso
CAM26_L.02 |ricotto isolato in gomma HEPR di qualita G16 sotto guaina termoplastica di qualita M16,
.010.200.E  |con pa ... one nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-slb,d1,al. Sigla
di designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq
SOMMANO m 300,00 14,87 4’461,00 715,10| 16,03
16 Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125A I"m x A In=63
CAM26_102 |A; 0,3-0,5A; fisso Modulo differenziale per accoppiamento a magnetotermico da 0,5 a 125
.020.290.F |A da 2P ... differenziale "A" o "AC";-Corrente nominale differenziale I"'m x A In=125 A;
0,03-3 A;da0a3S;con led % I"n dispersa
SOMMANO cad 2,00 446,61 893,22 27,87, 3,12
17 Cavidotto con due tubazioni rigide per canalizzazioni di linee di alimentazione elettrica in
CAM26_L02 |PVC serie pesante, bicchierati con striscia elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in
.080.190.B |cavedi (pagati a parte) compreso giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
Diametro 63 mm
SOMMANO m 100,00 13,37 1'337,00 314,60| 23,53
18 Cassetta di derivazionecon grado di protezione IP 55, Cassetta di derivazione e
CAM26 102 |contenimento stagna da parete, con coperchio a vite e passacavi, grado di protezione IP 55,
.120.070.F |rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 300x220x120 mm
SOMMANO cad 5,00 48,39 241,95 36,27 14,99
19 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco Carpenteria in lamiera metallica
CAM26 102 |verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemb ...
.210.010.C  |ttrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con
serratura a chiave 800x600x200 mm
SOMMANO cad 1,00 792,11 792,11 48,16/ 6,08
20 Corda in rame nudo, , completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione
CAM26_LO05 |protettiva o cunicolo Sezione nominale 50 mmq
.010.010.E SOMMANO m 80,00 9,09 727,20 331,53| 45,59
21 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori
CAM26_L05 |diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
.020.010.A  |materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m
SOMMANO cad 2,00 99,67 199,34 86,02| 43,15
22 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00 m Recinzione
CAM26_PO1 |provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o
.010.010.J  |tub ... i luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche Montaggio per nolo con rete di
plastica stampata su paletti di legno
SOMMANO mq 268,00 16,80 4'502,40 1'888,31| 41,94
23 Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco
CAM26 P01 |prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.050.010.A |tamponatur ... vabo, completo di rubinetterie ¢ scalda acqua, su basamento predisposto.
Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120
SOMMANO cad 1,00 80,45 80,45 28,08 34,90
24 Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco
CAM26_PO1 |prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
.050.020.A |tampon ... ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120
SOMMANO cad/30gg 1,00 28,68 28,68 0,28 0,98
25 Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m, costituita da cavalletti in ferro e ripiani,
CAM26_PO03 |fornito e posto in opera. Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4 m
A RIPORTARE 146°165,68 35'415,67

COMMITTENTE: Soc. Rari Nantes - Salerno.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. . incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera Y
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane ’
RIPORTO 146°165,68 35'415,67
.010.010.A SOMMANO mq 85,60 2,74 234,54 50,08 21,35
26 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker ¢ materiali simili.
CAM26_R02 SOMMANO mq 35,00 6,77 236,95 184,11 77,70
.060.032.A (
CAM)
27 Perforazione di muratura con foro diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
CAM26_RO3 |Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a
.010.010.D |rotopercussione. In conglomerato cementizio, anche se armato
SOMMANO cm 17400,00 0,66 924,00 562,07\ 60,83
28 Barre di acciaio alettato o ritorto, ad aderenza migliorata, per cuciture di murature
CAM26_RO3 |lesionate, fornite e poste in opera nelle predisposte sedi e fissate con fluido cementizio,
.020.030.A  |compresi lo sfrido e il taglio a misura per qualsiasi diametro delle barre.
SOMMANO kg 220,92 4,14 914,61 387,52 42,37
29 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di
CAM26_TO1 |materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone
.020.010.A . 0, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica
autorizzata. Per trasporti fino a 10 km
SOMMANO mc 86,59 44,75 3'874,90 723,83| 18,68
30 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
CAM26 _TO1 |demolizioni e rimozioni, entro I’ambito dell’area di cantiere, per percorsi entro 50 m.
.030.020.A SOMMANO mc 1,05 47,82 50,21 39,01 77,70
31 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
CAM26_UO0S5 |pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20%
.020.096.A |con ... di 0,7 kg/m* di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice
meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mg/cm 1'560,00 2,86 4°461,60 413,59 9,27
32 Impianto fotovoltaico completo da circa 50 kW trifase tipo Zucchetti ZCS azzurro costituito
NP_01 da n. 104 moduli Jinko solar 460Wp monocristallino,N. 3 inverter da 15 kW trifase compl
.. uata) strutture di sostegno per tetto piano, fornito e posto in opera completo di n. 11
batterie di accumulo da 6 kW.
SOMMANO a corpo 1,00/ 101205,94 101°205,94 12°438,21| 12,29
33 Fornitura e posa in opera di impianto di declorazione da installarsi su circuito esistente
NP_IMP_dec |compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro funzionale.
loraz SOMMANO a corpo 1,000  67194,79 6'194,79 828,86 13,38
34 Lavori e materiali per rendere funzionante l'impianto di filtrazione e disinfezione con
NP_imp_filtr |sostituzione delle bocchette, della revisione di filtri e pompe di circolazione etc.
azione SOMMANO a corpo 1,00, 467356,97 46356,97 7°254,87| 15,65
35 Impianto di produzione ACS con pompa di calore e sostituzione di n. 1 caldaia in CT
NP_imp_pro |compreso lavori ed opere per raccordare i nuovi impianti al'esistente.
d ACS SOMMANO a corpo 1,00/ 77°019,55 77°019,55 6'731,51 8,74
36 Fornitura e posa in opera di unita' di trattamento aria di identiche caratteristiche della
NP_sost UT |esistente, compreso la rimozione e il trasporto a rifiuto, la realizzazione dei collegamenti
A elettrici,idraulici ed aeraulici.
SOMMANO a corpo 1,000 517727,22 51727,22 2°074,26) 4,01
Parziale LAVORI A MISURA euro 439366,96 67°103,59| 15,27
TOTALE euro 439366,96 67°103,59| 15,27
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Soc. Rari Nantes - Salerno.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO .
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera v
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 439'366,96 67°103,59| 15,27
M:001 IMPIANTO NATATORIO RARI NANTES euro 439'366,96 67°'103,59| 15,27
M:001.001 PISCINA euro 120°525,88 26°810,45| 22,24
M:001.001.001 opere strutturali euro 35'540,76 5'225,54| 14,70
M:001.001.002 opere edili euro 32'433,36 13°501,18| 41,63
M:001.001.006 impianto di filtrazione euro 52'551,76 8°083,73| 15,38
M:001.002 IMPIANTO FOTOVOLTAICO euro 183°156,64 29°520,62| 16,12
M:001.002.002 opere edili euro 70°416,58 15101,07| 21,45
M:001.002.004 impianto elettrico euro 112°740,06 14°419,55| 12,79
M:001.003 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE euro 517727,22 2°074,26| 4,01
M:001.003.005 impianto di climatizzazione euro 517727,22 2°074,26| 4,01
M:001.004 IMPIANTO IDROSANITARIO euro 77°019,55 6'731,51| 8,74
M:001.004.003 impianto idrosanitario euro 77°019,55 6'731,51 8,74
M:001.005 SICUREZZA euro 6'937,67 1966,75 28,35
M:001.005.007 sicurezza euro 6937,67 1966,75| 28,35

TOTALE euro 439'366,96 67°103,59| 15,27

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Soc. Rari Nantes - Salerno.
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO -
Num.Ord. incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera o
SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane ?
RIPORTO
Data, 10/08/2026
11 Tecnico

ing. Sergio Landi

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Soc. Rari Nantes - Salerno.
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