
D. 1) nell'avviso di trattativa privata non è previsto un termine ultimo per la stipula del contratto definitivo: 

è possibile inserire tale termine nel contratto preliminare (dato che il promissario acquirente è tenuto a 

versare già la metà dell'importo di aggiudica)?  

 

R . Si è possibile. In merito si richiamano e riportano le seguenti indicazioni contenute nell’avviso della 

procedura  pubblicato nell’apposito link sul sito istituzionale dell’Ente , rendendo altresì ,specificazioni e 

chiarimenti ,di seguito riportate  e precisando in ogni caso che l’atto definitivo sarà stipultato entro il 

termine di validità dell’offerta,salvo ritardi ascrivibili al promettente acquirente : 

 L’offerta prodotta è incondizionata, vincolante ed irrevocabile per un periodo non inferiore a 90 (novanta) 

giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di partecipazione  e, quindi  nel caso,  

fino al 8.10.2012 (scadenza presentazione offerte il 9.7.2012). 

Entro tale termine, previo accertamento della veridicità  delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti 

di carattere generale, nonché all’eventuale esercizio della prelazione da parte dei soggetti che possono 

esercitare il relativo diritto sull’acquisto dell’immobile, qualora siano in possesso dei requisiti previsti per 

legge, si procederà : 

-alla comunicazione dell’aggiudica definitiva; 

- alla stipula di preliminare di vendita registrato e trascritto, all’atto del quale l’aggiudicatario dovrà 

procedere all’immediato versamento pari al 50% dell’offerta con  contestuale impegno a versare l’ulteriore 

importo a saldo, alla stipula dell’atto pubblico di vendita. La data ed il luogo di stipula sia del preliminare 

che dell’atto pubblico di vendita sarà indicata dall’Amministrazione Comunale con apposita comunicazione, 

con preavviso non inferiore a giorni 8 (otto),presso l’ufficiale rogante che l’aggiudicatario, opportunamente 

invitato ad individuare, avrà indicato quale riscontro alla relativa richiesta riportata nella suddetta 

comunicazione di aggiudica; 

Si informa inoltre che, qualora l’aggiudicatario non comunichi il nominativo dell’ufficiale rogante, trascorso 

il termine di giorni 8 (otto) dalla richiesta, al fine di rispettare la tempistica di cui all’avviso pubblico , l’A.C. 

procederà ad incaricare notaio di propria fiducia per la stipula degli atti (preliminare  e definitivo )con 

preavviso  per la relativa stipula di giorni 8; 

 

D. 2) in relazione alle "controversie" che interessano i lavori per la ristrutturazione di questi immobili 

(vertenza SUNIA, chiarimenti con la Regione finanziatrice per circa 700.000,00€, ecc.) mi conferma che ad 

oggi non pende alcun giudizio (in ogni stato e grado) dinanzi ad alcuna autorità giudiziaria ovvero 

amministrativa?  

 

R. Non pende al riguardo alcun giudizio. Alla Regione, che ne aveva fatto richiesta, sono stati forniti 

chiarimenti sulla scorta di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 791 del 

23/9/2011. 

 



  

 

D. 3) in merito al lastrico solare, con il passaggio della proprietà ai condomini pro quota è previsto il 

subentro degli stessi condomini nella posizione contrattuale del Comune verso il gestore della telefonia?  

 

R. La proprietà sarà ceduta con tutti i vincoli esistenti, così come da  chiarimento già fornito ad altro 

soggetto interessato  alla procedura e pubblicato in data 26.6.u.s.,nell’apposito link dell’avviso sul sito 

istituzionale dell’Ente .  

 

D. 4) ho letto dell'inizio - presunto - dei lavori di ristrutturazione interna dell'edificio (scale, portone, ecc.), 

ma è sancito un termine ultimo di consegna lavori?  

 

R . Il completamento dei lavori è previsto per fine settembre prossimo, così come da  chiarimento già 

fornito ad altro soggetto interessato e pubblicato in data 29.6.u.s.,nell’apposito link della procedura sul sito 

istituzionale dell’Ente . 

 

D. 5) mi conferma che è già iniziata la procedura per l'eliminazione della cabina Enel dall'edificio?  

 

R. Sì. L’Enel è in fase di ultimazione dei lavori di eliminazione della cabina con   trasferimento delle utenze 

ad altra cabina  già installata e funzionante. 

 

Salerno, 2/7/2012 

 

                                                                                                                   Il Dirigente del Servizio Appalti 

                                                                                                                   Contratti-Demanio e Patrimonio 

                                                                                                                       -Avv. Aniello Di Mauro-      

 


