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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Sicurezza
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,

E.01.050.010 demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto,

.a scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m3 2´678,25 9,42 25´229,11 26,76 0,106

2 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli

E.01.050.030 scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di

.a materiali sciolti

SOMMANO m3 505,00 41,05 20´730,24 25,29 0,122

3 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche

E.03.010.010 vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e

.a messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15

SOMMANO m3 57,30 105,12 6´023,38 7,47 0,124

4 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.050 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

.a vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.

Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1

SOMMANO m3 3´560,79 150,61 536´290,58 675,72 0,126

5 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.050 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

.b vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.

Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

SOMMANO m3 441,28 156,12 68´892,64 84,05 0,122

6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con

E.03.010.050 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche

.c vigenti. Fornito e m ... forme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.

Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3

SOMMANO m3 286,51 159,87 45´804,35 57,26 0,125

7 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

SOMMANO m2 2´178,69 23,43 51´046,71 65,34 0,128

8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione

SOMMANO m2 10´979,02 28,42 312´023,74 439,94 0,141

9 Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m:

E.03.030.030 per ogni m in più

.a SOMMANO mq 1´992,44 4,52 9´005,83 19,90 0,221

10 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a

E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti

.a controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

Acciaio in barre

SOMMANO kg 952´992,54 1,38 1´315´129,70 9´534,68 0,725

11 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo

E.03.050.020 epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto

.a SOMMANO m2 162,21 11,98 1´943,28 1,61 0,083

12 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano

E.07.010.060 superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´392´119,56 10´938,02
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.a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti

SOMMANO m2 43,63 4,32 188,47 0,42 0,231

13 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante

E.19.040.030 immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C,

.b previo decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte Per strutture leggere

SOMMANO kg 1´104

987,00 1,08 1´193´385,98 11´050,73 0,926

14 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai,

NP.001 balconi, scale, coperture, etc…) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una

resina bas ...  500 o equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8÷f40

Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

SOMMANO dm3 3´004,77 78,84 236´896,08 3´553,45 1,500

15 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare l'armatura di ripresa

NP.002 getto  intatta. Per ogni pilastro demolito

SOMMANO cadauno 153,00 62,83 9´612,99 14,42 0,150

16 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei setti per conservare l'armatura di ripresa

NP.003 getto  intatta. Per ogni metro lineare di setto demolito

SOMMANO m 343,11 25,13 8´622,35 12,94 0,150

17 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale

NP.004 mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi

da inc ... (béton plaqué) bisognerà garantire che la superficie metallica sia ravvivata al

grado SA 21/2 della scala Svenk Standard

SOMMANO m2 641,51 44,43 28´502,29 427,53 1,500

18 Disarmo di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati

NP.005 cementizi semplici o armati  fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di lavoro compresa la

schio ... iere ; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. per opere in elevazione

SOMMANO m2 755,02 10,80 8´154,22 10,60 0,130

19 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con

NP.006 pigmentazione costituita da fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da

applicare a pennello o a rullo previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio

con diluente per vernici acriliche.

SOMMANO m2 11´690,45 10,17 118´891,86 118,88 0,100

20 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione

NP.007 massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)

SOMMANO m3 2´839,69 2,21 6´275,71 0,00

21 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri,

NP.008 mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ...

iaio, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti

protettivi in acciaio S355j0

SOMMANO kg 1´104

987,00 3,70 4´088´451,90 66´232,92 1,620

22 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio

NP.009 per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco R 90', posti all'interno di fabbricati ad

... e il grado di protezione che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il trattamento finito.

SOMMANO m2 11´690,45 37,27 435´703,07 653,56 0,150

23 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di

NP.010 Rinforzo parcheggio nel settore 1 - con particolare riferimento a Impianto antincendio

Sprinkl ... vetti  e tutto cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da

eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 118´300,00 118´300,00 1´774,50 1,500

24 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´645´104,48 94´787,97
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NP.011 Rinforzo parcheggio nel settore 2 - con particolare riferimento a Impianto antincendio

Sprinkl ... vetti  e tutto cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da

eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 60´500,00 60´500,00 907,50 1,500

25 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di

NP.012 Rinforzo parcheggio nel settore 3 - con particolare riferimento a Impianto antincendio

Sprinkl ... vetti  e tutto cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da

eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 94´600,00 94´600,00 1´419,00 1,500

26 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di

NP.013 Rinforzo parcheggio nel settore 4 - con particolare riferimento a Impianto antincendio

Sprinkl ... vetti  e tutto cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da

eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo 1,00 99´900,00 99´900,00 1´498,50 1,500

27 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante

NP.014 saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei all'acciaio impiegato,

 Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante

saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualità idonei

SOMMANO kg 211´583,13 0,11 23´274,14 784,32 3,370

28 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio

NP.015 sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchiona presso l'officina di

produzione

SOMMANO kg 17´053,01 0,17 2´899,02 2,90 0,100

29 Delocalizzazione  in apposite aree di cantiere di tutti i materiali interferenti con gli

NP.016 interventi di ripristino strutturale incluso bancali in pietra, materiali a piè d'opera e r ...

secondo stretta sorveglianza ed indicazioni, sulle modalità e sulle aree da utilizzare,

fornite in cantiere dalla D.L.

SOMMANO a corpo 1,00 19´170,00 19´170,00 287,55 1,500

30 Ripristino  di impermeabilizzazione di calcestruzzo in falda o interrato tipo DRYTECH, in

NP.017 corrispondenza di pilastri ,  con elemento di fessurazione all interno della platea di

fondazione , il tutto eseguito per dare il lavoro completato a perfetta regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 21´820,00 21´820,00 327,30 1,500

31 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce,

P.02.010.030 gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per  ...

.a etta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del

materiale per altezze fino a 4 m

SOMMANO m2 3´485,04 188,94 658´463,45 836,25 0,127

32 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione

R.02.010.080 di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio

.a Profondità di taglio fino a 100 mm

SOMMANO m 801,63 44,54 35´704,60 48,20 0,135

33 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione

R.02.010.080 di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio

.d Profondità di taglio da 200 a 300 mm

SOMMANO m 2´152,06 118,54 255´105,20 323,99 0,127

34 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice

R.02.020.060 su escavatore Pareti o muri armati

.b SOMMANO m3 61,59 34,97 2´153,79 2,45 0,114

35 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice

R.02.020.060 su escavatore Pilastri o solai

.c SOMMANO m3 1´873,25 24,48 45´857,17 56,41 0,123

36 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di

R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

.b qualsiasi alte ... e. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 9´964´551,85 101´282,34
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distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO m2 2´217,04 19,13 42´411,98 44,54 0,105

37 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a

R.05.010.010 rotopercussione, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

.d regola d'arte In conglomerato cementizio, anche se armato

SOMMANO cm 2´383

455,00 0,57 1´358´569,35 1´562,35 0,115

38 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da

R.05.040.040 eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo

.a scopo d ...  ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi

trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo

SOMMANO mq 525,58 8,69 4´567,29 5,25 0,115

39 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di

R.05.040.070 legante espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle

.a superfici di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls

mediante applicazione di betoncino

SOMMANO m3 9,70 388,97 3´773,01 4,65 0,123

Parziale LAVORI A CORPO euro 11´373´873,48 102´899,13 0,905

T O T A L E   euro 11´373´873,48 102´899,13 0,905

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 11´373´873,48 102´899,13 0,905

C:001 Interventi di adeguamento e ripristino euro 11´373´873,48 102´899,13 0,905

C:001.001      Settore 1 euro 2´763´090,47 31´268,82 1,132

C:001.001.002           Demolizioni euro 19´974,79 21,94 0,110

C:001.001.004           Fondazioni euro 499´057,18 1´532,26 0,307

C:001.001.005           Elevazioni euro 1´998´107,25 29´372,06 1,470

C:001.001.007           Finiture interne euro 245´951,25 342,56 0,139

C:001.002      Settore 2 euro 3´073´395,96 12´509,53 0,407

C:001.002.002           Demolizioni euro 349´653,30 440,38 0,126

C:001.002.003           Opere provvisionali euro 602´771,50 765,52 0,127

C:001.002.004           Fondazioni euro 752´054,20 4´923,35 0,655

C:001.002.005           Elevazioni euro 118´129,54 376,61 0,319

C:001.002.006           Solai e coperture euro 1´250´787,42 6´003,67 0,480

C:001.003      Settore 3 euro 1´951´383,02 22´755,99 1,166

C:001.003.002           Demolizioni euro 11´780,19 12,95 0,110

C:001.003.004           Fondazioni euro 295´330,54 914,66 0,310

C:001.003.005           Elevazioni euro 1´407´672,31 20´657,89 1,468

C:001.003.006           Solai e coperture euro 82´278,14 955,55 1,161

C:001.003.007           Finiture interne euro 154´321,84 214,94 0,139

C:001.004      Settore 4 euro 1´950´889,81 22´751,99 1,166

C:001.004.002           Demolizioni euro 11´780,19 12,95 0,110

C:001.004.004           Fondazioni euro 295´330,54 914,66 0,310

C:001.004.005           Elevazioni euro 1´408´247,63 20´666,30 1,468

C:001.004.006           Solai e coperture euro 81´209,61 943,14 1,161

C:001.004.007           Finiture interne euro 154´321,84 214,94 0,139

C:001.005      Settore 5 euro 525´324,58 1´948,54 0,371

C:001.005.002           Demolizioni euro 39´465,42 50,48 0,128

C:001.005.003           Opere provvisionali euro 42´126,06 53,50 0,127

C:001.005.004           Fondazioni euro 142´899,47 448,50 0,314

C:001.005.005           Elevazioni euro 38´540,18 112,94 0,293

C:001.005.006           Solai e coperture euro 262´293,45 1´283,12 0,489

C:001.006      Settore 6 euro 309´643,48 1´464,56 0,473

C:001.006.002           Demolizioni euro 5´388,95 7,62 0,141

C:001.006.006           Solai e coperture euro 304´254,53 1´456,94 0,479

C:001.007      Settore 7 euro 110´360,45 623,37 0,565

C:001.007.002           Demolizioni euro 12´808,41 16,36 0,128

C:001.007.003           Opere provvisionali euro 13´565,89 17,23 0,127

C:001.007.004           Fondazioni euro 25´611,78 168,64 0,658

C:001.007.006           Solai e coperture euro 58´374,37 421,14 0,721

C:001.008      Settore 8 euro 272´669,71 3´358,98 1,232

C:001.008.006           Solai e coperture euro 272´669,71 3´358,98 1,232

C:001.009      Lavori_adeguamento_impianti_esistenti euro 373´300,00 5´599,50 1,500

C:001.009.008           Adeguamento impianti settori 1-2-3-4 euro 373´300,00 5´599,50 1,500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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C:001.010      Lavori di ripristino Drytech euro 21´820,00 327,30 1,500

C:001.010.009           Ripristini Drytech euro 21´820,00 327,30 1,500

C:001.011      Pulizia generale aree euro 21´996,00 290,55 1,321

C:001.011.003           Opere provvisionali euro 21´996,00 290,55 1,321

TOTALE  euro 11´373´873,48 102´899,13 0,905

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


