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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Interventi di adeguamento e ripristino (SpCat 1)
Settore 1 (Cat 1)
Demolizioni (ShCat 2)
1/1 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022 |simili, eseguito a mano e/o con lausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
b I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a
20cm
Demolizione intorno ai pilastri 78,00 3,000 3,000 702,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 78,00 0,237 -18,49
Sommano positivi m2 702,00
Sommano negativi m2 -18,49
SOMMANO m2 683,51
2/2 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 683,510 0,200 136,70
SOMMANO m3 136,70
3/3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 683,510 0,200 136,70
SOMMANO m3 136,70
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Fondazioni (ShCat 4)
4/15 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
b asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe
di esposizione XS1
Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri 78,00 3,000 3,000 0,200 140,40
a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14) 78,00 0,279 0,200 -4,35
Sommano positivi m3 140,40
Sommano negativi m3 -4,35
SOMMANO m3 136,05
5/16 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle barre della struttura metallica di
rinforzo dei pilastri circolari
N° 78 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=78*216) 16848,00 40,000 673°920,00
SOMMANO cm 673°920,00
6/17 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+-f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
N° 78 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=78*216)*
(larg.=,08*,08*3,14) 16848,00 4,000 0,020 1°347,84
A dedurre volume barre *(par.ug.=78*216)*(larg.=0,06*0,06*3,14) 16848,00 4,000 0,011 -741,31
Sommano positivi dm3 17347,84
Sommano negativi dm3 -741,31
SOMMANO dm3 606,53
7/18 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Barre di rinforzo alla base per pilastri
Infilaggi nella soletta per pilastri
N° 78 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *(par.ug.=78*216) 16848,00 0,500 0,888 7°480,51
Maglia (trasversali e longitudinali)
barre @ 20
N° 78 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=78*18) 1404,00 3,000 2,466| 10°386,79
N° 78 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=78*16) 1248,00 3,000 2,466| 9°232,70
Irrigidimenti
Ne° 78 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug. =78*2*8) 1248,00 1,000 2,466 3°077,57
SOMMANO kg 30°177,57
8/19 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
a piano superiore di sottofondi preesistenti
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156 m2) 78,00 0,156 12,17
SOMMANOQ m2 12,17
9/21 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=9*8) 72,00 30,000 2°160,00
SOMMANO cm 2°160,00
10/22 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8+f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=9*8)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 72,00 3,000 0,283 61,13
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=9*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 72,00 3,000 0,126 -27,22
Sommano positivi dm3 61,13
Sommano negativi dm3 -27,22
SOMMANO dm3 33,91
11/23 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=9*8) 72,00 0,300 2,470 53,35
SOMMANO kg 53,35
12/24 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 53,350 53,35
SOMMANO kg 53,35
13/25 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
a piano superiore di sottofondi preesistenti
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 9 pilastri 9,00 0,430 0,390 1,51
SOMMANOQ m2 1,51
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Elevazioni (ShCat 5)
14/4 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne (n.78)
Vedi particolare 1
Elementi:
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm *(lung.=3,14*(0,373 " 2)) 78,00 0,437 157,000 5°351,50
(lung.=3,14*(0,298 ~ 2)) 78,00 0,279 157,000 -3°416,63
2 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*(0,598 " 2)) 78,00 1,123 275,000| 24°088,35
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 "~ 2)) 78,00 0,279 275,000 -57984,55
3 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp.20mm (area da cad) *(par.ug.=78*8) 624,00 0,040 157,000 3°918,72
4 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm alla base *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 0,250 1,746| 157,000) 5°345,38
5 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm in testa *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 0,280 1,746| 157,000, 5°986,82
6 - Camicia pilastro @556 Sp.10mm colonna *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 2,160 1,746 79,000| 23°239,12
7 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*2,00) 156,00 0,770 0,125 118,000 1°771,77
8 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*(2+2)) 312,00 0,381 0,125| 118,000 1°753,36
9 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*2,00)*(lung.=(0,778+0,558)/2) 156,00 0,668 0,125 118,000f 1°537,07
10 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*(2+2))*(lung.=(0,385+0,274)/2)*
(larg.=(0,385+0,274)/2) 312,00 0,330 0,330) 118,000 4°009,26
11 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm (area da cad) *(par.ug.=78*(2+2)) 312,00 0,018 118,000 662,69
12 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm (area da cad) *(par.ug.=78*(2+2)) 312,00 0,062 118,000 2°282,59
13 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm (area da cad) *(par.ug.=78*(4+4)) 624,00 0,025 118,000 1°840,80
14 -Piastra superiore sp.15mm (area da cad) *(lung.=0,1627*2) 78,00 0,325 118,000 2°991,30
Bulloni M20 (dado +controdado) *(par.ug. =78*20,00*2) 3120,00 0,064 199,68
Rondelle M20 *(par.ug.=78*20) 1560,00 0,020 31,20
Rondelle M30 *(par.ug.=78*20) 1560,00 0,054 84,24
Sommano positivi kg 85°093,85
Sommano negativi kg -97401,18
SOMMANO kg 75°692,67
15/5 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
Vedi voce NP.008 75692,670 75°692,67
SOMMANO kg 75°692,67
16/6 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
TRAVITIPO 1
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO

N°162 L=var.
Elementi:
1-2HEB 280
Trave 1-1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 *(par.ug.=116*2) 232,00 7,228 103,000| 172°720,29
Trave 2 *(par.ug.=11*2) 22,00 3,949 103,000 8°948,43
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 7,158 103,000f 13°270,93
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,850 103,000 4°851,30
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,920 103,000f 1742552
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,710 103,000 1°382,26
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,228 103,000f 1°488,97
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,808 103,000 1°402,45
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,443 103,000 915,26
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,962 103,000 198,17
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,560 103,000f 1°145,36
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,515 103,000 1°136,09
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,899 103,000/ 1721519
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,628 103,000 1°159,37
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,052 103,000f 1°452,71
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,274 103,000 4°495,33
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,424 103,000, 1°117,34
Trave 18 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,243 103,000 668,06
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,537 103,000 1°552,62
Trave 20 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,499 103,000 514,79
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,495 103,000 925,97
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 6,524 103,000 5°375,78
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,087 103,000 1°459,92
2 - Piastra di collegamento sp.30mm
Trave 1 -1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 *(par.ug.=116*2) 232,00 2,200 0,260, 236,000| 31°318,14
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,200 0,260| 236,000 2°429,86
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 0,260, 236,000 809,95
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,629 0,260/ 236,000 77,19
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,399 0,260/ 236,000 171,69
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260| 236,000 269,98
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,095 0,260, 236,000 771,30
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,260/ 236,000 147,88
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,260/ 236,000 147,88
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,260, 236,000 1°079,94
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
3 - Piastra di collegamento sp.20mm
Trave 1-1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 *(par.ug.=116*(2+2)) 464,00 1,000 0,260, 157,000 18°940,48
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,000 0,260, 157,000 1°469,52
Trave 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 1,000 0,260/ 157,000 489,84
Trave 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 6 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23
Trave 7 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 8 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 9 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,286 0,260, 157,000 46,70
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23
Trave 12 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23

A RIPORTARE 289°728,93

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 289°728,93
Trave 13 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,636 0,260/ 157,000 103,85
Trave 14 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260/ 157,000 93,23
Trave 15 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260/ 157,000 163,28
Trave 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,952 0,260/ 157,000 466,33
Trave 17 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,260, 157,000 89,48
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260/ 157,000 163,28
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,260, 157,000 89,48
Trave 34 *(par.ug.=4*(2+2)) 16,00 1,000 0,260/ 157,000 653,12
Trave 35 *(par.ug.=1*(2+2)) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
4 - Piastra di testata HEB 280 sp.20mm *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,280 0,280, 157,000 7°976,10
5 - Piastra di appoggio sp.35mm *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,293 0,140| 275,000 7°309,76
Parziale kg 307°000,12
TRAVITIPO 2
N° 8 L=var.
Elementi:
1-2HEB 400 L=var. mt
Trave 2 *(lung.=6,78+6,871) 13,651 155,000f 2°115,91
Trave 3 *(lung.=6,947+7,103) 14,050 155,000 2°177,75
Trave 4 *(lung.=7,235+7,469) 14,704 155,000f 2°279,12
Trave 5 *(lung.=8,389+8,866) 17,255 155,000f 2°674,53
Trave 6 *(lung.=10,491+9,965) 20,456 155,000/ 3°170,68
Trave 7 *(lung.=9,204+8,830) 18,034 155,000f 2°795,27
Trave 8 *(lung.=7,583+7,402) 14,985 155,000, 2°322,68
Trave 9 *(lung.=7,169+7,046) 14,215 155,000f 2°203,33
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=8*(2+2))*(larg.=0,12/2)* (H/peso=0,0135*7850) 32,00 1,000 0,060/ 105,975 -203,47
3 - Piastra di collegamento sp.30mm 8,00 0,820 0,220| 236,000 340,60
4- Piastra di testata HEB 400 (parte tagliata) sp.20mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,280| 157,000 211,01
5- Piastra di appoggio (parte tagliata) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,313 0,140| 275,000 192,81
6- Piastra di testata HEB 400 (parte intera) sp.20mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,400 0,300, 157,000 301,44
5- Piastra di appoggio (parte intera) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,250| 275,000 330,00
6 - * Parziale kg 20°911,66
TRAVITIPO 3
N°2 L=var.
Elementi:
1-2HEB 400 L=var.
Trave 11 *(lung.=13,8+14,115) 27,915 155,000, 4°326,83
Trave 12 *(lung.=8,734+8,453) 17,187 155,000, 2°663,99
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,12/2)* (H/pes0o=0,0135*7850) 4,00 1,000 0,060/ 105,975 -25,43
3 - Pastra di collegamento sp.30mm L=var.
Trave 11 2,00 9,000 0,220/ 236,000 934,56
Trave 12 2,00 4,000 0,220/ 236,000 415,36
4 - Piastra di testata HEB 400 (lato tagliato) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,300 0,280, 157,000 52,75
5 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,313 0,140| 275,000 48,20
6 - Piastra di testata HEB 400 (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 0,300, 157,000 75,36
7 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 0,300{ 275,000 99,00
Parziale kg 8590,62
A RIPORTARE 336°502,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 336°502,40
Sommano positivi kg 336°731,30
Sommano negativi kg -228,90
SOMMANO kg 336 502,40
17 /13 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 - n°9
2L 90x10 *(par.ug.=9*2) 18,00 0,196 13,400 47,28
HEA 200 9,00 2,880 42,300f 1°096,42
Piastra base sp25mm 9,00 0,430 0,390| 197,000 297,33
Bulloni M20 (80 x 42 x 203,00) *(par.ug.=9*4*3) 108,00 0,203 21,92
Dadi M20 (2 L 90x10) *(par.ug.=9*4*3) 108,00 0,064 6,91
Dadi M20 (piatra di ancoraggio) *(par.ug.=9*2*8) 144,00 0,064 9,22
Rondelle M20 *(par.ug.=9*8) 72,00 0,020 1,44
Parziale kg 17480,52
Particolare 2 - n°10
Piastra sp.30mm 10,00 0,980 0,310) 157,000 476,97
Tacco sp.35mm *(par.ug.=10,00*2) 20,00 0,293 0,140| 275,000 225,61
Tirafondi M20 L=20cm *(par.ug.=10,00*12) 120,00 0,200 2,470 59,28
Dadi M20 10,00 0,064 0,64
Parziale kg 762,50
Particolare 5 - n°8
n° 2 piastre sp.30mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,980 0,310 236,000f 1°147,15
Tacco sp.35mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,293 0,140| 275,000 180,49
Barre filettate M20 L=600 mm *(par.ug.=8*12) 96,00 0,600 2,470 142,27
Dadi M20 * (par.ug.=8*12) 96,00 0,064 6,14
Parziale kg 17476,05
SOMMANO kg 3°719,07
18/14 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voci NP.008 75692,670 75°692,67
336502,40
0 336°502,40
3719,070 3°719,07
SOMMANO kg 415°914,14
19/20 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante
R.05.040.070 |espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente
a con primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
Capitello in acciaio
Riempimento con betoncino (vedi particolare 1) Piastra superiore *(lung.=(0,792 ~ 240,558 ~ 2)/
2) 78,00 0,469 0,266 9,73
a dedurre volume Pilastro *(lung.=0,286*0,286*3,14) 78,00 0,257 0,266 -5,33
Sommano positivi m3 9,73
Sommano negativi m3 -5,33
A RIPORTARE 4,40

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 4,40
SOMMANO m3 4,40
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Finiture interne (ShCat 7)
20/212 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con pigmentazione costituita da
NP.006 fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo previa
preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con diluente per vemici acriliche.
TRAVITIPO 1
N°162 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 280
Trave 1-1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza verniciatura 1.618 m2/m *(par.ug.=116*2) | 232,00 7,228 1,618 2°713,22
Trave 2 *(par.ug.=11*2) 22,00 3,949 1,618 140,57
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 7,158 1,618 208,47
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,850 1,618 76,21
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,920 1,618 22,39
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,710 1,618 21,71
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,228 1,618 23,39
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,808 1,618 22,03
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,443 1,618 14,38
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,962 1,618 3,11
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,560 1,618 17,99
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,515 1,618 17,85
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,899 1,618 19,09
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,628 1,618 18,21
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,052 1,618 22,82
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,274 1,618 70,62
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,424 1,618 17,55
Trave 18 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,243 1,618 10,49
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,537 1,618 24,39
Trave 20 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,499 1,618 8,09
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,495 1,618 14,55
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 6,524 1,618 84,45
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,087 1,618 22,93
2 - Piastra di collegamento sp.30mm
Trave 1 -1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza verniciatura 0,58 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 2,200 0,580 296,03
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,200 0,580 22,97
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 0,580 7,66
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,629 0,580 0,73
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,399 0,580 1,62
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,095 0,580 7,29
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
3 - Piastra di collegamento sp.20mm
Trave 1 - 1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza verniciatura 0,54 m2/m *(par.ug.=116*
(2+2)) 464,00 1,000 0,540 250,56
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,000 0,540 19,44
A RIPORTARE 4°234,96

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 4°234,96
Trave 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 1,000 0,540 6,48
Trave 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 6 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 7 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 8 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 9 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,286 0,540 0,62
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 12 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 13 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,636 0,540 1,37
Trave 14 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 15 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,952 0,540 6,17
Trave 17 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18
Trave 34 *(par.ug.=4*(2+2)) 16,00 1,000 0,540 8,64
Trave 35 *(par.ug.=1*(2+2)) 4,00 1,000 0,540 2,16
4 - Piastra di testata HEB 280 sp.20mm - incidenza verniciatura 0,60 m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,280 0,600 108,86
5 - Piastra di appoggio sp.35mm - incidenza verniciatura 0,656 m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,293 0,656 124,55
Parziale m2 47511,89
TRAVITIPO 2
N° 8 L=var.
Elementi:
1 - 2 HEB 400 L=var. mt - incidenza verniciatura 1,93 m2/m
Trave 2 *(lung.=6,78+6,871) 13,651 1,930 26,35
Trave 3 *(lung.=6,947+7,103) 14,050 1,930 27,12
Trave 4 *(lung.=7,235+7,469) 14,704 1,930 28,38
Trave 5 *(lung.=8,389+8,866) 17,255 1,930 33,30
Trave 6 *(lung.=10,491+9,965) 20,456 1,930 39,48
Trave 7 *(lung.=9,204+8,830) 18,034 1,930 34,81
Trave 8 *(lung.=7,583+7,402) 14,985 1,930 28,92
Trave 9 *(lung.=7,169+7,046) 14,215 1,930 27,43
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=8*(2+2)) 32,00 1,000 1,930 -61,76
3 - Piastra di collegamento sp.30mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
4- Piastra di testata HEB 400 (parte tagliata) sp.20mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
5- Piastra di appoggio (parte tagliata) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6- Piastra di testata HEB 400 (parte intera) sp.20mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
5- Piastra di appoggio (parte intera) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6 - * Parziale m2 194,27
TRAVITIPO 3
N°2 L=var.
Elementi:
1-2HEB 400 L=var.
Trave 11 *(lung.=13,8+14,115) 27,915 1,930 53,88
Trave 12 *(lung.=8,734+8,453) 17,187 1,930 33,17
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 1,930 -7,72
3 - Pastra di collegamento sp.30mm L=var.
Trave 11 2,00 0,160 0,32
Trave 12 2,00 0,160 0,32
4 - Piastra di testata HEB 400 (lato tagliato) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,160 0,64
A RIPORTARE 4°786,77

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 4°786,77
5 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,080 0,32
6 - Piastra di testata HEB 400 (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,160 0,64
7 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,080 0,32
Parziale m2 81,89
Sommano positivi m2 4°857,53
Sommano negativi m2 -69,48
SOMMANO m2 4°788,05
21/213 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere
NP.009 la Classe di resistenza al fuoco R 90', posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione che
si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
TRAVITIPO 1
N°162 L=var.
Elementi:
1-2HEB 280
Trave 1-1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza verniciatura 1.618 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 7,228 1,618 2°713,22
Trave 2 *(par.ug.=11*2) 22,00 3,949 1,618 140,57
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 7,158 1,618 208,47
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,850 1,618 76,21
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,920 1,618 22,39
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,710 1,618 21,71
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,228 1,618 23,39
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,808 1,618 22,03
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,443 1,618 14,38
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,962 1,618 3,11
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,560 1,618 17,99
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,515 1,618 17,85
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,899 1,618 19,09
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,628 1,618 18,21
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,052 1,618 22,82
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,274 1,618 70,62
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,424 1,618 17,55
Trave 18 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,243 1,618 10,49
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,537 1,618 24,39
Trave 20 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,499 1,618 8,09
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,495 1,618 14,55
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 6,524 1,618 84,45
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,087 1,618 22,93
2 - Piastra di collegamento sp.30mm
Trave 1 -1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza verniciatura 0,58 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 2,200 0,580 296,03
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,200 0,580 22,97
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 0,580 7,66
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,629 0,580 0,73
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,399 0,580 1,62
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,095 0,580 7,29
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
A RIPORTARE 37948,25

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N
‘ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 37948,25
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
3 - Piastra di collegamento sp.20mm
Trave 1 -1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza verniciatura 0,54 m2/m *(par.ug.=116*
(2+2)) 464,00 1,000 0,540 250,56
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,000 0,540 19,44
Trave 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 1,000 0,540 6,48
Trave 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 6 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 7 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 8 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 9 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,286 0,540 0,62
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 12 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 13 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,636 0,540 1,37
Trave 14 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 15 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,952 0,540 6,17
Trave 17 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18
Trave 34 *(par.ug.=4*(2+2)) 16,00 1,000 0,540 8,64
Trave 35 *(par.ug.=1*(2+2)) 4,00 1,000 0,540 2,16
4 - Piastra di testata HEB 280 sp.20mm - incidenza verniciatura 0,60 m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,280 0,600 108,86
5 - Piastra di appoggio sp.35mm - incidenza verniciatura 0,656 m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,293 0,656 124,55
Parziale m2 47511,89
TRAVITIPO 2
N° 8 L=var.
Elementi:
1- 2 HEB 400 L=var. mt - incidenza verniciatura 1,93 m2/m
Trave 2 *(lung.=6,78+6,871) 13,651 1,930 26,35
Trave 3 *(lung.=6,947+7,103) 14,050 1,930 27,12
Trave 4 *(lung.=7,235+7,469) 14,704 1,930 28,38
Trave 5 *(lung.=8,389+8,866) 17,255 1,930 33,30
Trave 6 *(lung.=10,491+9,965) 20,456 1,930 39,48
Trave 7 *(lung.=9,204+8,830) 18,034 1,930 34,81
Trave 8 *(lung.=7,583+7,402) 14,985 1,930 28,92
Trave 9 *(lung.=7,169+7,046) 14,215 1,930 27,43
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=8*(2+2)) 32,00 1,000 1,930 -61,76
3 - Piastra di collegamento sp.30mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
4- Piastra di testata HEB 400 (parte tagliata) sp.20mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
5- Piastra di appoggio (parte tagliata) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6- Piastra di testata HEB 400 (parte intera) sp.20mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
5- Piastra di appoggio (parte intera) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6 - * Parziale m2 194,27
TRAVITIPO 3
A RIPORTARE 4°706,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 4°706,16
N°2 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 400 L=var.
Trave 11 *(lung.=13,8+14,115) 27,915 1,930 53,88
Trave 12 *(lung.=8,734+8,453) 17,187 1,930 33,17
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 1,930 -7,72
3 - Pastra di collegamento sp.30mm L=var.
Trave 11 2,00 0,160 0,32
Trave 12 2,00 0,160 0,32
4 - Piastra di testata HEB 400 (lato tagliato) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,160 0,64
5 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,080 0,32
6 - Piastra di testata HEB 400 (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,160 0,64
7 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,080 0,32
Parziale m2 81,89
Sommano positivi m2 4°857,53
Sommano negativi m2 -69,48
SOMMANOQ m2 4°788,05
22/214 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con pigmentazione costituita da
NP.006 fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo previa
preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con diluente per vernici acriliche.
Rinforzo delle colonne (n.78)
3 - Camicia pilastro @556 Sp.8mm *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 2,690 1,746 366,35
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 - n°9
HEA 200 *(larg.=0,19*4+0,2*2) 9,00 2,880 1,160 30,07
SOMMANOQ m2 396,42
23/215 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere
NP.009 la Classe di resistenza al fuoco R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione che
si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
Rinforzo delle colonne (n.78)
3 - Camicia pilastro @556 Sp.8mm *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 2,690 1,746 366,35
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 - n°9
HEA 200 *(larg.=0,19*4+0,2*2) 9,00 2,880 1,160 30,07
SOMMANOQ m2 396,42
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 2 (Cat 2)
Demolizioni (ShCat 2)
24 /124 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio fino a 100
a mm
Taglio del copriferro sp 30mm dei pilastri e dei setti da demolire parzialmente in modo tale da
rendere la superficie di ripresa getto perfettamente lineare
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 18,09
Setti:
Setto Circolare 2,00 115,500 231,00
Setto confinante con il settore 4 2,00 77,260 154,52
Setto confinante con il settore 1 2,00 95,600 191,20
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 2,00 37,600 75,20
SOMMANO m 670,01
25/125 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare I'armatura di ripresa getto intatta.
NP.002 Per ogni pilastro demolito
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri circolari D550 76,00
SOMMANO cadauno 76,00
26/126 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei setti per conservare |'armatura di ripresa getto intatta.
NP.003 Per ogni metro lineare di setto demolito
Setti:
Setto Circolare 115,500 115,50
Setto confinante con il settore 4 77,260 77,26
Setto confinante con il settore 1 95,600 95,60
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 37,60
SOMMANO m 325,96
27 /127 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 0,500 9,04
Setti:
Setto Circolare 115,500 0,300 0,500 17,33
Setto confinante con il settore 4 77,260 0,300 0,500 11,59
Setto confinante con il settore 1 95,600 0,300 0,500 14,34
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 0,300 0,500 5,64
SOMMANO m3 57,94
28/128 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022 |simili, eseguito a mano e/o con lausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
b I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a
20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 80,00 3,000 3,000 720,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 80,00 0,237 -18,96
Sommano positivi m2 720,00
Sommano negativi m2 -18,96
SOMMANOQ m2 701,04
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
29/129 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.020.060.b 57,940 57,94
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 701,040 0,200 140,21
SOMMANO m3 198,15
30/130 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.b 57,940 57,94
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 701,040 0,200 140,21
SOMMANO m3 198,15
31/131 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per |a creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio da 200 a
d 300 mm
Demolizione soletta esistente.
La soletta verra tagliata in conci e demolita a terra per evitare sollecitazioni alle strutture portanti da
conservare - | tagli vengono considerati in modo tale da rimuvere la soletta in blocchi di
4,00x4.00x0,30sp del peso di circa 12.00 tonnellate
Asse X 19,00 39,000 741,00
Assey 23,00 60,300 17386,90
A dedurre parte di solaio non realizzato
Asse x 6,00 24,000 -144,00
Assey 6,00 24,000 -144,00
Sommano positivi m 2°127,90
Sommano negativi m -288,00
SOMMANO m 17839,90
32/132 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pilastri o solai
.c Demolizone del solaio (area da cad.) 5317,130 0,300/ 1°595,14
Parapetti cavedi di aereazione Hmedia=90cm *(lung.=31,34+29,40+3,70*2) 68,140 0,200 0,900 12,27
(lung.=31,17+29,29+3,7*2) 67,860 0,200 0,900 12,21
(lung.=28,47+26,47+3,70) 58,640 0,200 0,900 10,56
(lung.=(30,40+2,02)*2) 4,00 64,840 0,200 0,900 46,68
Parapetti vano scala 2,00 6,570 0,200 0,900 2,37
2,500 0,200 0,900 0,45
Cordolo perimetrale *(lung.=95,60+77,26) 172,860 0,300 0,900 46,67
115,500 0,200 0,900 20,79
SOMMANO m3 1°747,14
33/133 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.c 17471401 1774714
SOMMANO m3 1°747,14
34/135 Disarmo di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
NP.005 semplici 0 armati fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di lavoro compresa la schio ... iere ; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Rimozione delle casseforme del solaio gettato e non disarmato (area da cad) 377,510 377,51
A RIPORTARE 377,51

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 377,51
SOMMANOQ m2 377,51
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Opere provvisionali (ShCat 3)
35/134 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
P.02.010.030 |simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per ... etta regola d'arte, valutata al
a metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze finoa 4 m
Puntellatura del solaio da demolire in conci
Area da cad. (Si considera il 60% della superfice da demolire considerata |a presenza di setti e
pilastri che collaborano al sostegno durante la demolizione in conci) 0,60| 5317,130 37190,28
SOMMANO m2 37190,28
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Fondazioni (ShCat 4)
36/187 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
b asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe
di esposizione XS1
Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri 80,00 3,000 3,000 0,200 144,00
a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14) 80,00 0,279 0,200 -4,46
Sommano positivi m3 144,00
Sommano negativi m3 -4,46
SOMMANO m3 139,54
37/188 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle barre della struttura metallica di
rinforzo dei pilastri circolari
N° 80 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=80*216) 17280,00 40,000 691°200,00
Barre di ancoraggio al collare M27 - n°8 per pilastro *(par.ug.=80*8,00) 640,00 55,000 35°200,00
SOMMANO cm 726°400,00
38/189 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8+f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
N° 80 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=80*216)*
(larg.=,08*,08*3,14) 17280,00 4,000 0,020 17382,40
A dedurre volume barre *(par.ug.=80*216)*(larg.=0,06*0,06*3,14) 17280,00 4,000 0,011 -760,32
Barre di ancoraggio al collare M27 - n°8 per pilastro *(par.ug.=80*8)*(larg.=0,15*0,15*3,14) 640,00 5,500 0,071 249,92
A dedurre volume barre *(par.ug.=80*8)*(larg.=0,135*0,135*3,14) 640,00 5,500 0,057 -200,64
Sommano positivi dm3 17632,32
Sommano negativi dm3 -960,96
SOMMANO dm3 671,36
39/190 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Barre di rinforzo alla base per pilastri
Infilaggi nella soletta per pilastri
N° 80 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *(par.ug.=80*216) 17280,00 0,500 0,888 7°672,32
Maglia (trasversali e longitudinali)
barre @ 20
Ne° 80 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=80*18) 1440,00 3,000 2,466 10°653,12
Ne° 80 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=80*16) 1280,00 3,000 2,466| 9°469,44
Irrigidimenti
Ne° 80 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug. =80*2*8) 1280,00 1,000 2,466| 3°156,48
SOMMANO kg 307951,36
40/191 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Barre filettate M27L=70cm *(par.ug.=80*8) 640,00 0,700 4,490| 2°011,52
SOMMANO kg 2°011,52
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
41/192 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 2011,520 2°011,52
SOMMANO kg 2°011,52
42/193 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
a piano superiore di sottofondi preesistenti
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156 m2) 80,00 0,156 12,48
SOMMANOQ m2 12,48
43 /194 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Rinforzo delle colonne (n.80)
Vedi particolare
Elementi:
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm *(lung.=3,14*(0,373 " 2)) 80,00 0,437 157,000| 5°488,72
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 "~ 2)) 80,00 0,279 157,000| -37504,24
2 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*(0,598 ~ 2)) 80,00 1,123 275,000| 24°706,00
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 " 2)) 80,00 0,279 275,000| -6°138,00
3 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp.20mm (area da cad) *(par.ug.=80*8) 640,00 0,040 157,000 4°019,20
4 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm *(larg.=2*3,14*0,278) 80,00 0,800 1,746| 157,000| 17°543,81
Sommano positivi kg 51°757,73
Sommano negativi kg -9°642,24
SOMMANO kg 42°115,49
44/195 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
vedi voce NP.008 42115,490 42°115,49
SOMMANO kg 42°115,49
45/196 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 42115,490 42°115,49
SOMMANO kg 42°115,49
46 /206 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale mediante
NP.004 incollaggio, eseguito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado SA 21/2 della scala Svenk
Standard
3 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm *(larg.=2*3,14*0,278) 80,00 0,800 1,746 111,74
A RIPORTARE 111,74
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 111,74
SOMMANQ m?2 111,74
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Elevazioni (ShCat 5)
47/182 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Parapetti cavedi di aereazione Hmedia=90cm *(lung.=31,34+29,40+3,70*2) 68,140 0,200 0,900 12,27
(lung.=31,17+29,29+3,7*2) 67,860 0,200 0,900 12,21
(lung.=28,47+26,47+3,70) 58,640 0,200 0,900 10,56
(lung.=(30,40+2,02)*2) 4,00 64,840 0,200 0,900 46,68
Parapetti vano scala 2,00 6,570 0,200 0,900 2,37
2,500 0,200 0,900 0,45
Cordolo perimetrale *(lung.=95,60+77,26) 172,860 0,300 0,900 46,67
115,500 0,200 0,900 20,79
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 0,300 543
Setti:
Setto Circolare 115,500 0,300 0,500 17,33
Setto confinante con il settore 4 77,260 0,300 0,500 11,59
Setto confinante con il settore 1 95,600 0,300 0,500 14,34
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 0,300 0,500 5,64
SOMMANO m3 206,33
48/183 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
Vedi voce E.03.010.050.a 206,330 206,33
SOMMANO m3 206,33
49/184 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Parapetti cavedi di aereazione Hmedia=90cm *(lung.=31,34+29,40+3,70*2) 2,00 68,140 0,900 122,65
(lung.=31,17+29,29+3,7*2) 2,00 67,860 0,900 122,15
(lung.=28,47+26,47+3,70) 2,00 58,640 0,900 105,55
(par.ug.=2*4)*(lung.=(30,40+2,02)*2) 8,00 64,840 0,900 466,85
Parapetti vano scala *(par.ug. =2*2) 4,00 6,570 0,900 23,65
2,00 2,500 0,900 4,50
Cordolo perimetrale *(lung.=95,60+77,26) 2,000 172,860 0,900 311,15
2,000 115,500 0,900 207,90
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 0,300 543
Setti:
Setto Circolare 2,000 115,500 0,500 115,50
Setto confinante con il settore 4 2,00 77,260 0,500 77,26
Setto confinante con il settore 1 2,00 95,600 0,500 95,60
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 2,00 37,600 0,500 37,60
SOMMANOQ m2 17695,79
50/185 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Armatura setti e parapetti I=130kg/m3
vedi voce E.03.010.050.a 206,33 130,000| 26°822,90
SOMMANO kg 26°822,90
51/186 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
a Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 18,09
Setti:
Setto Circolare 115,500 0,300 34,65
Setto confinante con il settore 4 77,260 0,300 23,18
Setto confinante con il settore 1 95,600 0,300 28,68
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 0,300 11,28
SOMMANO m2 115,88
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Solai e coperture (ShCat 6)
52 /136 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Solaio (area da cad.) 5824,630 0,300| 17747,39
Travi di collegamento (area da cad.) 1101,250 0,300 330,38
Trave estradossata - sviluppo 90.70mt 90,600 0,400 0,600 21,74
SOMMANO m3 2°099,51
53/137 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
Solaio (area da cad.) 5824,630 0,300) 17747,39
Travi di collegamento (area da cad.) 1101,250 0,300 330,38
Trave estradossata - sviluppo 90.70mt 90,600 0,400 0,600 21,74
SOMMANO m3 2°099,51
54 /138 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Intradosso soletta (Area da cad.) 5725,930 57725,93
Travi (superfice verticale da cad.) *(lung.=736,99+29,12*50+93,91+24,73+21,85+15,57 +
26,32+16,40+27,53+18,06+27,90+18,54+29,05+20,63+26,16+28,70) 2588,340 0,300 776,50
Perimetro soletta (da cad.) 314,320 0,300 94,30
Trave estradossata 2,00 90,600 0,600 108,72
Perimetro aperture cavedi di aereazione (da cad.) 18,700 0,300 5,61
18,920 0,300 5,68
19,450 0,300 5,84
12,590 0,300 3,78
22,180 0,300 6,65
21,440 0,300 6,43
23,130 0,300 6,94
19,920 0,300 5,98
19,130 0,300 5,74
18,650 0,300 5,60
18,430 0,300 5,53
18,600 0,300 5,58
8,710 0,300 2,61
16,810 0,300 5,04
16,810 0,300 5,04
13,890 0,300 417
6,130 0,300 1,84
8,970 0,300 2,69
13,490 0,300 4,05
8,970 0,300 2,69
13,490 0,300 4,05
8,970 0,300 2,69
13,490 0,300 4,05
13,710 0,300 411
15,210 0,300 4,56
15,380 0,300 4,61
15,350 0,300 4,61
8,370 0,300 2,51
6,670 0,300 2,00
15,930 0,300 4,78
13,710 0,300 411
Perimetro aperture vano scala (da cad.) 14,590 0,300 4,38
A RIPORTARE 6°849,40
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 6°849,40
SOMMANOQ m2 6°849,40
55/139 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Armatura soletta H30cm (vedi tabelle di riferimento su elaborati grafici - Tavola 2.2.4) 309957,20
0] 309°957,20
Forchette di chiusura soletta tra maglia superiore e inferiore in prossimita dei fori di aereazione *
(lung.=,6*2+,23) 750,00 1,430 0,888 952,38
Armatura aggiuntiva maglia superiore soletta H30cm (vedi tabelle di riferimento su elaborati grafici -
Tavola 2.2.9) 21730,900| 21°730,90
Trave allineamento 1
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 11,900 4,168 396,79
Pos. 5 8,00 8,450 4,168 281,76
Pos. 6 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos.8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 9,700 4,168 323,44
Pos. 2 8,00 7,600 4,168 253,41
Pos. 3 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 13 (correnti) 2,00 109,000 0,888 193,58
Pos. 12 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,610 1,578 55,89
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*11) 88,00 6,000 4,168| 27200,70
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Staffe
Campate da pilastro n°9 a n°77
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*9*18) 324,00 2,150 0,888 618,58
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*9*(18+1)) 684,00 2,150 0,888| 17305,89
Campata tra pilastri 77-80
Pos.11 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,150 0,888 72,55
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,150 0,888 76,37
Campata tra pilastro 80 e veletta
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*18) 36,00 2,150 0,888 68,73
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(17+1)) 72,00 2,150 0,888 137,46
Campata tra pilastro 9 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 2
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 5 8,00 7,500 4,168 250,08
Pos. 6 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 8,850 4,168 295,09
Pos. 2 8,00 7,600 4,168 253,41
Pos. 3 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 (correnti) 2,000 108,450 0,888 192,61
Pos. 13 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,610 1,578 55,89
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*9) 72,00 6,000 4,168 1°800,58
A RIPORTARE 354 365,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 354°365,47

Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 11 8,00 9,000 4,168 300,10
Staffe
Campate da pilastro n°8 a n°76
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*2*9*18) 648,00 2,150 0,888| 17237,16
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*9*(18+1)) 684,00 2,150 0,888 17305,89
Campata tra pilastro n°76 e n°79
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,150 0,888 42,00
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(12+1)) 52,00 2,150 0,888 99,28
Campata tra pilastro n°79 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*(356/20)) 35,60 2,150 0,888 67,97
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°8 e asse giunto
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 3
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 5 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 6 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 8,050 4,168 268,42
Pos. 2 8,00 6,600 4,168 220,07
Pos. 3 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 (correnti) 2,000 106,650 0,888 189,41
Pos. 13 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,610 1,578 55,89
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*9) 72,00 6,000 4,168 1°800,58
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 11 8,00 9,000 4,168 300,10
Staffe
Campate da pilastro n°7 a n°75
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*2*9*18) 648,00 2,150 0,888| 17237,16
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*9*(18+1)) 684,00 2,150 0,888 17305,89
Campata tra pilastro n°75 e n°78
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*(25+1)) 52,00 2,150 0,888 99,28
Campata tra pilastro n°78 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(17+1)) 72,00 2,150 0,888 137,46
Campata tra pilastro n°7 e asse giunto
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 4
Armatura ordinaria
Pos. 4 *(lung.=(5,29+5,62)/2) 8,00 5,455 4,168 181,89
Pos. 5 8,00 9,300 4,168 310,10
Pos. 6 *(par.ug.=8*7) 56,00 9,300 4,168 2°170,69
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 13 *(par.ug.=8*2) 16,00 5,550 4,168 370,12
Pos. 1 *(lung.=(10,48+10,8)/2) 8,00 10,640 4,168 354,78
Pos. 3 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168 1°860,60
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 15 8,00 10,070 4,168 335,77
Pos. 17 (correnti) 2,00 92,740 0,888 164,71

A RIPORTARE 377°191,00

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 377°191,00

Pos. 16 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,610 1,578 40,65
Armatura di rinforzo
Pos. 2 8,00 6,000 4,168 200,06
Pos. 7 *(par.ug.=8*7) 56,00 6,000 4,168| 1°400,45
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 12 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,900 4,168 260,08
Staffe
Campate da pilastro n°6 a n°24 e n°47 a n°69
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,150 0,888 343,66
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,150 0,888 725,50
Campata tra pilastro n°69 e n°74 e tra pilastro n°6 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*2*20) 80,00 2,150 0,888 152,74
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°74 e veletta
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*(18+1)) 38,00 2,150 0,888 72,55
Campata da pilastro n°24 a n°47
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*2*19) 76,00 2,150 0,888 145,10
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 5
Armatura ordinaria
Pos. 4 *(lung.=(7,02+7,46)/2) 8,00 7,240 4,168 241,41
Pos. 5 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 14 *(par.ug.=8*2) 16,00 5,550 4,168 370,12
Pos. 1 *(lung.=(8,45+8,89)/2) 8,00 8,670 4,168 289,09
Pos. 2 8,00 7,500 4,168 250,08
Pos. 3 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168 17550,50
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 15 8,00 8,050 4,168 268,42
Pos. 16 8,00 10,500 4,168 350,11
Pos. 18 (correnti) 2,00 89,520 0,888 158,99
Pos. 17 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,610 1,578 40,65
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4168 1°200,38
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 13 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,900 4,168 260,08
Staffe
Campate da pilastro n°5 a n°23 e n°46 a n°68
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,150 0,888 343,66
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,150 0,888 725,50
Campata tra pilastro n°68 e n°73
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*7) 14,00 2,150 0,888 26,73
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*(9+1)) 20,00 2,150 0,888 38,18
Campata tra pilastro n°73 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*21) 42,00 2,150 0,888 80,19
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*(20+1)) 42,00 2,150 0,888 80,19
Campata da pilastro n°23 a n°46
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*2*19) 76,00 2,150 0,888 145,10
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 6
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 5,700 4,168 190,06

A RIPORTARE 390°767,23

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 390°767,23

Pos. 2 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 6 *(par.ug.=8*7) 56,00 9,300 4168 2°170,69
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 9,450 4,168 315,10
Pos. 3 *(par.ug.=8*7) 56,00 9,300 4,168 2°170,69
Pos. 5 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 12 (correnti) 2,00 82,850 0,888 147,14
Pos. 11 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,610 1,578 45,73
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*8) 64,00 6,000 4,168| 1°600,51
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Staffe
Campate da pilastro n°4 a n°61
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*7*18) 252,00 2,150 0,888 481,12
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*7*(18+1)) 532,00 2,150 0,888 1°015,69
Campata tra pilastro n°61 e n°67
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*13) 26,00 2,150 0,888 49,64
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(15+1)) 64,00 2,150 0,888 122,19
Campata tra pilastro n°4 e asse giunto
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 7
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 10,650 4,168 355,11
Pos. 5 8,00 4,150 4,168 138,38
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168 1°860,60
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 10,650 4,168 355,11
Pos. 2 8,00 9,200 4,168 306,76
Pos. 3 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 1°550,50
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 (correnti) 2,00 74,650 0,888 132,58
Pos. 13 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,610 1,578 40,65
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4,168 1°200,38
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 12 8,00 7,000 4,168 233,41
Staffe
Campate da pilastro n°3 a n°52
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*6*18) 216,00 2,150 0,888 412,39
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*6*(18+1)) 456,00 2,150 0,888 870,60
Campata tra pilastro n°52 e n°60
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,150 0,888 72,55
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°3 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 8
Armatura ordinaria
Pos. 2 8,00 5,400 4,168 180,06
Pos. 6 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 10,450 4,168 348,44
Pos. 3 *(par.ug.=8*4) 32,00 9,300 4168| 17240,40
Pos. 5 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 11 (correnti) 2,00 55,950 0,888 99,37

A RIPORTARE 412°448,87

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 412744887

Pos. 10 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,610 1,578 30,49
Armatura di rinforzo
Pos. 4 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 7 *(par.ug.=8*5) 40,00 6,000 4,168 1°000,32
Staffe
Campate da pilastro n°2 a n°43
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,150 0,888 343,66
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,150 0,888 725,50
Campata tra pilastro n°2 e asse giunto
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 9
Armatura ordinaria
Pos. 2 8,00 10,500 4,168 350,11
Pos. 6 *(par.ug.=8*2) 16,00 9,300 4,168 620,20
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 9 8,00 5,100 4,168 170,05
Pos. 1 8,00 10,500 4,168 350,11
Pos. 3 8,00 9,300 4,168 310,10
Pos. 5 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 10 8,00 9,200 4,168 306,76
Pos. 14 (correnti) 2,00 37,000 0,888 65,71
Pos. 13 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,610 1,578 20,32
Armatura di rinforzo
Pos. 4 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 7 *(par.ug.=8*2) 16,00 6,000 4,168 400,13
Pos. 12 8,00 7,000 4,168 233,41
Staffe
Campate da pilastro n°1 a n°19
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*2*18) 72,00 2,150 0,888 137,46
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*2*(18+1)) 152,00 2,150 0,888 290,20
Campata tra pilastro n°1 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°19 e n°28
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*18) 36,00 2,150 0,888 68,73
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento A, B, C
Armatura ordinaria
Pos. 5 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 10,000 4,168 17000,32
Pos. 6 *(par.ug.=8*8*3) 192,00 9,300 4,168 7°442,38
Pos. 7 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 5,500 4,168 550,18
Pos. 1 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 6,800 4,168 680,22
Pos. 2 *(par.ug.=8*8*3) 192,00 9,300 4168 7744238
Pos. 3 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 8,700 4,168 870,28
Pos. 12 (correnti) *(par.ug.=2*3) 6,00 89,900 0,888 478,99
Pos. 11 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,730 1,578 49,14
Armatura di rinforzo
Pos. 4 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 3,000 4,168 300,10
Pos. 8 *(par.ug.=8*8*3) 192,00 6,000 4,168 4°801,54
Pos. 10 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 8,000 4,168 800,26
Staffe
Campate da |=8.10m
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*8*18*3) 864,00 2,250 0,888 1°726,27
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*8*(18+1)*3) 1824,00 2,250 0,888| 37644,35

A RIPORTARE 449°100,18

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 449°100,18

Campata |=8.68
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*22*3) 132,00 2,250 0,888 263,74
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)*3) 228,00 2,250 0,888 455,54
Campata |=4.77
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*11*3) 66,00 2,250 0,888 131,87
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)*3) 120,00 2,250 0,888 239,76
Trave allineamento D
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4168| 1°860,60
Pos. 7 8,00 4,380 4,168 146,05
Pos. 15 8,00 4,650 4,168 155,05
Pos. 17 8,00 4,950 4,168 165,05
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 3 8,00 7,600 4,168 253,41
Pos. 16 8,00 7,400 4,168 246,75
Pos. 18 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 19 (correnti) 2,00 77,700 0,888 138,00
Pos. 11 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 0,888 21,51
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4168 1°200,38
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 12 8,00 3,000 4,168 100,03
Pos. 14 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,150 4,168 210,07
Staffe
Campate [=8.10m n°4
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*4*18) 144,00 2,250 0,888 287,71
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*4*(18+1)) 304,00 2,250 0,888 607,39
Campata [=7.05m n°2
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*2*15) 60,00 2,250 0,888 119,88
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*2*(18+1)) 152,00 2,250 0,888 303,70
Campata tra pilastro n°34 e asse giunto
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°28 e n°29
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*16) 32,00 2,250 0,888 63,94
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,250 0,888 151,85
Campata tra pilastro n°28 e veletta
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*22) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(14+1)) 60,00 2,250 0,888 119,88
Trave allineamento E
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 7 8,00 4,900 4,168 163,39
Pos. 15 8,00 4,650 4,168 155,05
Pos. 17 8,00 4,950 4,168 165,05
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*4) 32,00 9,300 4,168| 17240,40
Pos. 3 8,00 6,500 4,168 216,74
Pos. 4 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 16 8,00 7,400 4,168 246,75
Pos. 18 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 20 (correnti) 2,00 75,600 0,888 134,27
Pos. 19 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 1,578 38,22

A RIPORTARE 464°615,83

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 464°615,83

Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*4) 32,00 6,000 4,168 800,26
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 11 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 12 8,00 3,000 4,168 100,03
Pos. 14 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,150 4,168 210,07
Staffe
Campate [=8.10m n°4
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*4*18) 144,00 2,250 0,888 287,71
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*4*(18+1)) 304,00 2,250 0,888 607,39
Campata |=7.05m n°2
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*2*15) 60,00 2,250 0,888 119,88
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*2*(18+1)) 152,00 2,250 0,888 303,70
Campata tra pilastro n°41 e asse giunto
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°35 e n°36
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*13) 26,00 2,250 0,888 51,95
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(10+1)) 44,00 2,250 0,888 87,91
Campata tra pilastro n°35 e veletta
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*22) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(16+1)) 68,00 2,250 0,888 135,86
Trave allineamento F
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168 1°860,60
Pos. 7 *(lung.=(4,34+4,7)/2) 8,00 4,520 4,168 150,71
Pos. 9 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168 1°860,60
Pos. 3 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 4 *(lung.=(7,56+7,92)/2) 8,00 7,740 4,168 258,08
Pos. 15 (correnti) 2,00 82,340 0,888 146,24
Pos. 14 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,730 1,578 49,14
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4,168| 17200,38
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 11 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 12 8,00 4,000 4,168 133,38
Staffe
Campate [=8.10m n°7
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*7*18) 252,00 2,250 0,888 503,50
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*7*(18+1)) 532,00 2,250 0,888 1°062,94
Campata tra pilastro n°42 e n°43
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*(10+1)) 22,00 2,250 0,888 43,96
Campata tra pilastro n°50 e asse giunto
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°42 e veletta
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,250 0,888 75,92
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(20+1)) 84,00 2,250 0,888 167,83
Trave allineamento G
Armatura ordinaria

A RIPORTARE 477°730,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 477°730,36

Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168 17550,50
Pos. 7 *(lung.=(5,28+5,78)/2) 8,00 5,530 4,168 184,39
Pos. 9 8,00 8,100 4,168 270,09
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 3 8,00 6,450 4,168 215,07
Pos. 4 *(lung.=(8,86+9,36)/2) 8,00 9,110 4,168 303,76
Pos. 16 (correnti) 2,00 78,160 0,888 138,81
Pos. 15 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 1,578 38,22
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*5) 40,00 6,000 4,168| 17000,32
Pos. 11 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 12 8,00 4,000 4,168 133,38
Pos. 13 8,00 12,000 4,168 400,13
Staffe
Campate [=8.10m n°6
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*6*18) 216,00 2,250 0,888 431,57
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*6*(18+1)) 456,00 2,250 0,888 911,09
Campata tra pilastro n°58 e asse giunto
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°52 e veletta
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(10+1)) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,250 0,888 79,92
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(22+1)) 92,00 2,250 0,888 183,82
Trave allineamento H
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 7 *(lung.=(5,91+6,55)/2) 8,00 6,230 4,168 207,73
Pos. 9 8,00 8,700 4,168 290,09
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168 17550,50
Pos. 3 8,00 8,400 4,168 280,09
Pos. 4 *(lung.=(9,43+10,07)/2) 8,00 9,750 4,168 325,10
Pos. 14 (correnti) 2,00 71,450 0,888 126,90
Pos. 13 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 1,578 38,22
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4,168| 17200,38
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 11 8,00 5,000 4,168 166,72
Staffe
Campate [=8.10m n°5
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,250 0,888 359,64
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,250 0,888 759,24
Campata tra pilastro n°66 e asse giunto
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°60 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*23) 46,00 2,250 0,888 91,91
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(24+1)) 100,00 2,250 0,888 199,80
Campata tra pilastro n°60 e n°61
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*14) 28,00 2,250 0,888 55,94

A RIPORTARE 4947935,03

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 494°935,03

Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(16+1)) 68,00 2,250 0,888 135,86
Trave allineamento |
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*3) 24,00 9,300 4,168 930,30
Pos. 7 8,00 9,100 4,168 303,43
Pos. 12 *(lung.=(5,23+6,02)/2) 8,00 5,625 4,168 187,56
Pos. 14 8,00 11,950 4,168 398,46
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*3) 24,00 9,300 4,168 930,30
Pos. 3 8,00 7,200 4,168 240,08
Pos. 4 *(lung.=(10,5+11,3)/2) 8,00 10,900 4,168 363,45
Pos. 11 8,00 11,450 4,168 381,79
Pos. 17 (correnti) 2,00 64,250 0,888 114,11
Pos. 16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,730 1,578 32,76
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*5) 40,00 6,000 4,168 1°000,32
Pos. 9 8,00 7,000 4,168 233,41
Pos. 13 8,00 7,000 4,168 233,41
Staffe
Campate [=8.10m n°4
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*4*18) 144,00 2,250 0,888 287,71
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*4*(18+1)) 304,00 2,250 0,888 607,39
Campata tra pilastro n°72 e asse giunto
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°67e veletta
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*27) 54,00 2,250 0,888 107,89
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(26+1)) 108,00 2,250 0,888 215,78
Campata tra pilastro n°67 e n°68
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,250 0,888 75,92
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(17+1)) 72,00 2,250 0,888 143,86
Trave allineamento L
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*2) 16,00 9,300 4,168 620,20
Pos. 7 8,00 6,480 4,168 216,07
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 9,300 4,168 620,20
Pos. 3 8,00 9,700 4,168 323,44
Pos. 12 (correnti) 2,00 35,100 0,888 62,34
Pos. 11 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,730 1,578 21,84
Armatura di rinforzo
Pos. 4 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 8 *(par.ug.=8*2) 16,00 7,000 4,168 466,82
Pos. 9 8,00 5,200 4,168 173,39
Staffe
Campate [=8.10m n°3
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*3*18) 108,00 2,250 0,888 215,78
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*3*(18+1)) 228,00 2,250 0,888 455,54
Campata tra pilastro n°77 e asse giunto
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Trave allineamento I
Armatura ordinaria

A RIPORTARE 506 669,31
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pag. 33

Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 506 669,31

Pos. 3 8,00 8,100 4,168 270,09
Pos. 4 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 1 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 2 8,00 4,100 4,168 136,71
Pos. 8 (correnti) 2,00 16,100 0,888 28,59
Pos. 7 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,730 1,578 5,46
Armatura di rinforzo
Pos. 5 *(par.ug.=2*8) 16,00 5,000 4,168 333,44
Staffe
Campata tra pilastro n°73 e veletta
Pos. 6 (passo 20) *(par.ug.=2*37) 74,00 2,250 0,888 147,85
Pos. 6 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(25+1)) 104,00 2,250 0,888 207,79
Trave estradossata
Armatura ordinaria
Pos. 2 *(lung.=(5,65+8,66)/2) 8,00 7,155 4,168 238,58
Pos. 5 8,00 4,700 4,168 156,72
Pos. 8 8,00 9,450 4,168 315,10
Pos. 11 8,00 9,700 4,168 323,44
Pos. 51 8,00 4,200 4,168 140,04
Pos. 14 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 17 8,00 8,650 4,168 288,43
Pos. 19 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 22 8,00 7,650 4,168 255,08
Pos. 24 8,00 5,350 4,168 178,39
Pos. 27 8,00 8,250 4,168 275,09
Pos. 30 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 36 8,00 8,500 4,168 283,42
Pos. 37 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 38 8,00 8,500 4,168 283,42
Pos. 39 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 40 8,00 6,150 4,168 205,07
Pos. 1 *(lung.=(5,65+8,66)/2) 8,00 7,155 4,168 238,58
Pos. 6 8,00 9,000 4,168 300,10
Pos.9 8,00 9,550 4,168 318,44
Pos. 12 8,00 9,550 4,168 318,44
Pos. 15 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 18 8,00 8,650 4,168 288,43
Pos. 20 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 23 8,00 7,650 4,168 255,08
Pos. 25 8,00 5,350 4,168 178,39
Pos. 28 8,00 8,250 4,168 275,09
Pos. 31 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 41 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 42 8,00 7,500 4,168 250,08
Pos. 43 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 44 8,00 11,450 4,168 381,79
Pos. 3 4,00 6,000 4,168 100,03
Pos. 7 4,00 9,450 4,168 157,55
Pos. 10 4,00 9,500 4,168 158,38
Pos. 13 4,00 10,150 4,168 169,22
Pos. 16 4,00 10,700 4,168 178,39
Pos. 21 4,00 10,800 4,168 180,06
Pos. 26 4,00 7,600 4,168 126,71
Pos. 29 4,00 8,500 4,168 141,71
Pos. 32 4,00 9,400 4,168 156,72
Pos. 33 4,00 8,250 4,168 137,54
Pos. 34 4,00 9,800 4,168 163,39
Pos. 35 4,00 6,150 4,168 102,53
Pos. 45 (correnti) 2,000 106,300 0,888 188,79
Pos. 46 (correnti) 4,000 106,300 1,578 670,97
Pos. 49 458,00 1,350 0,888 549,05
Pos. 50 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,730 1,578 65,52

A RIPORTARE 519°800,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 519°800,63
Staffe
Campata sv. 1=90.70
Pos. 47 (passo 20) *(par.ug.=2,000*457) 914,00 2,250 0,888 1°826,17
Pos. 47 (passo 10) *(par.ug.=2*39,35*21) 1652,70 2,250 0,888| 37302,09
Pos. 48 (passo 20) 457,00 2,900 0,888| 1°176,87
Pos. 48 (passo 10) *(par.ug.=1*39,5*21) 829,50 2,900 0,888| 27136,13
Campata tra pilastro n°80 e asse giunto
Pos. 47 (passo 20) *(par.ug.=2*10) 20,00 2,250 0,888 39,96
Pos. 47 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(10+1)) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 52 *(par.ug.=(91,4/0,2)) 457,00 0,470 0,888 190,73
Armatura integrativa maglia inferiore travi di Irrigidimento su campata esterna (8d26 sui nodi) *
(par.ug.=15*8) 120,00 8,500 4168 4°251,36
SOMMANO kg 532°811,85
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 3 (Cat 3)
Demolizioni (ShCat 2)
56 /74 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022 |simili, eseguito a mano e/o con lausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
b l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a
20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 46,00 3,000 3,000 414,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 46,00 0,237 -10,90
Sommano positivi m2 414,00
Sommano negativi m2 -10,90
SOMMANOQ m2 403,10
57 /75 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62
58/76 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Fondazioni (ShCat 4)
59/79 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
b asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe
di esposizione XS1
Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri 46,00 3,000 3,000 0,200 82,80
a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14) 46,00 0,279 0,200 -2,57
Sommano positivi m3 82,80
Sommano negativi m3 -2,57
SOMMANO m3 80,23
60/80 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle barre della struttura metallica di
rinforzo dei pilastri circolari
N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=46*216) 9936,00 40,000 397 440,00
SOMMANO cm 397 440,00
61/81 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+-f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolar
N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=46*216)*
(larg.=,08*,08*3,14) 9936,00 4,000 0,020 794,88
A dedurre volume barre *(par.ug.=46*216)*(larg.=0,06*0,06*3,14) 9936,00 4,000 0,011 -437,18
Sommano positivi dm3 794,88
Sommano negativi dm3 -437,18
SOMMANO dm3 357,70
62 /82 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Barre di rinforzo alla base per pilastri
Infilaggi nella soletta per pilastri
N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *(par.ug.=46*216) 9936,00 0,500 0,888 47°411,58
Maglia (trasversali e longitudinali)
barre @ 20
N° 46 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=46*18) 828,00 3,000 2,466| 6°125,54
N° 46 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=46*16) 736,00 3,000 2,466| 5744493
Irrigidimenti
N° 46 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug. =46*2*8) 736,00 1,000 2,466| 1781498
SOMMANO kg 17°797,03
63/83 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
a piano superiore di sottofondi preesistenti
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156 m2) 46,00 0,156 7,18
SOMMANOQ m2 7,18
64 /84 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=5*8) 40,00 30,000 17200,00
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=1*8) 8,00 30,000 240,00
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
Ne 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=2*6) 12,00 30,000 360,00
SOMMANO cm 17800,00
65/85 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8--f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=5*8)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 40,00 3,000 0,283 33,96
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=5*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 40,00 3,000 0,126 -15,12
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(larg.=0,3*0,3*
3,14) 8,00 3,000 0,283 6,79
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=1*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 8,00 3,000 0,126 -3,02
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=2*6)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 12,00 3,000 0,283 10,19
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 12,00 3,000 0,126 -4,54
Sommano positivi dm3 50,94
Sommano negativi dm3 -22,68
SOMMANO dm3 28,26
66 /86 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=5*8) 40,00 0,300 2,470 29,64
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30 L=300 mm 8,00 0,300 2,470 5,93
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
Ne 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilatri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=2*6) 12,00 0,300 2,470 8,89
SOMMANO kg 44,46
67 /87 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 44,460 44,46
SOMMANO kg 44,46
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
68/88 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
.a piano superiore di sottofondi preesistenti
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 9 pilastri 5,00 0,430 0,390 0,84
Pilastri di appoggio travi Particolare 1a
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 1 pilastri 1,00 0,430 0,390 0,17
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 2 pilastri 5,00 0,340 0,185 0,31
SOMMANO m2 1,32
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Elevazioni (ShCat 5)
69/7 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne n° 47
Elementi
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp. 20 mm 47,00 0,437 157,000| 37224,62
(lung.=3,14*(0,298 ~ 2)) 47,00 0,279 157,000| -2°058,74
2 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp. 20 mm *(par.ug. =47*8) 376,00 0,040 157,000 2°361,28
3 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*(0,598 " 2)) 47,00 1,123 275,000| 14°514,78
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 "~ 2)) 47,00 0,279 275,000/ -3°606,08
4 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla base 47,00 0,250 1,746| 157,000 3°220,93
5 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla in testa 47,00 0,280 1,746/ 157,000f 3°607,45
6 - Camicia pilastro @556 sp. 10 mm colonna 47,00 2,160 1,746 79,000| 14°003,06
7 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,770 0,125 118,000 1°067,61
8 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,381 0,125 118,000 1°056,51
9 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,668 0,125 118,000 926,18
10 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,330 0,330 118,000f 2°415,84
11 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *(par.ug.=47*4) 188,00 0,018 118,000 399,31
12 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *(par.ug.=47*4) 188,00 0,062 118,000 1737541
13 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *(par.ug.=47*8) 376,00 0,025 118,000 1°109,20
14 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) 47,00 0,325 118,000 1°802,45
Bulloni M20 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,064 60,16
Rondelle M30 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,054 50,76
Sommano positivi kg 51°195,55
Sommano negativi kg -5°664,82
SOMMANO kg 45°530,73
70/8 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
Vedi voce NP.008 45530,730 45°530,73
SOMMANO kg 45°530,73
71/9 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante
R.05.040.070 |espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente
a con primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
Capitello in acciaio
Riempimento con betoncino (vedi particolare 1) Piastra superiore *(lung.=(0,792 ~ 240,558 ~ 2)/
2) 47,00 0,469 0,266 5,86
a dedurre volume Pilastro *(lung.=0,286*0,286*3,14) 47,00 0,257 0,266 -3,21
Sommano positivi m3 5,86
Sommano negativi m3 -3,21
SOMMANO m3 2,65
72/10 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 103,000\ 77°426,34
A RIPORTARE 77°426,34
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 77°426,34
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 103,000 6°507,95
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 103,000f 7°372,74
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 103,000f 1°019,29
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 103,000/ 1°180,79
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 103,000 1°413,57
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 103,000f 1°334,88
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 103,000 1°282,97
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 103,000 438,37
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 103,000f 1°947,94
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 103,000 767,97
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 103,000 1°179,97
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 103,000/ 5°899,84
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 103,000, 8°890,55
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,260, 236,000 14°039,17
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,260, 236,000| 1°349,92
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,260, 236,000 115,72
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,260/ 236,000 257,10
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,260, 236,000 192,92
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,260, 236,000 96,46
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,260, 236,000 160,76
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,260/ 236,000 1°079,94
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,260, 236,000 1°619,90
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,260) 157,000| 4°245,28
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,260/ 157,000 408,20
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,260, 157,000 35,02
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,260/ 157,000 81,64
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,260, 157,000 58,29
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,260/ 157,000 77,56
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,260, 157,000 57,96
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,260, 157,000 58,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,260, 157,000 29,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,260, 157,000 48,98
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,260, 157,000 326,56
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,260, 157,000 489,84
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,280 157,000f 4°184,99
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,140/ 275,000 3°796,10
Parziale kg 150 133,21
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 155,000 22°413,00
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 155,000f 17422,90
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4)*(larg.=0,12/2) 44,00 1,000 0,060/ 105,975 -279,77
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,820 0,220/ 157,000 623,10
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,300 0,280/ 275,000 508,20
A RIPORTARE 174°820,64
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 174°820,64
Parziale kg 24°687,43
Trave tipo 3
Elementi
1-2HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 155,000 4°965,27
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 155,000 6°256,73
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 155,000 4°758,81
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 155,000 6°422,89
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 155,000f 4°924,35
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 155,000 6°278,43
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 155,000 4°780,51
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 155,000| 7°064,59
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+-7,463) 2,00 14,191 155,000 4°399,21
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 155,000 5°075,63
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10%*2)*(larg.=0,12/2) 20,00 1,000 0,060 105,975 -127,17
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,550 0,220, 314,000 628,63
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220| 314,000 690,80
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,500 0,220/ 314,000 621,72
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 10,000 0,220 314,000, 1°381,60
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220, 314,000 690,80
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220 314,000, 1°036,20
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,600 0,220| 314,000 773,70
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220 314,000f 1°036,20
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220/ 314,000 414,48
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220| 314,000 414,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,280| 157,000 263,76
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,310 0,140| 275,000 238,70
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,400 0,300{ 157,000 376,80
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,205 275,000 338,25
Parziale kg 63 705,37
Sommano positivi kg 2387932,95
Sommano negativi kg -406,94
SOMMANO kg 238°526,01
73/ 11 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 -n°5
2 L90x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,200 13,400 26,80
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390| 197,000 165,18
A RIPORTARE 801,10
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 801,10
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
Particolare 1-A - n°1
2 190x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,240 13,400 32,16
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390/ 197,000 165,18
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
piastre sp.15 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,085 0,010{ 118,000 0,40
piastre sp.15 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,010/ 118,000 0,85
Particolare 2 - n° 8
Piastra sp.30 mm 8,00 0,980 0,310| 236,000 573,57
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,290 0,140| 275,000 178,64
Tirafondi M20 L=20cm *(par.ug.=5*12) 60,00 0,200 2,470 29,64
Particolare 5 - n° 2
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,980 0,310| 236,000 286,79
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,290 0,140| 275,000 44,66
Barre filettate M20 L=600 mm *(par.ug.=2*12) 24,00 0,600 2,470 35,57
Dadi M20 *(par.ug.=2*12) 24,00 0,064 1,54
Particolare 6 n° 8
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 1,160 0,505 236,000 2°211,98
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,194| 275,000 256,08
n°2 piastre sp. 10 mm L=0.119 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,490 0,119 78,500 73,24
n°2 piastre(fazoleti) sp. 10 mm L=0.286 *(par.ug.=8+*2) 16,00 0,490 0,286 78,500 176,02
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,050 78,500 62,80
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,110 78,500 138,16
Barre filetate M20 L=390 mm *(par.ug.=8*4*3) 96,00 0,390 2,470 92,48
Bulloni M20 *(par.ug.=8*12) 96,00 0,203 19,49
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,210 30,700 135,69
n°2 piastre sp.20 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,280/ 157,000 24,62
n°2 piastre sp.35 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,143| 275,000 22,02
n°2 piastre sp 35 mm *(par.ug. =1*2) 2,00 0,280 0,137] 275,000 21,10
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,500 78,500 78,50
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,020 78,500 3,14
piastra 240 x 240 sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,240| 197,000 22,69
piastra sp. 10 (saldato alla UPN) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,085 78,500 3,20
UPN 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 28,950 33,2000 1°922,28
Bulloni M16 di ancoraggio con il solaio * (par.ug.=1*4*2) 8,00 0,025 0,20
Piastra attacco sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,185 197,000 17,49
n°7 piastre sp. 15 mm *(par.ug. =1*2*7) 14,00 0,003| 118,000 4,96
SOMMANO kg 8°082,84
74712 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre - diam foro D30mm L=250mm *(par.ug.=8*
12) 96,00 30,000 2°880,00
SOMMANO cm 2°880,00
7577 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
e ferri ad aderenza migliorata di diametro 840 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre- diam foro D30 L=250 mm *(par.ug.=12*8)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 96,00 3,000 0,283 81,50
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=12*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 96,00 3,000 0,126 -36,29
Sommano positivi dm3 81,50
Sommano negativi dm3 -36,29
SOMMANO dm3 45,21
76/78 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
Vedi voci NP.008 45530,730| 45°530,73
238526,01
0] 238°526,01
8082,840| 8°082,84
SOMMANO kg 292°139,58
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Solai e coperture (ShCat 6)
77/89 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio $355j0
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulllintradosso del solaio del corridoio di accesso automezzi.
Piatto 8000*300*6 77,00 8,000 0,300 47,100) 8°704,08
Tassello M20 L=30cm *(par.ug.=77,00*15) 1155,00 0,300 2,700 935,55
SOMMANO kg 97639,63
78/90 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 9639,630 9°639,63
SOMMANO kg 97639,63
79/ 91 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale mediante
NP.004 incollaggio, eseguito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado SA 21/2 della scala Svenk
Standard
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare
Piatto 8000*300*6 77,00 8,000 0,300 184,80
SOMMANO m2 184,80
80/92 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
R.05.040.040 |zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro
a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della superficie della struttura in CA
Piatto 8000*300*6 77,00 8,000 0,300 184,80
SOMMANOQ mq 184,80
81/93 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio sabbiatura SSPC -
NP.015 SP10 grado SA 21/2 eseguita @ macchiona presso l'officina di produzione
Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché solo una faccia)
vedi voce NP.008 0,50 9639,630| 4°819,82
SOMMANO kg 4°819,82
82 /94 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Inghisaggi dei piatti ( n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *(par.ug.=77*15) 1155,00 25,000 28°875,00
SOMMANO cm 28°875,00
83/95 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8+f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaque
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Inghisaggi dei piatti ( n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *(par.ug.=77*15)*(H/peso=0,15*
0,15*3,14) 1155,00 2,500 0,071 205,01
a dedurre volume tassello M20 *(par.ug.=15*77)*(H/peso=0,1*0,1*3,14) 1155,00 2,500 0,031 -89,51
Sommano positivi dm3 205,01
Sommano negativi dm3 -89,51
SOMMANO dm3 115,50

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



pag. 46

Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Finiture interne (ShCat 7)
84 /216 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con pigmentazione costituita da
NP.006 fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo previa
preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con diluente per vemici acriliche.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1- 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura 1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
A RIPORTARE 2°118,71
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Num.Ord DIMENSIONI
_ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 27118,
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura 1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1- 2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 7791
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
Sommano positivi m2 3°117,54
Sommano negativi m2 -123,52
A RIPORTARE 27994,02
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 27994,02
SOMMANO m2 27994,02
85/217 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere
NP.009 la Classe di resistenza al fuoco R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione che
si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1- 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura 1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
A RIPORTARE 2°118,71
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Num.Ord DIMENSIONI
_ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 27118,
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura 1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1- 2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 7791
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
Sommano positivi m2 3°117,54
Sommano negativi m2 -123,52
A RIPORTARE 27994,02
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 2°994,02
SOMMANO m2 27994,02
86/218 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con pigmentazione costituita da
NP.006 fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo previa
preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con diluente per vernici acriliche.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1 -n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANQ m2 258,97
87/219 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere
NP.009 la Classe di resistenza al fuoco R 90', posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione che
si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1 -n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANQ m2 258,97
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 4 (Cat 4)
Demolizioni (ShCat 2)
88/104 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022 |simili, eseguito a mano e/o con lausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
b l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a
20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 46,00 3,000 3,000 414,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 46,00 0,237 -10,90
Sommano positivi m2 414,00
Sommano negativi m2 -10,90
SOMMANOQ m2 403,10
89/105 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62
90/106 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62
A RIPORTARE

COMMITTENTE:




pag. 52

Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Fondazioni (ShCat 4)
91/107 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
b asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe
di esposizione XS1
Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri 46,00 3,000 3,000 0,200 82,80
a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14) 46,00 0,279 0,200 -2,57
Sommano positivi m3 82,80
Sommano negativi m3 -2,57
SOMMANO m3 80,23
92/108 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle barre della struttura metallica di
rinforzo dei pilastri circolari
N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=46*216) 9936,00 40,000 397 440,00
SOMMANO cm 397 440,00
93/109 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+-f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolar
N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=46*216)*
(larg.=,08*,08*3,14) 9936,00 4,000 0,020 794,88
A dedurre volume barre *(par.ug.=46*216)*(larg.=0,06*0,06*3,14) 9936,00 4,000 0,011 -437,18
Sommano positivi dm3 794,88
Sommano negativi dm3 -437,18
SOMMANO dm3 357,70
94/110 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Barre di rinforzo alla base per pilastri
Infilaggi nella soletta per pilastri
N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *(par.ug.=46*216) 9936,00 0,500 0,888 47°411,58
Maglia (trasversali e longitudinali)
barre @ 20
N° 46 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=46*18) 828,00 3,000 2,466| 6°125,54
N° 46 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug.=46*16) 736,00 3,000 2,466| 5744493
Irrigidimenti
N° 46 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *(par.ug. =46*2*8) 736,00 1,000 2,466| 1781498
SOMMANO kg 17°797,03
95/111 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
a piano superiore di sottofondi preesistenti
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156 m2) 46,00 0,156 7,18
SOMMANOQ m2 7,18
96/112 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=5*8) 40,00 30,000 17200,00
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=1*8) 8,00 30,000 240,00
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
Ne 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro D30mm L=300mm *(par.ug.=2*6) 12,00 30,000 360,00
SOMMANO cm 17800,00
97/113 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=5*8)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 40,00 3,000 0,283 33,96
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=5*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 40,00 3,000 0,126 -15,12
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(larg.=0,3*0,3*
3,14) 8,00 3,000 0,283 6,79
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=1*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 8,00 3,000 0,126 -3,02
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=2*6)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 12,00 3,000 0,283 10,19
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 12,00 3,000 0,126 -4,54
Sommano positivi dm3 50,94
Sommano negativi dm3 -22,68
SOMMANO dm3 28,26
98/114 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
Ne 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=5*8) 40,00 0,300 2,470 29,64
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30 L=300 mm 8,00 0,300 2,470 5,93
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
Ne 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilatri - diam foro D30 L=300 mm *(par.ug.=2*6) 12,00 0,300 2,470 8,89
SOMMANO kg 44,46
99/115 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 44,460 44,46
SOMMANO kg 44,46
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
100/116 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
.a piano superiore di sottofondi preesistenti
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 9 pilastri 5,00 0,430 0,390 0,84
Pilastri di appoggio travi Particolare 1a
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 1 pilastri 1,00 0,430 0,390 0,17
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 2 pilastri 5,00 0,340 0,185 0,31
SOMMANO m2 1,32
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Elevazioni (ShCat 5)
101/96 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne n° 47
Elementi
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp. 20 mm 47,00 0,437 157,000| 3°224,62
(lung.=3,14*(0,298 ~ 2)) 47,00 0,279 157,000| -2°058,74
2 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp. 20 mm *(par.ug. =47*8) 376,00 0,040 157,000 2°361,28
3 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*(0,598 " 2)) 47,00 1,123 275,000 14°514,78
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 "~ 2)) 47,00 0,279 275,000/ -3°606,08
4 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla base 47,00 0,250 1,746| 157,000 3°220,93
5 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla in testa 47,00 0,280 1,746/ 157,000f 3°607,45
6 - Camicia pilastro @556 sp. 10 mm colonna 47,00 2,160 1,746 79,000| 14°003,06
7 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,770 0,125 118,000 1°067,61
8 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,381 0,125| 118,000 1°056,51
9 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,668 0,125 118,000 926,18
10 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,330 0,330 118,000f 2°415,84
11 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *(par.ug.=47*4) 188,00 0,018 118,000 399,31
12 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *(par.ug.=47*4) 188,00 0,062 118,000 1737541
13 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *(par.ug.=47*8) 376,00 0,025 118,000 1°109,20
14 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) 47,00 0,325 118,000 1°802,45
Bulloni M20 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,064 60,16
Rondelle M30 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,054 50,76
Sommano positivi kg 51°195,55
Sommano negativi kg -5°664,82
SOMMANO kg 45°530,73
102/97 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
vedi voce NP.008 45530,730| 45°530,73
SOMMANO kg 45°530,73
103/98 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino tixotropico a base di legante
R.05.040.070 |espansivo al fine di evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente
a con primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
Capitello in acciaio
Riempimento con betoncino (vedi particolare 1) Piastra superiore *(lung.=(0,792 ~ 240,558 ~ 2)/
2) 47,00 0,469 0,266 5,86
a dedurre volume Pilastro *(lung.=0,286*0,286*3,14) 47,00 0,257 0,266 -3,21
Sommano positivi m3 5,86
Sommano negativi m3 -3,21
SOMMANO m3 2,65
104 /99 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 103,000\ 77°426,34
A RIPORTARE 77°426,34
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 77°426,34
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 103,000 6°507,95
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 103,000f 7°372,74
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 103,000f 1°019,29
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 103,000/ 1°180,79
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 103,000 1°413,57
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 103,000f 1°334,88
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 103,000 1°282,97
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 103,000 438,37
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 103,000f 1°947,94
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 103,000 767,97
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 103,000 1°179,97
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 103,000/ 5°899,84
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 103,000, 8°890,55
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,260, 236,000 14°039,17
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,260, 236,000| 1°349,92
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,260, 236,000 115,72
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,260/ 236,000 257,10
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,260, 236,000 192,92
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,260, 236,000 96,46
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,260, 236,000 160,76
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,260/ 236,000 1°079,94
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,260, 236,000 1°619,90
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,260) 157,000| 4°245,28
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,260/ 157,000 408,20
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,260, 157,000 35,02
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,260/ 157,000 81,64
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,260, 157,000 58,29
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,260/ 157,000 77,56
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,260, 157,000 57,96
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,260, 157,000 58,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,260, 157,000 29,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,260, 157,000 48,98
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,260, 157,000 326,56
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,260, 157,000 489,84
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,280 157,000f 4°184,99
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,140/ 275,000 3°796,10
Parziale kg 150 133,21
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 155,000 22°413,00
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 155,000f 17422,90
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4)*(larg.=0,12/2) 44,00 1,000 0,060/ 105,975 -279,77
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,820 0,220/ 157,000 623,10
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,300 0,280/ 275,000 508,20
A RIPORTARE 174°820,64
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 174°820,64
Parziale kg 24°687,43
Trave tipo 3
Elementi
1-2HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 155,000| 4°965,27
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 155,000 6°256,73
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 155,000 4°758,81
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 155,000 6°422,89
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 155,000f 4°924,35
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 155,000 6°278,43
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 155,000 4°780,51
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 155,000| 7°064,59
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+-7,463) 2,00 14,191 155,000 4°399,21
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 155,000 5°075,63
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10%*2)*(larg.=0,12/2) 20,00 1,000 0,060 105,975 -127,17
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,550 0,220, 314,000 628,63
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220| 314,000 690,80
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,500 0,220/ 314,000 621,72
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 10,000 0,220 314,000, 1°381,60
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220, 314,000 690,80
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220 314,000, 1°036,20
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,600 0,220| 314,000 773,70
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220 314,000f 1°036,20
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220/ 314,000 414,48
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220| 314,000 414,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,280| 157,000 263,76
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,310 0,140| 275,000 238,70
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,400 0,300{ 157,000 376,80
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,205 275,000 338,25
Parziale kg 63 705,37
Sommano positivi kg 2387932,95
Sommano negativi kg -406,94
SOMMANO kg 238°526,01
105/100 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 -n°5
2 L90x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,200 13,400 26,80
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390| 197,000 165,18
A RIPORTARE 801,10
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 801,10
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
Particolare 1-A - n°1
2 190x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,240 13,400 32,16
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390/ 197,000 165,18
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
piastre sp.15 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,085 0,010{ 118,000 0,40
piastre sp.15 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,010/ 118,000 0,85
Particolare 2 - n° 8
Piastra sp.30 mm 8,00 0,980 0,310| 236,000 573,57
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,290 0,140| 275,000 178,64
Tirafondi M20 L=20cm *(par.ug.=5*12) 60,00 2,470 148,20
Particolare 5 - n° 2
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,980 0,310| 236,000 286,79
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,290 0,140| 275,000 44,66
Barre filettate M20 L=600 mm *(par.ug.=2*12) 24,00 0,600 2,470 35,57
Dadi M20 *(par.ug.=2*12) 24,00 0,064 1,54
Particolare 6 n° 8
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 1,160 0,505 236,000 2°211,98
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,194| 275,000 256,08
n°2 piastre sp. 10 mm L=0.119 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,490 0,119 78,500 73,24
n°2 piastre(fazoleti) sp. 10 mm L=0.286 *(par.ug.=8+*2) 16,00 0,490 0,286 78,500 176,02
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,050 78,500 62,80
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,110 78,500 138,16
Barre filetate M20 L=390 mm *(par.ug.=8*4*3) 96,00 0,390 2,470 92,48
Bulloni M20 *(par.ug.=8*12) 96,00 0,203 19,49
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,210 30,700 135,69
n°2 piastre sp.20 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,280/ 157,000 24,62
n°2 piastre sp.35 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,143| 275,000 22,02
n°2 piastre sp 35 mm *(par.ug. =1*2) 2,00 0,280 0,137] 275,000 21,10
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,500 78,500 78,50
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,020 78,500 3,14
piastra 240 x 240 sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,240| 197,000 22,69
piastra sp. 10 (saldato alla UPN) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,085 78,500 3,20
UPN 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 28,950 33,2000 1°922,28
Bulloni M16 di ancoraggio con il solaio * (par.ug.=1*4*2) 8,00 0,250 2,00
Piastra attacco sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,185 197,000 17,49
n°7 piastre sp. 15 mm *(par.ug. =1*2*7) 14,00 0,003| 118,000 4,96
SOMMANO kg 87203,20
106/101 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre - diam foro D30mm L=250mm *(par.ug.=8*
12) 96,00 30,000 2°880,00
SOMMANO cm 2°880,00
107 /102 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre- diam foro D30 L=250 mm *(par.ug.=12*8)*
(larg.=0,3*0,3*3,14) 96,00 3,000 0,283 81,50
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=12*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14) 96,00 3,000 0,126 -36,29
Sommano positivi dm3 81,50
Sommano negativi dm3 -36,29
SOMMANO dm3 45,21
108/103 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voci NP.008 45530,730| 45°530,73
238526,01
0] 238°526,01
8203,200| 8°203,20
SOMMANO kg 292°259,94
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Solai e coperture (ShCat 6)
109/117 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulllintradosso del solaio del corridoio di accesso automezzi.
Piatto 8000*300*6 76,00 8,000 0,300 47,100f 8°591,04
Tassello M20 L=30cm *(par.ug.=76,00*15) 1140,00 0,300 2,700 923,40
SOMMANO kg 9°514,44
110/118 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 9514,440| 9°'514,44
SOMMANO kg 9°514,44
111/119 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale mediante
NP.004 incollaggio, eseguito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado SA 21/2 della scala Svenk
Standard
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare
Piatto 8000*300*6 76,00 8,000 0,300 182,40
SOMMANO m2 182,40
112/120 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
R.05.040.040 |zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro
a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della superficie della struttura in CA
Piatto 8000*300*6 76,00 8,000 0,300 182,40
SOMMANOQ mq 182,40
113 /121 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio sabbiatura SSPC -
NP.015 SP10 grado SA 21/2 eseguita @ macchiona presso l'officina di produzione
Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché solo una faccia)
vedi voce NP.008 0,50 9514,440| 4°757,22
SOMMANO kg 4°757,22
114 /122 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Inghisaggi dei piatti ( n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *(par.ug.=76*15) 1140,00 25,000 28°500,00
SOMMANO cm 28°500,00
115/123 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8+40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaque
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Inghisaggi dei piatti ( n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *(par.ug.=76*15)*(H/peso=0,15*
0,15*3,14) 1140,00 2,500 0,071 202,35
a dedurre volume tassello M20 *(par.ug.=15*76)* (H/peso=0,1*0,1*3,14) 1140,00 2,500 0,031 -88,35
Sommano positivi dm3 202,35
Sommano negativi dm3 -88,35
SOMMANO dm3 114,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Finiture interne (ShCat 7)
116/220 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con pigmentazione costituita da
NP.006 fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo previa
preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con diluente per vemici acriliche.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1- 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura 1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
A RIPORTARE 2°118,71
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Num.Ord DIMENSIONI
_ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 27118,
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura 1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1- 2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 7791
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
Sommano positivi m2 3°117,54
Sommano negativi m2 -123,52
A RIPORTARE 27994,02
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 27994,02
SOMMANO m2 27994,02
117/ 221 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere
NP.009 la Classe di resistenza al fuoco R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione che
si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1- 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura 1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
A RIPORTARE 2°118,71
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Num.Ord DIMENSIONI
_ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 27118,
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura 1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1- 2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 7791
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
Sommano positivi m2 3°117,54
Sommano negativi m2 -123,52
A RIPORTARE 27994,02
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 2°994,02
SOMMANOQO m2 27994,02
118/ 222 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina epossidica con pigmentazione costituita da
NP.006 fosfato di zinco per superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo previa
preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con diluente per vernici acriliche.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1-n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANQ m2 258,97
119/223 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi strutturali in acciaio per raggiungere
NP.009 la Classe di resistenza al fuoco R 90', posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione che
si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il trattamento finito.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1-n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANQ m2 258,97
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 5 (Cat 5)
Demolizioni (ShCat 2)
120/ 64 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio fino a 100
a mm
Taglio del copriferro sp 35mm dei pilastri da demolire per rendere la superficie di ripresa getto
perfettamente lineare
Pilastri 50x30 *(lung.=(0,500+,3)*2) 27,00 1,600 43,20
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 5,00 0,238 1,19
SOMMANO m 44,39
121/65 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare I'armatura di ripresa getto intatta.
NP.002 Per ogni pilastro demolito
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri 50x30 27,00
Pilastri circolari D550 5,00
SOMMANO cadauno 32,00
122 /66 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri 50x30 27,00 0,500 0,300 0,160 0,65
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 5,00 0,238 0,160 0,19
SOMMANO m3 0,84
123 /67 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.020.060.b 0,840 0,84
SOMMANO m3 0,84
124 /68 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.b 0,840 0,84
SOMMANO m3 0,84
125/70 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio da 200 a
d 300 mm
Demolizione soletta esistente.
La soletta verra tagliata in conci e demolita a terra per evitare sollecitazioni alle strutture portanti da
conservare - | tagli vengono considerati in modo tale da rimuvere la soletta in blocchi di
2,50x2,50x,50sp del peso di circa 3,75 tonn.
Asse X 6,00 23,050 138,30
Assey *(lung.=(17,85+15,25+17,48)/3) 8,00 16,860 134,88
SOMMANO m 273,18
126/72 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pilastri o solai
.c Demolizone del solaio 371,600 0,240 89,18
A RIPORTARE 89,18
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 89,18
SOMMANO m3 89,18
127/73 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.c 89,180 89,18
SOMMANO m3 89,18
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Opere provvisionali (SbhCat 3)
128/ 71 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
P.02.010.030 |simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per ... etta regola d'arte, valutata al
a metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze finoa 4 m
Puntellatura del solaio da demolire in conci
Area da cad. (Si considera il 60% della superfice da demolire considerata |a presenza di setti e
pilastri che collaborano al sostegno durante la demolizione in conci) 0,60| 371,600 222,96
SOMMANO m2 222,96
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Fondazioni (ShCat 4)
129/ 36 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010 |nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in 0 ... 0 necessario per
a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/
15
Magrone di fondazione completamento platea di fondazione
area da cad. 573,020 0,100 57,30
SOMMANO m3 57,30
130/37 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornto e m ... forme e i
.c ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione
XS2-XS3
Completamento platea di fondazione
area da cad. 573,020 0,500 286,51
SOMMANO m3 286,51
131/38 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
a Ripresa di getto della nuova vondazione con la fondazione esistente 41,380 0,500 20,69
SOMMANO m2 20,69
132/39 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
a secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Completamento platea di fondazione 74,470 0,500 37,24
3,900 0,500 1,95
15,340 0,500 7,67
24,250 0,500 12,13
SOMMANOQ m2 58,99
133/40 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
STRUTTURE IN FONDAZIONE (PLATEA DI FONDAZIONE)
ARMATURA ORDINARIA
Asse X
Tratto 01
sup.
Pos.1 20,00 11,200 1,578 353,47
Pos.2 *(par.ug.=20,00*5) 100,00 12,000 1,578 17893,60
Pos.3 *(lung.=(1,65+10,70)/2) 20,00 6,175 1,578 194,88
inf.
Pos.1a 20,00 6,000 1,578 189,36
Pos.2a 20,00 12,000 1,578 378,72
Pos.3b 20,00 5,500 1,578 173,58
Pos.3a *(lung.=(2,25+11,60)/2) 20,00 6,925 1,578 218,55
Tratto 02
sup.
Pos.4 *(lung.=(3,45+10,2)/2) 20,00 6,825 1,578 215,40
Pos.5 20,00 9,000 1,578 284,04
Pos.2 *(par.ug.=20,00*2) 40,00 12,000 1,578 757,44
A RIPORTARE 4°659,04
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 4°659,04

Pos.6 *(lung.=(2,4+11,60)/2) 20,00 7,000 1,578 220,92
inf.
Pos.4a *(lung.=(4,80+11,55)/2) 20,00 8,175 1,578 258,00
Pos.2a *(par.ug.=20,00*2) 40,00 12,000 1,578 757,44
Pos.6b 20,00 7,500 1,578 236,70
Pos.6a *(lung.=(2,1+11,10)/2) 20,00 6,600 1,578 208,30
Tratto 03
sup. 1,578 1,58
Pos.7 *(lung.=(4,72+12)/2) 21,00 8,360 1,578 277,03
Pos.2 21,00 12,000 1,578 397,66
Pos.8 *(lung.=(1,6+11,6)/2) 21,00 6,600 1,578 218,71
inf.
Pos.7a *(lung.=(2+9,25)/2) 21,00 5,625 1,578 186,40
Pos.2a 21,00 12,000 1,578 397,66
Pos.8b 21,00 4,000 1,578 132,55
Pos.8a *(lung.=(1,6+11,6)/2) 21,00 6,600 1,578 218,71
tratto 04
sup. 1,578 1,58
Pos.9 11,00 6,000 1,578 104,15
Pos.10 *(lung.=(2,05+10,50)) 11,00 12,550 1,578 217,84
inf.
Pos.9a *(lung.=(2,05+10,50)) 11,00 12,550 1,578 217,84
Pos.10a 11,00 6,000 1,578 104,15
tratto 05
sup.
Pos.11 7,00 6,000 1,578 66,28
inf.
Pos.11a *(lung.=(1+6,05)/2) 7,00 3,525 1,578 38,94
Asse Y
tratto v1
sup
Pos.12 77,00 4,700 1,578 571,08
inf.
Pos.12a 77,00 4,700 1,578 571,08
tratto V2
sup.
Pos.13 *(lung.=(4,70+12)/2) 63,00 8,350 1,578 830,11
inf.
Pos.13a *(lung.=(4,70+12)/2) 63,00 8,350 1,578 830,11
tratto V3
sup.
Pos.14 41,00 9,000 1,578 582,28
Pos.15 *(lung.=(4,30+9,05)/2) 41,00 6,675 1,578 431,86
inf.
Pos.14a *(lung.=(4,30+9,05)/2) 41,00 6,675 1,578 431,86
Pos.15a 41,00 9,000 1,578 582,28
Tratto V4
sup.
Pos.16 56,00 9,000 1,578 795,31
Pos.17 *(lung.=(3,9+8,6)/2) 56,00 6,250 1,578 552,30
inf.
Pos.16a *(lung.=(3,9+8,6)/2) 56,00 6,250 1,578 552,30
Pos.17a 56,00 9,000 1,578 795,31
Tratto V5
sup.
Pos.18 *(lung.=(0,11+12)/2) 129,00 6,055 1,578 17232,57
inf.
Pos.18a *(lung.=(0,11+12)/2) 129,00 6,055 1,578 17232,57

A RIPORTARE 187912,50
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Num.Ord DIMENSIONI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 18°912,50

Cavallotti 200*200
Pos.20 143,00 1,800 2,466 634,75
ARMATURA DI RINFORZO PILASTRI
Asse X
Settore 01
sup.
pos.19 8,00 2,650 1,578 33,45
pos.2 *(par.ug.=8,00*3) 24,00 12,000 1,578 454,46
p0s.20 *(lung.=(1,95+5,55)/2) 8,00 3,750 1,578 47,34
inf.
pos.19a 8,00 7,450 1,578 94,05
pos.2a *(par.ug.=8*2) 16,00 12,000 1,578 302,98
pos.20a *(lung.= (9,95+11,45)/2) 8,00 10,700 1,578 135,08
Settore 02
sup.
Pos.21 8,00 5,000 1,578 63,12
Pos.2 8,00 12,000 1,578 151,49
Pos.22 *(lung.=(3,25+12)/2) 8,00 7,625 1,578 96,26
inf.
Pos.21a 8,00 5,150 1,578 65,01
Pos.2 8,00 12,000 1,578 151,49
P0s.22 *(lung.=(3,25+12)/2) 8,00 7,625 1,578 96,26
inf.
Pos.21a 8,00 9,350 1,578 118,03
Pos.2a 8,00 12,000 1,578 151,49
Pos.22a *(lung.=(1,35+7,80)/2) 8,00 4,575 1,578 57,75
Settore 03
sup.
Pos.23 8,00 3,950 1,578 49,86
Pos.24 *(lung.=(8,25+11,75)/2) 8,00 10,000 1,578 126,24
inf.
Pos.23a 8,00 9,350 1,578 118,03
Pos.24a *(lung.=(2,85+6,35)/2) 8,00 4,600 1,578 58,07
AsseY
Settori V1 - V2
sup.
Pos.25 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 12,000 1,578 302,98
Pos.26 *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=(1,65+5,45)/2) 16,00 3,550 1,578 89,63
inf.
Pos.25a *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=(1,5+5,30)/2) 16,00 3,400 1,578 85,84
Pos.26a *(par.ug.=8,00*2) 16,00 12,000 1,578 302,98
Settori V3 - V4 -V5-V6
sup.
P0s.27 *(par.ug.=8*4)*(lung.=(3,20+12)/2) 32,00 7,600 1,578 383,77
inf.
Pos.27a *(par.ug. =8*4)*(lung.=(3,20+12)/2) 32,00 7,600 1,578 383,77
Spille 20*20
Pos.20a *(par.ug. =12*225) 2700,00 0,720 0,617] 1719945
ARMATURA DI RINFORZO SETTI
Setto 1
Pos.28 *(par.ug.=20,00*2) 40,00 4,000 1,578 252,48
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)* (lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
Setto 2
P0s.28 *(par.ug.=26*2) 52,00 4,000 1,578 328,22

A RIPORTARE 25°335,83
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 25°335,83
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
Setto 3
Pos.28 *(par.ug.=41,00*2) 82,00 4,000 1,578 517,58
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
Setto 4
Pos.28 56,00 4,000 1,578 353,47
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
ARMATURA DI COLLEGAMENTO PILASTRI
Pilastri rettangolarin®15 - 16 - 17 - 18 - 26 - 27
Pos.1 *(par.ug.=6*5) 30,00 1,570 1,578 74,32
Pos.3 *(par.ug.=6*5) 30,00 2,550 1,578 120,72
Pilastri circolari dal n°1 al n°8
Pos.1 *(par.ug.=8*5) 40,00 1,570 1,578 99,10
Pos.3 *(par.ug.=8*5) 40,00 2,550 1,578 160,96
ARMATURA DI COLLEGAMENTO SETTI
Setto 1
Pos.1 *(par.ug.=17*2) 34,00 3,000 1,578 160,96
Setto 2
Pos.3 *(par.ug.=28*2) 56,00 3,000 1,578 265,10
setto 3
Pos.5 43,00 3,730 1,578 253,10
Pos.6 43,00 3,760 1,578 255,13
Setto 4
Pos.7 *(par.ug.=58*2) 116,00 1,700 1,578 311,18
Setto sez. C-C
P0s.20 *(par.ug.=27*2) 54,00 1,700 1,578 144,86
Pos.21 *(par.ug.=69*2)*(lung.= (2,7 +4,6)/2) 138,00 3,650 1,578 794,84
Pos.22 *(par.ug.=36*2) 72,00 3,000 1,578 340,85
Pos.23 *(par.ug.=51*2)*(lung.=(1,10+2,65)/2) 102,00 1,875 1,578 301,79
Setto sez. B-B
Pos.24 *(par.ug.=60*2)*(lung.=(2,70+4,55)/2) 120,00 3,625 1,578 686,43
Pos.25 *(par.ug.=33*2) 66,00 3,000 1,578 312,44
P0s.26 *(par.ug.=51*2)*(lung.=(1,10+2,65)/2) 102,00 1,875 1,578 301,79
SOMMANO kg 317°057,45
134 /57 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Inghisaggi setto 5 su soletta esitente (pos.13) *(par.ug.=51*2) 102,00 40,000 4°080,00
SOMMANO cm 4°080,00
135/58 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8--f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggi setto 5 su soletta esitente (pos.13) *(par.ug.=51*2)*(H/peso=0,12*0,12*3,14) 102,00 4,000 0,045 18,36
a dedurre barre d16 *(par.ug.=51*2)*(H/peso=0,08*0,08*3,14) 102,00 4,000 0,020 -8,16
Sommano positivi dm3 18,36
Sommano negativi dm3 -8,16
SOMMANO dm3 10,20
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
136/59 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
.a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Inghisggi Setto 5
Pos. 12 (inghisaggi) *(par.ug.=51*2) 102,00 1,200 1,578 193,15
SOMMANO kg 193,15
137/63 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
a Setto n.5 su fondazione esistente *(lung.=4,7+2+3) 9,700 0,300 2,91
SOMMANOQ m2 2,91
138/224 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Completamento platea di fondazione
area da cad. 573,020 0,500 286,51
SOMMANO m3 286,51
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Elevazioni (ShCat 5)
139/41 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Pilastri rettangolari 50x30xh339 6,00 0,500 0,300 3,390 3,05
Pilastri Circolari D550 *(lung.=3,14*(,275 " 2)) 6,00 0,237 3,390 4,82
SOMMANO m3 7,87
140/ 42 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
Pilastri rettangolari 50x30xh339 6,00 0,500 0,300 3,390 3,05
Pilastri Circolari D550 *(lung.=3,14*(,275 " 2)) 6,00 0,237 3,390 4,82
SOMMANO m3 7,87
141/43 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Pilastri rettangolari 50x30xh339 *(lung.=0,500*2+0,3*2) 6,00 1,600 3,390 32,54
Pilastri Circolari D550 *(lung.=0,55*3,14) 6,00 1,727 3,390 35,13
SOMMANO m2 67,67
142 /44 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Strutture in elevazione
Pilastri rettangolari 30x50 n°6
Pos.2 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,950 1,578 186,99
Pos.4 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,000 1,578 142,02
Pos.5 *(par.ug.=6*12*2) 144,00 0,440 0,395 25,03
Pos.6 *(par.ug.=6*20) 120,00 1,300 0,395 61,62
Pos.7 *(par.ug.=6*10) 60,00 1,300 0,395 30,81
Pilastri circolari D550 n°8
Pos.2 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,950 1,578 186,99
Pos.4 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,000 1,578 142,02
Pos.5 *(par.ug.=8*12*2) 192,00 0,700 0,395 53,09
Pos.6 *(par.ug.=8*20) 160,00 1,680 0,395 106,18
Pos.7 *(par.ug.=8*10) 80,00 1,680 0,395 53,09
SOMMANO kg 987,84
143 /45 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Setti in elevazione
Setto 1 3,300 0,300 1,680 1,66
Setto 2 5,500 0,300 1,680 2,77
Setto 3 8,480 0,300 2,460 6,26
Setto 4 11,450 0,300 3,200 10,99
A dedurre aperture su setto 3 e 4 2,00 2,150 0,300 2,100 -2,71
Setto 5 *(lung. =2+4,7+3) 9,700 0,300 3,550 10,33
Setto sez. C-C *(H/peso=1,920-0,24) 0,50 12,250 0,300 1,680 3,09
(lung.=(2,51+2,56)/2+4,50)* (H/peso=1,920-0,24) 7,035 0,300 1,680 3,55
A RIPORTARE 35,94

COMMITTENTE:




pag. 76

Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 35,94
(lung.=18,79-4,50)* (H/peso=(1,920+4,53)/2-0,24) 14,290 0,300 2,985 12,80
(H/peso=4,530-0,24) 4,700 0,300 4,290 6,05
Setto sez. B-B (Area da cad) 51,720 0,300 15,52
Sommano positivim3 73,02
Sommano negativi m3 -2,71
SOMMANO m3 70,31
144/ 46 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
SOVRAPPREZZO APPLICATO ALLE QUANTITA' GIA' PREVISTE NEL PV1AE PER IL NUOVO SETTO 5
Setti in elevazione
Setto 1 3,300 0,300 1,680 1,66
Setto 2 5,500 0,300 1,680 2,77
Setto 3 8,480 0,300 2,460 6,26
Setto 4 11,450 0,300 3,200 10,99
A dedurre aperture su setto 3 e 4 2,00 2,150 0,300 2,100 -2,71
Setto 5 *(lung.=2+4,7+3) 9,700 0,300 3,550 10,33
Setto sez. C-C *(H/peso=1,920-0,24) 0,50 12,250 0,300 1,680 3,09
(lung.=(2,51+2,56)/2+4,50)* (H/peso=1,920-0,24) 7,035 0,300 1,680 3,55
(lung.=18,79-4,50)* (H/peso=(1,920+4,53)/2-0,24) 14,290 0,300 2,985 12,80
(H/peso=4,530-0,24) 4,700 0,300 4,290 6,05
Setto sez. B-B (Area da cad) 51,720 0,300 15,52
Sommano positivi m3 73,02
Sommano negativi m3 -2,71
SOMMANO m3 70,31
145/ 47 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Setti in elevazione
Setto 1 2,00 3,300 1,680 11,09
Setto 2 2,00 5,500 1,680 18,48
Setto 3 2,00 8,480 2,460 41,72
Setto 4 2,00 11,450 3,200 73,28
Corinice apertura setti *(lung.=2,15+2,10) 2,00 4,250 0,300 2,55
A dedurre aperture su setto 3 e 4 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,150 2,100 -18,06
Setto 5 *(lung.=2+4,7+3) 2,00 9,700 3,550 68,87
Setto sez. C-C *(par.ug.=0,50*2) 1,00 12,250 1,680 20,58
(lung.=(2,51+2,56)/2+4,50) 2,00 7,035 1,680 23,64
(lung.=18,79-4,50)* (H/peso=(1,68+3,55)/2) 2,00 14,290 2,615 74,74
2,00 4,700 3,550 33,37
Setto sez. B-B (Area da cad) 2,00 51,720 103,44
Sommano positivi m2 471,76
Sommano negativi m2 -18,06
SOMMANOQ m2 453,70
146/ 48 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Setti in elevazione
Setto 1
Pos.2 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,700 0,888 43,16
Spille *(par.ug.=35,00*2) 70,00 0,600 0,395 16,59
A RIPORTARE 59,75
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 59,75

Setto 2
Pos.4 *(par.ug.=2*9) 18,00 6,300 0,888 100,70
Spille *(par.ug.=57,00*2) 114,00 0,600 0,395 27,02
Setto 3
P0s.7 *(par.ug.=13*2) 26,00 9,300 0,888 214,72
Spille *(par.ug.=128,00*2) 256,00 0,600 0,395 60,67
Setto 4
Pos.8 58,00 3,610 1,578 330,40
Pos.9 58,00 3,650 1,578 334,06
Pos.10 *(par.ug.=17*2) 34,00 6,000 0,888 181,15
Pos.11 *(par.ug.=17*2) 34,00 6,900 0,888 208,32
Spille *(par.ug.=229,00*2) 458,00 0,600 0,395 108,55
Setto 5
Pos. 13 *(par.ug.=51*2) 102,00 3,950 1,578 635,78
Pos. 14 *(par.ug.=19*2) 38,00 2,150 1,578 128,92
Pos. 15 *(par.ug.=19*2*2) 76,00 2,100 1,578 251,85
Pos. 16 *(par.ug.=19*2) 38,00 4,700 1,578 281,83
Pos. 17 *(par.ug.=19*2) 38,00 3,170 1,578 190,09
Pos. 18 *(par.ug.=2*2) 4,00 11,000 1,578 69,43
Spille 20*20 *(par.ug.=51*19) 969,00 0,600 0,395 229,65
Setto sez. C-C
Ripartitori
P0s.27 *(par.ug.=27*2) 54,00 3,650 1,578 311,02
Correnti
int.
Pos.28 *(lung.=(1,75+11,30)/2) 8,00 6,525 0,888 46,35
Pos.29 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.30 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.31 8,00 6,050 0,888 42,98
P0s.32 *(lung.=(10,80+12)/2) 2,00 11,400 0,888 20,25
Pos.33 2,00 12,000 0,888 21,31
Pos.34 2,00 6,050 0,888 10,74
Pos.35 *(lung.=(1,30+11)/2) 7,00 6,150 0,888 38,23
Pos.36 7,00 6,000 0,888 37,30
est.
Pos.28a *(lung.=(1,70+11,35)/2) 8,00 6,525 0,888 46,35
Pos.29a 8,00 4,600 0,888 32,68
Pos.29b 8,00 8,250 0,888 58,61
Pos.30a 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.31a 8,00 6,050 0,888 42,98
Pos.32a *(lung.=(1,45+8,40)/2) 2,00 4,925 0,888 8,75
Pos.33a 2,00 12,000 0,888 21,31
Pos.34a 2,00 6,050 0,888 10,74
Pos.35a *(lung.=(1,30+11,10)/2) 7,00 6,200 0,888 38,54
Pos.36a 7,00 6,000 0,888 37,30
Spille *(par.ug.=403,00*2) 806,00 0,600 0,395 191,02
Setto sez. B-B
Correnti
int.
P0s.37 *(lung.=(1,6+11,25)/2) 8,00 6,425 0,888 45,64
Pos.38 8,00 9,000 0,888 63,94
Pos.39 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.40 *(lung.=(2,45+11,55)/2) 2,00 7,000 0,888 12,43
Pos.41 2,00 9,000 0,888 15,98
Pos.42 *(lung.=(0,95+9,45)/2) 7,00 5,200 0,888 32,32
est.
Pos.37a *(lung.=(1,6+11,25)/2) 8,00 6,425 0,888 45,64
Pos.38a 8,00 9,000 0,888 63,94
Pos.39a 8,00 12,000 0,888 85,25

A RIPORTARE 5°135,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 57135,49
Pos.40a *(lung.=(2,45+11,55)/2) 2,00 7,000 0,888 12,43
Pos.41a 2,00 9,000 0,888 15,98
Pos.42a *(lung.=(0,95+9,45)/2) 7,00 5,200 0,888 32,32
Spille *(par.ug.=325,00*2) 650,00 0,600 0,395 154,05
SOMMANO kg 57350,27
147 /60 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
In ghisaggi sui pilastri esistenti per Ia realizzazione del nuovo setto n.5 (pos.15) *(par.ug.=19*2*2) 76,00 50,000 3°800,00
SOMMANO cm 37800,00
148 /61 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8+40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
In ghisaggi sui pilastri esistenti per la realizzazione del nuovo setto n.5 (pos.15) *(par.ug.=19*2*
2)*(H/pes0=0,12*0,12*3,14) 76,00 5,000 0,045 17,10
a dedurre volume barra d16 *(H/peso=0,08*0,08*3,14) 76,00 5,000 0,020 -7,60
Sommano positivi dm3 17,10
Sommano negativi dm3 -7,60
SOMMANO dm3 9,50
149/ 62 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
a Setto n.5
A ridosso dei pilastri *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 3,550 4,26
SOMMANOQ m2 4,26
150/69 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
a Per ripresa getto nuova soletta
Pilastri 50x30 27,00 0,500 0,300 4,05
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 5,00 0,238 1,19
SOMMANOQ m2 5,24
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Solai e coperture (ShCat 6)
151/49 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Solaio di copertura
Area da cad. 1212,460 0,240 290,99
Inspessimenti soletta a tergo dei pilastri
Pilastri rettangolari 30x50 *(lung.=((2*2)+(0,5*0,3))/2) 28,00 2,075 0,160 9,30
Pilastri circolari D550 *(lung.=((1,4*1,4)+(0,5*0,5*3,14))/2) 11,00 1,373 0,160 2,42
Cordoletto perimetrale H=30cm *(lung.=17,78+46,22+32,09) 96,090 0,200 0,300 5,77
Veletta lato mare *(H/peso=,60+,3) 63,860 0,200 0,900 11,49
SOMMANO m3 319,97
152 /50 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
SOVRAPPREZZ0O APPLICATO ALLE QUANTITA' GIA' PREVISTE NEL PV1A E ANCHE PER LE NUOVE
LAVORAZIONI
Solaio di copertura
Area da cad. 1212,460 0,240 290,99
Inspessimenti soletta a tergo dei pilastri
Pilastri rettangolari 30x50 *(lung.=((2*2)+(0,5*0,3))/2) 28,00 2,075 0,160 9,30
Pilastri circolari D550 *(lung.=((1,4*1,4)+(0,5*0,5*3,14))/2) 11,00 1,373 0,160 2,42
Cordoletto perimetrale H=30cm *(lung.=17,78+46,22+32,09) 96,090 0,200 0,300 5,77
Veletta lato mare *(H/peso=,60+,3) 63,860 0,200 0,900 11,49
SOMMANO m3 319,97
153 /51 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Solaio di copertura
Area da cad. 1212,460 1°212,46
(lung.=96,09+63,86) 159,950 0,250 39,99
Cordoletto perimetrale H=30cm *(lung.=17,78+46,22+32,09) 2,00 96,090 0,300 57,65
Veletta lato mare *(H/peso=,60+,3) 2,00 63,860 0,900 114,95
SOMMANOQ m2 17425,05
154 /52 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Soletta di copertura Esclusal al rampa
Armatura Ordinaria inferiore
Asse X
Da OI1a 016
Pos.1 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 66,00 71,480 2,466 11°633,80
017
Pos.2 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 12,00 71,480 2,466) 2°115,24
018
Pos.3 *(lung.=(1,5+6,9)/2) 12,00 4,200 2,466 124,29
A RIPORTARE 13°873,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 13°873,33

019
Pos.4 *(lung.=,33+ (44 6)/2+10+8+11+9+(6,35+11,5)/2) 6,00 52,255 2,466 773,16
oo
Pos.5 *(lung.=,33+ (5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 8,00 42,855 2,466 845,44
0111
Pos.6 *(lung.=(6,65+10,15)/2+8+10+(1,3549,15)/2) 11,00 31,650 2,466 858,54
o2
Pos.7 *(lung.=(6,25+7,65)/2+8+(4+9,15)/2) 7,00 21,525 2,466 371,56
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 8,00 14,400 2,466 284,08
o3
Pos.9 *(lung.=(0,9+12)/2) 28,00 6,450 2,466 445,36
AsseY
Da V4 aVI9
Pos.12 *(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 85,00 18,955 2,466) 3°973,16
DaVi10aVi3
Pos.11 *(lung.=(1,35+6,95)/2+12*2) 62,00 28,150 2,466| 4730391
Da VI14 a VI25
Pos.12 *(lung.=(4,68+12)/2+12) 175,00 20,340 2,466| 8°777,73
Armatura di rinforzo inferiore
Asse x
012- 014 - 0l6
Pos.1a *(par.ug.=7*3)*(lung.=9+7+11+12+9+12+8) 21,00 68,000 2,466| 3°521,45
oo
Pos.5 *(lung.=,33+(5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 7,00 42,855 2,466 739,76
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 7,00 14,400 2,466 248,57
AsseY
VI5 - VI7
Pos.12a *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 14,00 18,955 2,466 654,40
VI9 - VI
Pos.12b *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,35+6,95)/2+12+12) 14,00 28,150 2,466 971,85
V13- V15 -VI17 - VI19 - VI21 - VI23 - VI25
Pos.10a *(par.ug.=7*7)*(lung.= (4,68+12)/2+12) 49,00 20,340 2,466 2°457,76
Pos.10a *(par.ug.=7*7)*(lung.= (4,68+12)/2+12) 49,00 20,340 2,466| 2°457,76
Soletta di copertura Esclusal al rampa
Armatura Ordinaria superiore
Asse X
Da OI1a 016
Pos.1 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 66,00 71,480 2,466 11°633,80
017
Pos.2 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 12,00 71,480 2,466) 2°115,24
018
Pos.3 *(lung.=(1,5+6,9)/2) 12,00 4,200 2,466 124,29

A RIPORTARE 59°431,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 597431,15

019
Pos.4 *(lung.=,33+ (4+6)/2+10+8+11+9+(6,35+11,5)/2) 6,00 52,255 2,466 773,16
0110
Pos.5 *(lung.=,33+ (5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 8,00 42,855 2,466 845,44
ol1
Pos.6 *(lung.=(6,65+10,15)/2+8+10+(1,3549,15)/2) 11,00 31,650 2,466 858,54
o2
Pos.7 *(lung.=(6,25+7,65)/2+8+(4+9,15)/2) 7,00 21,525 2,466 371,56
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 8,00 14,400 2,466 284,08
0113
Pos.9 *(lung.=(0,9+12)/2) 28,00 6,450 2,466 445,36
AsseY
Da VI4 a V9
Pos.12 *(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 85,00 18,955 2,466 3°973,16
DaVi10aVi3
Pos.11 *(lung.=(1,35+6,95)/2+12*2) 62,00 28,150 2,466 4°303,91
Da VI14 a VI25
Pos.12 *(lung.=(4,68+12)/2+12) 175,00 20,340 2,466| 8°777,73
Armatura di rinforzo superiore
Asse x
0I12- 04 - 0l6
Pos.1a *(par.ug.=7*3)*(lung.=9+7+11+12+9+12+8) 21,00 68,000 2,466| 3°521,45
oo
Pos.5 *(lung.=,33+(5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 7,00 42,855 2,466 739,76
0113
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 7,00 14,400 2,466 248,57
AsseY
VI5 - VI7
Pos.12a *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 14,00 18,955 2,466 654,40
VI9 - VI
Pos.12b *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,35+6,95)/2+12+12) 14,00 28,150 2,466 971,85
VI3 - V15 -VI17 - VI19 - VI21 - VI23 - VI25
Pos.10a *(par.ug.=7*7)*(lung.= (4,68 +12)/2+12) 49,00 20,340 2,466 2°457,76
Armatura di ringorsso soletta pilastro Circolare perimetrale 13 - n°1
Pos.40 2,00 2,560 2,466 12,63
Pos.41 *(lung.=(2,4+2,39)/2) 4,00 2,395 2,466 23,62
Pos.42 2,00 3,200 2,466 15,78
Pos.43 *(lung.=(3,17+3,20)/2) 3,00 3,185 2,466 23,56
Pos.44 2,00 1,040 0,888 1,85
Pos.45 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,530 0,617 1,96
Pos.46 *(par.ug.=2*9)*(lung.=(0,39+0,51)/2) 18,00 0,450 0,617 5,00
Armatura di ringrosso soletta pilastro rettangolare - n°26
Pos.13 *(par.ug.=26*3) 78,00 4,470 2,466 859,80
Pos.14 *(par.ug.=26*6)*(lung.= (4,48 +4,47)/2) 156,00 4,475 2,466) 1°721,51
Pos.15 *(par.ug.=26*2) 52,00 4,310 2,466 552,68
P0s.16 *(par.ug.=26*8)*(lung.=(4,30+4,28)/22) 208,00 0,390 2,466 200,04
P0s.17 *(par.ug.=26*4) 104,00 1,790 0,888 165,31

A RIPORTARE 92°241,62

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
o DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 92 241,62
P0s.18 *(par.ug.=26*2*3) 156,00 0,530 0,617 51,01
Pos.19 *(par.ug.=26*2*32)*(lung.=(0,4+0,5)/2) 1664,00 0,450 0,617 462,01
Armatura di ringrosso soletta pilasto circolare - n°10
Pos.5 *(par.ug.=10*2) 20,00 3,320 2,466 163,74
Pos.6 *(par.ug.=10*4)*(lung.=(3,20+3,18)/2) 40,00 3,190 2,466 314,66
P0s.7 *(par.ug.=10*2) 20,00 3,210 2,466 158,32
Pos.8 *(par.ug.=10*4)*(lung.=(3,20+3,17)/2) 40,00 3,185 2,466 314,17
P0s.12 *(par.ug.=10*4) 40,00 1,040 0,888 36,94
P0s.9 *(par.ug.=10*3*3) 90,00 0,530 0,617 29,43
Pos.10 *(par.ug.=10*2*16)*(lung.=(0,42+0,49)/2) 320,00 0,455 0,617 89,84
Armatura di ringorosso soletta Pilastro rettangolare perimetrale - n°2
Pos.31 *(par.ug.=2*3) 6,00 3,140 2,466 46,46
P0s.32 *(par.ug.=2*6)*(lung.=(30,5+3,04)/2) 12,00 16,770 2,466 496,26
P0s.33 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,310 2,466 42,51
Pos.34 *(par.ug.=2*5)*(lung. =(4,30+4,28)/2) 10,00 4,290 2,466 105,79
P0s.35 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,790 0,888 6,36
P0s.36 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 0,530 0,617 3,92
P0s.37 *(par.ug.=2*2*15)*(lung.=(0,4+0,5)/2) 60,00 0,450 0,617 16,66
Elementi comuni su tutta la soletta
Spille
Pos.11 (Area soletta al netto dei ringrossi 1087.39 mq - Spille passo 40x40 - 1087.39/
0.16=6793.75pz 6793,00 0,380 0,617| 17592,69
Staffe cordoletto perimetrale h=30 L=96.09 *(par.ug.=480,00*2) 960,00 0,670 1,208 776,99
Correnti *(lung.=96,09*1,2) 4,00 115,308 0,888 409,57
Staffe veletta lato mare L=63.86 *(par.ug.=319*2) 638,00 1,300 1,208/ 1°001,92
Correnti *(lung.=63,86*1,20) 10,00 76,632 0,888 680,49
SOMMANO kg 99°041,36
155/53 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Solaio inclinato (rampa)
12,900 3,900 0,240 12,07
6,520 3,900 0,240 6,10
0,50 3,960 2,320 0,240 1,10
(larg.=(6,22+13,31)/2) 12,390 9,765 0,240 29,04
Cordoletto H30cm 65,730 0,200 0,300 3,94
SOMMANO m3 52,25
156 /54 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
vedi voce E.03.010.050.a 52,250 52,25
(lung.=31,81+37,25) 69,060 0,240 16,57
SOMMANO m3 68,82
157 /55 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Solaio inclinato (rampa)
12,900 3,900 50,31
A RIPORTARE 50,31

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 50,31
6,520 3,900 25,43
0,50 3,960 2,320 4,59
(larg.=(6,22+13,31)/2) 12,390 9,765 120,99
Cordoletto H30cm 2,00 65,730 0,300 39,44
SOMMANQ m2 240,76
158 /56 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Soletta inclinata (rampa)
Pos. 0116 *(par.ug.=21*2)*(lung.=12+4,7+12+12) 42,00 40,700 2,466) 4721538
Pos. 0117 *(par.ug.=10*2)*(lung.=(3,7+7)/2+12) 20,00 17,350 2,466 855,70
Pos. 0118 *(par.ug.=10*2)*(lung.=(1,2+3)/2+12) 20,00 14,100 2,466 695,41
Pos. 0119 *(par.ug.=20*2)*(lung.=(4,10+10,7)/2) 40,00 7,400 2,466 729,94
Pos. 0120 *(par.ug.=7*2)*(lung.=(1,7+4,10)/2) 14,00 2,900 2,466 100,12
Rinforzi asse x sui setti *(par.ug.=(17+29+44+59)*2) 298,00 4,000 2,466 2793947
Pos. VI3 *(lung.=12+(1,4+2,8)/2) 15,00 14,100 2,466 521,56
Pos. VI2 *(par.ug.=68*2)*(lung.=(4,20+12)/2) 136,00 8,100 2,466) 2°716,55
Pos. VI1 *(par.ug.=77*2) 154,00 4,200 2,466| 17595,01
Pos. 11 (spille= area da cad. 199,75 m2 - passo 40x40) 1248,00 0,380 0,617 292,61
Staffe cordoletto perimetrale h=30 L=65.73 *(par.ug.=329*2) 658,00 0,670 1,208 532,56
Correnti *(lung.=65,73*1,2) 4,00 78,876 0,888 280,17
SOMMANO kg 157474,48
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
Cen DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 6 (Cat 6)
Demolizioni (ShCat 2)
159/30 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio fino a 100
a mm
Taglio del copriferro sp 35mm dei pilastri da demolire per rendere la superficie di ripresa getto
perfettamente lineare
Pilastri 50x30 *(lung.=(0,500+,3)*2) 31,00 1,600 49,60
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 14,00 0,238 3,33
SOMMANO m 52,93
160/ 31 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare I'armatura di ripresa getto intatta.
NP.002 Per ogni pilastro demolito
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri 50x30 31,00
Pilastri circolari D550 14,00
SOMMANO cadauno 45,00
161/32 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri 50x30 31,00 0,500 0,300 0,160 0,74
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 14,00 0,238 0,160 0,53
SOMMANO m3 1,27
162 /33 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.020.060.b 1,270 1,27
SOMMANO m3 1,27
163 /34 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.b 1,270 1,27
SOMMANO m3 1,27
164 /35 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
a Per ripresa getto nuova soletta
Pilastri 50x30 31,00 0,500 0,300 4,65
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 14,00 0,238 3,33
SOMMANOQ m2 7,98
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Solai e coperture (ShCat 6)
165/ 26 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Solaio di copertura in ca
Superficie x h=24cm 102,800 17,120 0,240 422,38
A dedurre corpi scala 2,00 11,000 3,600 0,240 -19,01
Inspessimenti dellintradosso della soletta in corrispondenza dei pilastri
Pilastri a sez. rettangolare 30*50 cm (nelle aree centrali) *(lung.=((0,3*0,5)+2 ~ 2)/2)*(H/
peso=0,4-0,24) 26,00 2,075 0,160 8,63
Pilastri a sez. rettangolare 30*50 cm (nelle aree perimetrali) *(lung.=((0,3*0,5)+ (2*1,05))/2)* (H/
peso=0,4-0,24) 4,00 1,125 0,160 0,72
(lung.=((0,3*0,5)+(1,25*1,05))/2)* (H/pes0=0,4-0,24) 1,00 0,731 0,160 0,12
Pilastri circolari D550mm *(lung.=((0,5*0,5)+ (1,4*1,4))/2)*(H/pes0=0,4-0,24) 13,00 1,105 0,160 2,30
(lung.=((0,5*0,5)+(1,05*1,4))/2)* (H/peso=0,4-0,24) 1,00 0,860 0,160 0,14
Veletta di bordo (solo per un lato L=102.80) H=1.15sp 0.20m 102,800 0,200 1,150 23,64
Cordoletto perimetrale (su un lato lungo e sui lati corti) H=0.30 sp. 0.20 m *(lung.=102,800+
16,8*2) 136,400 0,200 0,300 8,18
Cordoletto perimetrale vani scala n°2 *(lung.=12,92*2+4*2) 2,00 33,840 0,200 0,300 4,06
Sommano positivi m3 470,17
Sommano negativi m3 -19,01
SOMMANO m3 451,16
166/ 27 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
a secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Solaio di copertura in ca
Superficie x h=24cm 102,800 17,120 17759,94
A dedurre corpi scala 2,00 2,000 11,000 -44,00
Veletta di bordo (solo per un lato L=102.80) H=1.15 sp 0.20 m *(H/peso=1,150+0,2+1,15-
0,24) 102,800 2,260 232,33
Cordoletto perimetrale (su un lato lungo e sui lati corti) H=0.30 sp. 0.20 m *(lung.=102,800+
16,8*2)* (H/peso=0,300+0,30+0,24) 136,400 0,840 114,58
Cordoletto perimetrale vani scala n°2 *(lung.=12,92*2+4*2)*(H/peso=0,300+0,3+0,24) 2,00 33,840 0,840 56,85
Sommano positivi m2 2°163,70
Sommano negativi m2 -44,00
SOMMANOQ m2 2°119,70
167 /28 Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in
E.03.030.030 |piu
a Solaio di copertura in ca
Superficie x h=24cm 102,800 17,120 17759,94
A dedurre corpi scala 2,00 3,600 11,000 -79,20
Veletta di bordo (solo per un lato L=102.80) H=1.15 sp 0.20 m *(H/peso=1,150+0,2+0,61) 102,800 1,960 201,49
A RIPORTARE 1°882,23
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RIPORTO 1°882,23
Cordoletto perimetrale (su un lato lungo e sui lati corti) H=0.30 sp. 0.20 m *(lung.=102,800+
16,8*2)* (H/peso=0,30+0,24) 136,400 0,540 73,66
Cordoletto perimetrale vani scala n°2 *(lung.=12,92*2+4*2)*(H/peso=0,3+0,24) 2,00 33,840 0,540 36,55
Sommano positivimq 2°071,64
Sommano negativi mq -79,20
SOMMANOQ mq 17992,44
168/29 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Soletta di copertura
Settore 1
asse X
Pos.1 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
Pos.1a *(par.ug.=87+21) 108,00 4,450 2,466) 1°185,16
Pos.2 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
Pos.2a *(par.ug.=87+21) 108,00 4,450 2,466) 1°185,16
assey
Pos.3 *(par.ug.=76+19) 95,00 12,000 2,466) 2°811,24
Pos.3a *(par.ug.=76+19) 95,00 6,570 2,466/ 17539,15
Pos.4 *(par.ug.=76+19) 95,00 12,000 2,466) 2°811,24
Pos.4a *(par.ug.=76+19) 95,00 6,570 2,466/ 17539,15
Settore 1A x 2
Pos.5 *(par.ug.=12*2) 24,00 6,000 2,466 355,10
Pos.5a *(par.ug.=12*2) 24,00 6,000 2,466 355,10
Pos.6 *(par.ug.=19*2) 38,00 2,370 2,466 222,09
Pos.6a *(par.ug.=19*2) 38,00 2,370 2,466 222,09
Settore 1B x2
Pos.5 *(par.ug.=21*2) 42,00 6,000 2,466 621,43
Pos.5a *(par.ug.=21*2) 42,00 6,000 2,466 621,43
Pos.7 *(par.ug.=19*2) 38,00 4,250 2,466 398,26
Pos.7a *(par.ug.=19*2) 38,00 4,250 2,466 398,26
Settore 2
asse X
Pos.1 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
Pos.8 *(par.ug.=2(87+21)) 216,00 12,000 2,466) 6°391,87
Pos.9 *(par.ug.=87+21) 108,00 6,100 2,466) 1°624,60
Pos.9a *(par.ug.=87+21) 108,00 6,100 2,466) 1°624,60
Pos.8a *(par.ug.=2*(87+21)) 216,00 12,000 2,466) 6°391,87
Pos.2 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
assey
Pos.3 *(par.ug.=192+35) 227,00 12,000 2,466) 6°717,38
Pos.3a *(par.ug.=192+35) 227,00 6,570 2,466| 3°677,77
Pos.4 *(par.ug.=192+35) 227,00 12,000 2,466) 6°717,38
Pos.4a *(par.ug.=192+35) 227,00 6,570 2,466| 3°677,77
Settore 3
asse X
Pos.1 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
Pos.8 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
Pos.10 *(par.ug.=87+21) 108,00 10,200 2,466) 2°716,55
Pos.10a *(par.ug.=87+21) 108,00 10,200 2,466) 2°716,55
Pos.8a *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
Pos.2 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466) 3719594
assey
Pos.3 *(par.ug.=212+42) 254,00 12,000 2,466) 7°516,37
Pos.3a *(par.ug.=212+42) 254,00 6,570 2,466) 4711521
A RIPORTARE 93°720,30
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 93°720,30

Pos.4 *(par.ug.=212+42) 254,00 12,000 2,466) 7°516,37
Pos.4a *(par.ug.=212+42) 254,00 6,570 2,466) 4711521
posizioni comun
Pos.11 - Spille
(Superficie totale 1679.80 - a dedurre parti di solaio inspessite dove le spille sono piu' lunghe mq.
87.75 = Superficie di calcolo spille 1592.05/0.04=39802) 39802,00 0,380 0,617 9°331,98
Staffe cordoletto perimetrale h=30 *(par.ug.=(102,9+17,12*2)/,2*2) 1371,40 0,670 1,208 1°109,96
Correnti *(lung.=(102,9+17,12*2)*1,2) 4,00 164,568 0,888 584,55
Staffe veletta lato mare *(par.ug.=(102,90/,20)*2) 1029,00 1,300 1,208) 1761594
Correnti *(lung.=102,9*1,20) 10,00/ 123,480 0,888| 17096,50
Staffe cordoletto perimetrale scale h=30 (n.2 vani scala) *(par.ug.=(4,20*2+11*2)/,20*2) 304,00 0,670 1,208 246,05
correnti *(lung.=(4,20+11)*2*1,20) 4,00 36,480 0,888 129,58
Particolari di ringrosso soletta - Pilastri circolari n°13
Pos.5 *(par.ug.=2,00*13) 26,00 3,320 2,466 212,87
Pos.6 *(par.ug.=4*13)*(lung.=(3,20+3,18)/2) 52,00 3,190 2,466 409,06
Pos.7 *(par.ug.=2*13) 26,00 3,210 2,466 205,81
Pos.8 *(par.ug.=4*13)*(lung.=(3,20+3,17)/2) 52,00 3,185 2,466 408,42
P0s.9 *(par.ug.=13*18) 234,00 0,530 0,617 76,52
Pos.10 *(par.ug.=13*32)*(lung.=(0,42+0,5)/2) 416,00 0,460 0,617 118,07
P0s.12 *(par.ug.=13*4*2) 104,00 1,040 0,888 96,05
Particolari di ringrosso soletta - Pilastri rettangolari n°26
Pos.13 *(par.ug.=26*3) 78,00 4,470 2,466 859,80
Pos.14 *(par.ug.=26*6)*(lung.= (4,48 +4,47)/2) 156,00 4,475 2,466) 1°721,51
Pos.15 *(par.ug.=26*2) 52,00 4,310 2,466 552,68
Pos.16 *(par.ug.=26*8)*(lung.=(4,3+4,28)/2) 208,00 4,290 2,466 2°200,46
P0s.17 *(par.ug.=24*4*2) 192,00 1,790 0,888 305,19
P0s.18 *(par.ug.=24*6) 144,00 0,530 0,617 47,09
Pos.19 *(par.ug.=24*84)*(lung.=(0,38+0,5)/2) 2016,00 0,440 0,617 547,30
Particolari di ringrosso soletta - Pilastri rettangolari perimetrali n°2 (pilatri 15 e 29)
pos.31 *(par.ug.=2*3) 6,00 3,140 2,466 46,46
p0s.32 *(par.ug.=2*6)*(lung.=(30,5+3,04)/2) 12,00 16,770 2,466 496,26
p0s.33 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,310 2,466 42,51
pos.34 *(par.ug.=2*5)*(lung.=(4,30+4,28)2) 10,00 17,160 2,466 42317
p0s.35 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 1,790 0,888 12,72
po0s.36 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,530 0,617 3,92
pos.37 *(par.ug.=2*24)*(lung.=(0,4+0,5)/2) 48,00 0,450 0,617 13,33
Particolari di ringrosso soletta - Pilastro angolare (pilastro 43)
pos.48 3,00 3,140 2,466 23,23
pos.49 *(lung.=(3,05+3,04)/2) 3,00 3,045 2,466 22,53
pos.50 2,00 3,010 2,466 14,85
pos.51 5,00 0,295 2,466 3,64
pos.52 1,790 0,888 1,59
pos.53 6,00 0,530 0,617 1,96
pos.54 *(lung.=(,39+,5)/2) 9,00 0,445 0,617 2,47
Particolari di ringrosso soletta - Pilasto rettangolari (pilatri 44 e 45)
Pos 22 *(par.ug.=2*3) 6,00 4,470 2,466 66,14
Pos 23 *(par.ug.=2*3) 6,00 4,475 2,466 66,21
Pos 24 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,010 2,466 29,69
Pos 25 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,905 2,466 114,62
Pos 26 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,790 0,888 6,36
Pos 27 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,530 0,617 3,92
Pos 28 *(par.ug.=2*28)*(lung.=(0,39+0,5)/2) 56,00 0,445 0,617 15,38
Particolari di ringrosso soletta - Pilatro circolare (pilastro n.1)
Pos.40 2,00 2,560 2,466 12,63
Pos 41 4,00 2,395 2,466 23,62

A RIPORTARE 128°674,48
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 128°674,48
Pos 42 2,00 3,200 2,466 15,78
Pos 43 *(lung.=(3,17+3,20)/2) 3,00 3,185 2,466 23,56
Pos 44 2,00 1,040 0,888 1,85
Pos 45 6,00 0,530 0,617 1,96
Pos 46 *(lung.=(0,39+0,51)/2) 12,00 0,450 0,617 3,33
SOMMANO kg 128°720,96
A RIPORTARE
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e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 7 (Cat7)
Demolizioni (ShCat 2)
169/140 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e
R.02.060.022 |simili, eseguito a mano e/0 con lausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
b l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a
20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 3,00 3,000 3,000 27,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 3,00 0,237 -0,71
Sommano positivi m2 27,00
Sommano negativi m2 -0,71
SOMMANOQ m2 26,29
170/141 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 26,290 0,200 5,26
SOMMANO m3 5,26
171/142 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 26,290 0,200 5,26
SOMMANO m3 5,26
172/143 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio fino a 100
a mm
Taglio del copriferro sp 30mm dei pilastri e dei setti da demolire parzialmente in modo tale da
rendere la superficie di ripresa getto perfettamente lineare
Setti: 2,00 17,150 34,30
SOMMANO m 34,30
173 /144 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei setti per conservare |'armatura di ripresa getto intatta.
NP.003 Per ogni metro lineare di setto demolito
Setti: 17,150 17,15
SOMMANO m 17,15
174 /145 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Setti: 17,150 0,300 0,300 1,54
SOMMANO m3 1,54
175/146 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni
E.01.050.030 |e rimozioni, entro I'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
a vedi voce R.02.020.060.b 1,540 1,54
SOMMANO m3 1,54
A RIPORTARE
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RIPORTO
176 /147 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.b 1,540 1,54
SOMMANO m3 1,54
177 /148 Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli,
R.02.010.080 |aperture di vani porta, finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio da 200 a
d 300 mm
Demolizione soletta esistente.
La soletta verra tagliata in conci e demolita a terra per evitare sollecitazioni alle strutture portanti da
conservare - | tagli vengono considerati in modo tale da rimuvere la soletta in blocchi di
4,00x4.00x0,30sp del peso di circa 12.00 tonnellate
Asse X 1,00 17,150 17,15
AsseY 3,00 7,275 21,83
SOMMANO m 38,98
178/149 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore
R.02.020.060 |Pilastri o solai
.c Demolizone del solaio (area da cad.) 119,670 0,300 35,90
Cordolo perimetrale 17,150 0,200 0,300 1,03
SOMMANO m3 36,93
179/150 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
vedi voce R.02.020.060.c 36,930 36,93
SOMMANO m3 36,93
180/ 151 Disarmo di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
NP.005 semplici 0 armati fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di lavoro compresa la schio ... iere ; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere in
elevazione
Rimozione delle casseforme del solaio gettato e non disarmato (area da cad) 377,510 377,51
SOMMANOQ m2 377,51
A RIPORTARE
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TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Opere provvisionali (ShCat 3)
181/152 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e
P.02.010.030 |simili, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per ... etta regola d'arte, valutata al
a metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per altezze finoa 4 m
Puntellatura del solaio da demolire in conci
Area da cad. (Si considera il 60% della superfice da demolire considerata |a presenza di setti e
pilastri che collaborano al sostegno durante la demolizione in conci) 0,60 119,670 71,80
SOMMANO m2 71,80
A RIPORTARE
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RIPORTO
Fondazioni (ShCat 4)
182/197 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
b asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C35/45 Classe
di esposizione XS1
Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri 3,00 3,000 3,000 0,200 5,40
a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14) 3,00 0,279 0,200 -0,17
Sommano positivi m3 5,40
Sommano negativi m3 -0,17
SOMMANO m3 5,23
183/198 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Creazione del foro sulla soletta esistente per l'inghisaggio delle barre della struttura metallica di
rinforzo dei pilastri circolari
N° 3 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=3*216) 648,00 40,000 25°920,00
SOMMANO cm 257920,00
184/199 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+-f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolar
N° 3 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm *(par.ug.=3*216)*(larg.=,08*
,08*3,14) 648,00 4,000 0,020 51,84
A dedurre volume barre *(par.ug.=3*216)*(larg.=0,06*0,06*3,14) 648,00 4,000 0,011 -28,51
Sommano positivi dm3 51,84
Sommano negativi dm3 -28,51
SOMMANO dm3 23,33
185/200 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Tirafondi M27L=70cm *(par.ug.=3*6,00) 18,00 0,700 4,490 56,57
SOMMANO kg 56,57
186 /201 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 56,570 56,57
SOMMANO kg 56,57
187 /202 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di
E.07.010.060 |sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del
a piano superiore di sottofondi preesistenti
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156 m2) 3,00 0,156 0,47
SOMMANOQ m2 0,47
A RIPORTARE
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RIPORTO
188/203 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Rinforzo delle colonne (n.3)
Vedi particolare
Elementi:
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm *(lung.=3,14*(0,373 " 2)) 3,00 0,437 157,000 205,83
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 "~ 2)) 3,00 0,279 157,000 -131,41
2 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*(0,598 " 2)) 3,00 1,123 275,000 926,48
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*(0,298 " 2)) 3,00 0,279 275,000 -230,18
3 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp.20mm (area da cad) *(par.ug.=3*8) 24,00 0,040 157,000 150,72
4 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm *(larg.=2*3,14*0,278) 3,00 0,800 1,746| 157,000 657,89
Sommano positivi kg 17940,92
Sommano negativi kg -361,59
SOMMANO kg 1'579,33
189 /204 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
vedi voce NP.008 1579,330| 1°579,33
SOMMANO kg 1°579,33
190/ 205 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 1579,330| 1°579,33
SOMMANO kg 1'579,33
191/207 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale mediante
NP.004 incollaggio, esequito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plagué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado SA 21/2 della scala Svenk
Standard
3 - Camicia pilastro @556 Sp.10mm *(larg.=2*3,14*0,278) 3,00 0,800 1,746 419
SOMMANOQ m2 419
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Solai e coperture (ShCat 6)
192/153 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulllintradosso del solaio
Piatto200*10 2,00 1,620 0,200 78,500 50,87
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,410 0,200 78,500 214,15
Particolare 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,000 0,200 78,500 251,20
Particolare 2
(par.ug.=2+2) 4,00 1,290 0,200 78,500 81,01
2,00 0,530 0,200 78,500 16,64
Piastra triangolare 0,50 1,460 0,420 78,500 24,07
Connettori M20 *(par.ug.=4+12*2+6*8*246*2*243*2+6) 160,00 0,300 2,700 129,60
Bulloni M20 *(par.ug.=4+12*2+6*8*2+6*2*2+3*2+6) 160,00 0,160 25,60
Rondelle M20 *(par.ug.=4+12*2+6*8*2+6*2*2+3*2+6) 160,00 0,050 8,00
SOMMANO kg 801,14
193 /154 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 801,140 801,14
SOMMANO kg 801,14
194 /155 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale mediante
NP.004 incollaggio, eseguito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado SA 21/2 della scala Svenk
Standard
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare
Piatto200*10 2,00 1,620 0,200 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,410 0,200 2,73
Particolare 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,000 0,200 3,20
Particolare 2
(par.ug.=2+2) 4,00 1,290 0,200 1,03
2,00 0,530 0,200 0,21
Piastra triangolare 0,50 1,460 0,420 0,31
SOMMANO m2 8,13
195/156 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
R.05.040.040 |zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro
a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della superficie della struttura in CA
vedi voce NP.4 8,130 8,13
SOMMANO mq 8,13
A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
196 /157 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio sabbiatura SSPC -
NP.015 SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchiona presso l'officina di produzione
Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché solo una faccia)
vedi voce NP.008 0,50 801,140 400,57
SOMMANO kg 400,57
197/158 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti 160,00 25,000 4°000,00
SOMMANO cm 4°000,00
198 /159 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+-f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti *(H/peso=0,15*0,15*3,14) 160,00 2,500 0,071 28,40
a dedurre volume tassello M20 *(H/peso=0,1*0,1*3,14) 160,00 2,500 0,031 -12,40
Sommano positivi dm3 28,40
Sommano negativi dm3 -12,40
SOMMANO dm3 16,00
199/160 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Particolare 1
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 2,00 1,727 0,270 78,500 73,21
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,600 0,600 78,500 113,04
a dedurre area pilastro *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,275*,275*3,14) 4,00 0,237 78,500 -74,42
UPN 260 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,600 37,900 788,32
(par.ug.=4*2) 8,00 0,750 37,900 227,40
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=2*8) 16,00 0,260 0,090 78,500 29,39
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,000 0,150 78,500 188,40
Barre filettate M26 * (par.ug.=2*4) 8,00 0,650 4170 21,68
Dadi M26 * (par.ug.=2*4*2) 16,00 0,300 4,80
Bulloni M20 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 0,500 12,00
Particolare 2
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,270 78,500 36,60
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
a dedurre area pilastro *(lung.=,275%,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
UPN 260 2,00 1,680 37,900 127,34
3,730 37,900 141,37
1,460 37,900 55,33
0,750 37,900 28,43
Fazzoletti di collegamento UPN 4,00 0,260 0,090 78,500 7,35
Contropiastra da saldare a UPN sp.10 2,00 1,000 0,150 78,500 23,55
2,00 1,300 0,150 78,500 30,62
2,00 0,600 0,150 78,500 14,13
Piatre di ancoraggio ai setti verticali Sp.15 2,00 1,178 0,500{ 118,000 139,00
2,00 0,700 0,500, 118,000 82,60
Barre filettate M26 4,00 0,650 4170 10,84
Bulloni M26 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,300 2,40
Rondelle M26 8,00 0,100 0,80
Ancoraggi su parete M20 *(par.ug.=14*2) 28,00 0,300 2,470 20,75
Dadi M20 28,00 0,200 5,60
Rondelle M20 28,00 0,050 1,40
A RIPORTARE 2°131,24
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 2°131,24
Bulloni M20 6,00 0,500 3,00
Sommano positivi kg 2724587
Sommano negativi kg -111,63
SOMMANO kg 2°134,24
200/ 161 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
Particolare 1
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 2,00 1,727 0,270 78,500 73,21
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,600 0,600 78,500 113,04
adedurre area pilastro *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,275*,275*3,14) 4,00 0,237 78,500 -74,42
Particolare 2
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,270 78,500 36,60
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
adedurre area pilastro *(lung.=,275*,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
Piatre di ancoraggio ai setti verticali Sp.15 2,00 1,178 0,500{ 118,000 139,00
2,00 0,700 0,500, 118,000 82,60
Sommano positivi kg 500,97
Sommano negativi kg -111,63
SOMMANO kg 389,34
201/162 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 2134,240| 2°134,24
SOMMANO kg 2°134,24
202/163 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Foro D32
Barre filettate M26 sui pilastri *(par.ug.=3*4) 12,00 55,000 660,00
Foro D24
Piastre di ancoraggio Particolare 2 ai setti 28,00 25,000 700,00
SOMMANO cm 17360,00
203 /164 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+-40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Barre filettate M26 sui pilastri - foro d32 *(par.ug.=3*4)*(H/peso=0,16*0,16*3,14) 12,00 5,500 0,080 5,28
a dedurre barre M27 *(H/peso=0,085*0,085*3,14) 12,00 5,500 0,023 -1,52
Piastre di ancoraggio Particolare 2 ai setti - foro d24 *(H/peso=0,12*0,12*3,14) 28,00 2,500 0,045 3,15
A dedurre barre M20 *(H/peso=0,1*0,1*3,14) 28,00 2,500 0,031 -2,17
Sommano positivi dm3 8,43
Sommano negativi dm3 -3,69
SOMMANO dm3 474
204 /165 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.050 |massima degli aggregati di 32 mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
A RIPORTARE
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
a asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di resistenza C32/40 Classe
di esposizione XS1
Ricostruzione del solaio demolito 17,150 6,250 0,300 32,16
17,150 0,300 0,300 1,54
17,150 0,200 0,150 0,51
Solaio non realizzato 17,150 6,250 0,300 32,16
17,150 0,200 0,150 0,51
SOMMANO m3 66,88
205/166 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione massima di 20
NP.007 mm (Sovrapprezzo derivato da art. E.03.020.010.b)
vedi voce E.03.010.050.a 66,880 66,88
SOMMANO m3 66,88
206 /167 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici 0 armati
E.03.030.010 |compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
b secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Ricostruzione del solaio demolito 17,500 5,950 104,13
2,00 6,250 0,300 3,75
17,500 0,300 5,25
2,00 17,500 0,300 10,50
2,00 17,500 0,140 4,90
2,00 0,200 0,140 0,06
Solaio non realizzato 17,500 5,950 104,13
2,00 6,250 0,300 3,75
17,500 0,300 5,25
2,00 17,500 0,140 4,90
0,200 0,140 0,03
SOMMANOQ m2 246,65
207 /168 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di getto Adesivo epossidico
E.03.050.020 |bicomponente per la realizzazione di riprese di getto
a Ripresa getto solaio Demolito sul setto in elevazione 17,500 0,300 5,25
SOMMANQ m2 5,25
208/169 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,
E.03.040.010 |sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
a necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre
Armatura soletta da ricostruire
Pos.1 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 7,560 2,466/ 1°603,29
Pos. 2 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 2,000 2,466 424,15
Pos. 3 *(par.ug.=(17/0,1)+1) 171,00 7,560 2,466) 3°187,95
Pos. 4 171,00 1,400 1,578 377,77
Pos. 5 *(par.ug.=(17/0,2) +1) 86,00 0,810 1,578 109,92
Pos. 6 717,00 0,410 0,617 181,38
Pos. 7 39,00 12,000 1,578 738,50
Pos. 8 39,00 6,420 1,578 395,10
Pos. 9 37,00 6,420 1,578 374,84
Pos. 10 37,00 12,000 1,578 700,63
Armatura soletta da realizzare
Pos.1 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 7,560 2,466| 1°603,29
Pos. 2 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 2,000 2,466 424,15
Pos. 3 *(par.ug.=(17/0,1)+1) 171,00 7,560 2,466) 3°187,95
Pos. 5 *(par.ug.=(17/0,2) +1) 86,00 0,810 1,578 109,92
Pos. 6 717,00 0,410 0,617 181,38
Pos. 7 39,00 12,000 1,578 738,50
A RIPORTARE 14°338,72
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 14°338,72
Pos. 8 39,00 6,420 1,578 395,10
Pos. 9 37,00 6,420 1,578 374,84
Pos. 10 37,00 12,000 1,578 700,63
SOMMANO kg 157809,29
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Settore 8 (Cat 8)
209/170 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulllintradosso del solaio
Piatto200*10
Asse x *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,05*3+3,55*10+2,8*2+1,5) 6,00 51,750 0,200 78,500| 4°874,85
Asse Y *(par.ug.=11*2)*(lung.=3,821+3*2) 22,00 9,821 0,200 78,500f 3°392,17
(par.ug.=3*2)*(lung.=2,741+3*2) 6,00 8,741 0,200 78,500 823,40
Particolare rinforzo pilastro rettangolare - n°26 *(par.ug.=26*2) 52,00 0,840 0,200 78,500 685,78
(par.ug.=26*2) 52,00 1,150 0,200 78,500 938,86
Particolare rinforzo pilastro rettangolare di bordo - n°2 *(par.ug. =2*2*2) 8,00 0,840 0,200 78,500 105,50
(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,200 78,500 72,22
Particolare rinforzo pilastro rettangolare su setto perimetrale - n.3 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,840 0,200 78,500 79,13
Particolare rinforzo pilastro circolare - n° 13 *(par.ug.=13*2) 26,00 1,000 0,200 78,500 408,20
(par.ug.=13*2) 26,00 0,800 0,200 78,500 326,56
Particolare rinforzo pilastro circolare di bordo - n° 1 *(par.ug. =2*2) 4,00 1,000 0,200 78,500 62,80
2,00 0,800 0,200 78,500 25,12
Connettori M20 *(par.ug.=14*3*10*2+12*4*26+12*3*2+12*3+13*12*4+12*3) 2856,00 0,300 2,470/ 2°116,30
Bulloni M20 2856,00 0,064 182,78
Rondelle M20 2856,00 0,020 57,12
SOMMANO kg 147150,79
210/171 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 14150,790| 14°150,79
SOMMANO kg 14°150,79
211/172 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per inforzo strutturale mediante
NP.004 incollaggio, esequito per spalmatura a spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plagué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado SA 21/2 della scala Svenk
Standard
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare
Piatto200*10
Asse x *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,05*3+3,55*10+2,8*2+1,5) 6,00 51,750 0,200 62,10
Asse Y *(par.ug.=11*2)*(lung.=3,821+3*2) 22,00 9,821 0,200 43,21
(par.ug.=3*2)*(lung.=2,741+3*2) 6,00 8,741 0,200 10,49
Particolare rinforzo pilastro rettangolare - n°26 * (par.ug.=26*2) 52,00 0,840 0,200 8,74
(par.ug.=26*2) 52,00 1,150 0,200 11,96
Particolare rinforzo pilastro rettangolare di bordo - n°2 *(par.ug. =2*2*2) 8,00 0,840 0,200 1,34
(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,200 0,92
Particolare rinforzo pilastro rettangolare su setto perimetrale - n.3 *(par.ug.=3*2) 6,00 0,840 0,200 1,01
Particolare rinforzo pilastro circolare - n° 13 *(par.ug.=13*2) 26,00 1,000 0,200 5,20
(par.ug.=13*2) 26,00 0,800 0,200 416
Particolare rinforzo pilastro circolare di bordo - n° 1 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,200 0,80
2,00 0,800 0,200 0,32
A RIPORTARE 150,25
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 150,25
SOMMANOQ m2 150,25
212/173 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle
R.05.040.040 |zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro
a elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della superficie della struttura in CA
vedi voce NP.4 150,250 150,25
SOMMANO mq 150,25
213 /174 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle strutture in acciaio sabbiatura SSPC -
NP.015 SP10 grado SA 21/2 eseguita a macchiona presso l'officina di produzione
Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché solo una faccia)
vedi voce NP.008 0,50 14150,790| 7°075,40
SOMMANO kg 7°075,40
214 /175 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Inghisaggi dei piatti 2856,00 25,000 71°400,00
SOMMANO cm 717400,00
215/176 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti *(H/peso=0,15*0,15*3,14) 2856,00 2,500 0,071 506,94
a dedurre volume tassello M20 *(H/peso=0,1*0,1*3,14) 2856,00 2,500 0,031 -221,34
Sommano positivi dm3 506,94
Sommano negativi dm3 -221,34
SOMMANO dm3 285,60
216 /177 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature reticolari, pilastri, mensole, scale,
NP.008 ecc, realizzate con profilati INP, IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi in acciaio S355j0
Particolare pilastro circolare - n°13
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 13,00 1,727 0,250 78,500 440,60
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=13*2) 26,00 0,600 0,600 78,500 734,76
adedurre area pilastro *(par.ug.=13*2)*(lung.=,275*,275*3,14) 26,00 0,237 78,500 -483,72
UPN 240 *(par.ug.=13*2) 26,00 2,600 33,200) 2724432
(par.ug.=13*2) 26,00 2,200 33,2000 1°899,04
(par.ug.=13*4) 52,00 0,750 33,200f 17294,80
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=13*8) 104,00 0,240 0,090 78,500 176,34
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=13*2*2) 52,00 1,000 0,150 78,500 612,30
(par.ug.=13*2*2) 52,00 0,800 0,150 78,500 489,84
Barre filettate M27 *(par.ug.=13*6) 78,00 0,650 4,490 227,64
Dadi M27 *(par.ug.=13*6*2) 156,00 0,165 25,74
Bulloni M20 *(par.ug.=13*3*4) 156,00 0,500 78,00
Particolare pilastro circolare di bordo - n°1
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,250 78,500 33,89
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
A RIPORTARE 7°830,07
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Num.Ord. DIMENSIONI _
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 7°830,07
a dedurre area pilastro *(lung.=,275%,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
UPN 240 *(lung.=2,600-,93) 2,00 1,670 33,200 110,89
2,00 2,200 33,200 146,08
3,00 0,750 33,200 74,70
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=13*6) 78,00 0,240 0,090 78,500 132,26
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,150 78,500 47,10
2,00 0,800 0,150 78,500 18,84
Barre filettate M27 6,00 0,650 4,490 17,51
Dadi M27 * (par.ug.=6*2) 12,00 0,165 1,98
Bulloni M20 *(par.ug.=3*3) 9,00 0,500 4,50
Particolare pilastro rettangolare - n°26
Trave UPN 240 *(par.ug.=26*2) 52,00 2,600 33,200f 4°488,64
(par.ug.=26*2) 52,00 2,200 33,2000 3°798,08
(par.ug.=26*2) 52,00 0,500 33,200 863,20
(par.ug.=26*2) 52,00 0,750 33,2000 17294,80
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=26*8) 208,00 0,240 0,090 78,500 352,68
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=26*2) 52,00 0,840 0,150 78,500 514,33
(par.ug.=26*2) 52,00 1,150 0,150 78,500 704,15
Barre filettate M27 *(par.ug.=26*6) 156,00 0,400 4,490 280,18
(par.ug.=26*4) 104,00 0,600 4,490 280,18
Dadi M27 *(par.ug.=26*10*2) 520,00 0,167 86,84
Bulloni M20 *(par.ug.=3*4*26) 312,00 0,500 156,00
Particolare pilastro rettangolare di bordo - n°2
Trave UPN 240 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,450 33,200 192,56
(par.ug.=2*2) 4,00 2,200 33,200 292,16
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 33,200 66,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 33,200 99,60
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=2*8) 16,00 0,240 0,090 78,500 27,13
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=2*2) 4,00 0,840 0,150 78,500 39,56
(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,150 78,500 54,17
Barre filettate M27 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,400 4,490 21,55
(par.ug.=2*4) 8,00 0,600 4,490 21,55
Dadi M27 *(par.ug.=2*2*10) 40,00 0,167 6,68
Bulloni M20 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 0,500 12,00
Partocolare pilastro rettangolare su setto perimetrale - n°3
Trave UPN 240 33,200 33,20
(par.ug.=3*2) 6,00 1,350 33,200 268,92
(par.ug.=3*2) 6,00 0,500 33,200 99,60
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=3*4) 12,00 0,240 0,090 78,500 20,35
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=3*2) 6,00 0,840 0,150 78,500 59,35
Barre filettate M27 *(par.ug.=3*6) 18,00 0,400 4,490 32,33
Dadi M27 *(par.ug.=3*6*2) 36,00 0,167 6,01
Bulloni M20 *(par.ug.=3*2*3) 18,00 0,500 9,00
Sommano positivi kg 23°048,85
Sommano negativi kg -520,93
SOMMANO kg 22°527,92
217 /178 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
NP.014 elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in opera mediante saldatura con
elettrodi rivestiti e/o filo di qualita idonei
Particolare pilastro circolare - n°13
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 13,00 1,727 0,250 78,500 440,60
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=13*2) 26,00 0,600 0,600 78,500 734,76
adedurre area pilastro *(par.ug.=13*2)*(lung.=,275*,275*3,14) 26,00 0,237 78,500 -483,72
Particolare pilastro circolare di bordo - n°1
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,250 78,500 33,89
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
A RIPORTARE 782,05
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO 782,05
a dedurre area pilastro *(lung.=,275%,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
Sommano positivi kg 1°265,77
Sommano negativi kg -520,93
SOMMANO kg 744,84
218/179 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in
E.19.040.030 |vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
b ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per strutture
leggere
vedi voce NP.008 22527,920| 22°527,92
SOMMANO kg 22°527,92
219/180 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m con trapano a rotopercussione,
R.05.010.010 |compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
d cementizio, anche se armato
Foro D32
Barre filettate M27
pilastri circolari *(par.ug.=14*6) 84,00 55,000 4°620,00
Pilastri rettangolari * (par.ug.=28+23*6) 46,00 30,000 17380,00
(par.ug.=28,00*2) 56,00 50,000 2°800,00
SOMMANO cm 87800,00
220 /181 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo (muri, travi, solai, balconi, scale,
NP.001 coperture, etc...) mediante utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o equivalente,
e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8+f40 Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Barre filettate M27 sui pilastri - foro d32 *(H/peso=0,16*0,16*3,14) 84,00 5,500 0,080 36,96
46,00 3,000 0,080 11,04
56,00 5,000 0,800 224,00
a dedurre barre M27 * (H/peso=0,085*0,085*3,14) 84,00 5,500 0,023 -10,63
46,00 3,000 0,023 -3,17
56,00 5,000 0,023 -6,44
Sommano positivi dm3 272,00
Sommano negativi dm3 -20,24
SOMMANO dm3 251,76
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Lavori_adeguamento_impianti_esistenti (Cat9)
Adeguamento impianti settori 1-2-3-4 (ShCat 8)
221/208 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di Rinforzo
NP.010 parcheggio nel settore 1 - con particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da eseguire a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00
222 /209 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di Rinforzo
NP.011 parcheggio nel settore 2 - con particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da eseguire a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00
223/210 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di Rinforzo
NP.012 parcheggio nel settore 3 - con particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da eseguire a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00
224 /211 Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per posizionamento travi di Rinforzo
NP.013 parcheggio nel settore 4 - con particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da eseguire a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO corpo 1,00
A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Lavori di ripristino Drytech (Cat 10)
Ripristini Drytech (ShCat 9)
225/225 Ripristino  di impermeabilizzazione di calcestruzzo in falda o interrato tipo DRYTECH, in
NP.017 corrispondenza di pilastri, con elemento di fessurazione all interno della platea di fondazione , il tutto
esequito per dare il lavoro completato a perfetta regola d'arte.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00

A RIPORTARE
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Num.Ord DIMENSIONI
e DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
TARIFFA
par.ug. lung. larg. H/peso
RIPORTO
Pulizia generale aree (Cat 11)
Opere provvisionali (ShCat 3)
226/ 226 Delocalizzazione in apposite aree di cantiere di tutti i materiali interferenti con gli interventi di
NP.016 ripristino strutturale incluso bancali in pietra, materiali a pi¢ d'opera e r ... secondo stretta
sorveglianza ed indicazioni, sulle modalita e sulle aree da utilizzare, fornite in cantiere dalla D.L.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00
227/ 227 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e
E.01.050.010 |rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
a spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10
km
Trasporto materiale (a seguito pulizia come da art. NP.016)
si considera per 300 m3 300,000 300,00
SOMMANO m3 300,00
A RIPORTARE
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