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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
Interventi di adeguamento e ripristino (SpCat 1)
Settore 1 (Cat 1)
Demolizioni (ShCat 2)
1/1 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o0 con
b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 78,00 3,000 3,000 702,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 78,00 0,237 -18,49
Sommano positivi m2 702,00
Sommano negativi m2 -18,49
SOMMANO m2 683,51 19,13 13°075,55
2/2 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro I'ambito
.a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 683,510 0,200 136,70
SOMMANO m3 136,70 41,05 57611,53
3/3 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 683,510 0,200 136,70
SOMMANO m3 136,70 9,42 1°287,71
A RIPORTARE 19°974,79

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

19°974,79

4/15
E.03.010.050
b

5/16
R.05.010.010
d

6/17
NP.001

7/18
E.03.040.010
a

Fondazioni (ShCat 4)

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri

a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle
barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

N° 78 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug.=78*216)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei
pilastri circolari

N° 78 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =78*216)*(larg.=,08*,08*3,14)

A dedurre volume barre *(par.ug.=78*216)*(larg.=0,06*0,06*
3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre

Barre di rinforzo alla base per pilastri

Infilaggi nella soletta per pilastri

N° 78 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *
(par.ug.=78*216)

Maglia (trasversali e longitudinali)

barre @ 20

N° 78 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=78*18)

N° 78 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=78*16)

Irrigidimenti

N° 78 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=78*2*8)

78,00
78,00

16848,00

16848,00

16848,00

16848,00

1404,00

1248,00

1248,00

3,000
0,279

40,000

4,000

4,000

0,500

3,000

3,000

1,000

3,000

0,020

0,011

0,200
0,200

0,888

2,466

2,466

2,466

140,40
-4,35

140,40
-4,35

136,05

6737920,00

6737920,00

17347,84

-741,31

17347,84

-741,31

606,53

7°480,51

10°386,79

9'232,70

3°077,57

156,12

0,57

78,84

21724013

3847134,40

47°818,83

A RIPORTARE

30°177,57

473°168,15

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

30°177,57

473°168,15

8/19
E.07.010.060
.a

9/21
R.05.010.010
d

10/22
NP.001

11/23
NP.008

12/24
E.19.040.030
b

13/25
E.07.010.060
.a

SOMMANO kg

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti

Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156
m2)

SOMMANO m2

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=9*8)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=9*8)*(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=9*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio S355j0

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=9*8)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere

vedi voce NP.008

SOMMANO kg
Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per

lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura

78,00

72,00

72,00
72,00

72,00

0,156

30,000

3,000
3,000

0,300

53,350

0,283
0,126

2,470

30°177,57

12,17

12,17

2°160,00

2°160,00

61,13
-27,22

61,13
27,22

33,91

53,35

53,35

53,35

53,35

1,38 41°645,05

4,32 52,57

0,57 17231,20

78,84 2'673,46

3,70 197,40

1,08 57,62

A RIPORTARE

5197025,45

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 519°025,45
del piano superiore di sottofondi preesistenti
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 9 pilastri 9,00 0,430 0,390 1,51
SOMMANO m2 1,51 4,32 6,52
A RIPORTARE 519°031,97

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 519°031,97
Elevazioni (SbCat 5)
14/4 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne (n.78)
Vedi particolare 1
Elementi:
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,373 2)) 78,00 0,437 157,000 5°351,50
(lung.=3,14*(0,298 ~ 2)) 78,00 0,279 157,000| -3°416,63
2 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*
(0,598~ 2)) 78,00 1,123 275,000| 24°088,35
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298 " 2)) 78,00 0,279 275,000| -5°984,55
3 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp.20mm (area da cad) *
(par.ug.=78*8) 624,00 0,040 157,000 3°918,72
4 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm alla base *(larg.=2*3,14*
0,278) 78,00 0,250 1,746| 157,000 5°345,38
5 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm in testa *(larg.=2*3,14*
0,278) 78,00 0,280 1,746| 157,000 5°986,82
6 - Camicia pilastro @556 Sp.10mm colonna *(larg.=2*3,14*
0,278) 78,00 2,160 1,746 79,000| 23°239,12
7 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*2,00) 156,00 0,770 0,125 118,000 1°771,77
8 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*(2+2)) 312,00 0,381 0,125 118,000 1°753,36
9 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*2,00)*
(lung.=(0,778+0,558)/2) 156,00 0,668 0,125 118,000, 1°537,07
10 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm *(par.ug.=78*(2+2))*
(lung.=(0,385+0,274)/2)* (larg.=(0,385+0,274)/2) 312,00 0,330 0,330) 118,000 4°009,26
11 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm (area da cad) *
(par.ug.=78*(2+2)) 312,00 0,018 118,000 662,69
12 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm (area da cad) *
(par.ug.=78*(2+2)) 312,00 0,062 118,000 2°282,59
13 - Fazzoletti piastra superiore sp.15mm (area da cad) *
(par.ug.=78*(4+4)) 624,00 0,025 118,000 1°840,80
14 -Piastra superiore sp.15mm (area da cad) *(lung.=0,1627*2) 78,00 0,325 118,000 27991,30
Bulloni M20 (dado +controdado) *(par.ug. =78*20,00*2) 3120,00 0,064 199,68
Rondelle M20 *(par.ug.=78*20) 1560,00 0,020 31,20
Rondelle M30 *(par.ug.=78*20) 1560,00 0,054 84,24
Sommano positivi kg 85°093,85
Sommano negativi kg -9°401,18
SOMMANO kg 75°692,67 3,70 280°062,88
15/5 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
A RIPORTARE 799°094,85

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 799°094,85
NP.014 opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei
Vedi voce NP.008 75692,670 75°692,67
SOMMANO kg 75°692,67 0,11 87326,19
16/6 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
TRAVITIPO 1
N°162 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 280
Trave 1 -1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 *(par.ug.=116*2) 232,00 7,228 103,000| 172°720,29
Trave 2 *(par.ug.=11*2) 22,00 3,949 103,000 8°948,43
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 7,158 103,000| 13°270,93
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,850 103,000 4°851,30
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,920 103,000| 1°425,52
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,710 103,000/ 1°382,26
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,228 103,000| 1°488,97
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,808 103,000f 1°402,45
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,443 103,000 915,26
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,962 103,000 198,17
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,560 103,000 1°145,36
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,515 103,000 1°136,09
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,899 103,000 1°215,19
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,628 103,000 1°159,37
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,052 103,000] 1°452,71
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,274 103,000 4°495,33
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,424 103,000 1°117,34
Trave 18 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,243 103,000 668,06
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,537 103,000 1°552,62
Trave 20 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,499 103,000 514,79
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,495 103,000 925,97
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 6,524 103,000 5°375,78
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,087 103,000| 1°459,92
2 - Piastra di collegamento sp.30mm
Trave 1 -1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 *(par.ug.=116*2) 232,00 2,200 0,260, 236,000| 31°318,14
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,200 0,260) 236,000 2°429,86
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 0,260, 236,000 809,95
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260) 236,000 269,98
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,629 0,260, 236,000 77,19
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,399 0,260, 236,000 171,69
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,260, 236,000 154,26
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,095 0,260, 236,000 771,30
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,260/ 236,000 147,88
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
Trave 20
A RIPORTARE 266 515,06 807 421,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 266 515,06 807 421,04
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,260/ 236,000 147,88
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,260, 236,000 1°079,94
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260, 236,000 269,98
3 - Piastra di collegamento sp.20mm
Trave 1 - 1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 *(par.ug.=116*(2+
2)) 464,00 1,000 0,260/ 157,000, 18°940,48
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,000 0,260/ 157,000, 1°469,52
Trave 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 1,000 0,260, 157,000 489,84
Trave 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 6 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23
Trave 7 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 8 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 9 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,286 0,260, 157,000 46,70
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23
Trave 12 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23
Trave 13 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,636 0,260, 157,000 103,85
Trave 14 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,260, 157,000 93,23
Trave 15 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,952 0,260/ 157,000 466,33
Trave 17 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,260, 157,000 89,48
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,260, 157,000 89,48
Trave 34 *(par.ug.=4*(2+2)) 16,00 1,000 0,260/ 157,000 653,12
Trave 35 *(par.ug.=1*(2+2)) 4,00 1,000 0,260, 157,000 163,28
4 - Piastra di testata HEB 280 sp.20mm *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,280 0,280, 157,000 7°976,10
5 - Piastra di appoggio sp.35mm *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,293 0,140| 275,000 7°309,76
Parziale kg 307°000,12

TRAVITIPO 2
N° 8 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 400 L=var. mt
Trave 2 *(lung.=6,78+6,871) 13,651 155,000 2°115,91
Trave 3 *(lung.=6,947+7,103) 14,050 155,000 2°177,75
Trave 4 *(lung.=7,235+7,469) 14,704 155,000 2°279,12
Trave 5 *(lung.=8,389+8,866) 17,255 155,000 2°674,53
Trave 6 *(lung.=10,491+9,965) 20,456 155,000 3°170,68
Trave 7 *(lung.=9,204+8,830) 18,034 155,000 2°795,27
Trave 8 *(lung.=7,583+7,402) 14,985 155,000 2°322,68
Trave 9 *(lung.=7,169+7,046) 14,215 155,000 2°203,33
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=8*(2+2))*
(larg.=0,12/2)*(H/peso=0,0135*7850) 32,00 1,000 0,060/ 105,975 -203,47
3 - Piastra di collegamento sp.30mm 8,00 0,820 0,220/ 236,000 340,60
4- Piastra di testata HEB 400 (parte tagliata) sp.20mm *
(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,280, 157,000 211,01
5- Piastra di appoggio (parte tagliata) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,313 0,140| 275,000 192,81
6- Piastra di testata HEB 400 (parte intera) sp.20mm *(par.ug.=8*
2) 16,00 0,400 0,300/ 157,000 301,44
5- Piastra di appoggio (parte intera) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,250| 275,000 330,00

6 - * Parziale kg 20°911,66
TRAVITIPO 3

A RIPORTARE 327°911,78 807 421,04

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 327°911,78 807 421,04
N°2 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 400 L=var.
Trave 11 *(lung.=13,8+14,115) 27,915 155,000 4°326,83
Trave 12 *(lung.=8,734+8,453) 17,187 155,000 2°663,99
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=2*2)*(larg.=0,12/
2)*(H/peso=0,0135*7850) 4,00 1,000 0,060f 105,975 -25,43
3 - Pastra di collegamento sp.30mm L=var.
Trave 11 2,00 9,000 0,220, 236,000 934,56
Trave 12 2,00 4,000 0,220/ 236,000 415,36
4 - Piastra di testata HEB 400 (lato tagliato) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,300 0,280| 157,000 52,75
5 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,313 0,140| 275,000 48,20
6 - Piastra di testata HEB 400 (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,400 0,300{ 157,000 75,36
7 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato non tagliato) *(par.ug.=2*
2) 4,00 0,300 0,300, 275,000 99,00
Parziale kg 87590,62
Sommano positivi kg 336°731,30
Sommano negativi kg -228,90
SOMMANO kg 336 502,40 3,70| 1°2457058,88
17/13 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 - n°9
2L 90x10 *(par.ug.=9*2) 18,00 0,196 13,400 47,28
HEA 200 9,00 2,880 42,300| 1°096,42
Piastra base sp25mm 9,00 0,430 0,390| 197,000 297,33
Bulloni M20 (80 x 42 x 203,00) *(par.ug.=9*4*3) 108,00 0,203 21,92
Dadi M20 (2 L 90x10) *(par.ug.=9*4*3) 108,00 0,064 6,91
Dadi M20 (piatra di ancoraggio) *(par.ug.=9*2*8) 144,00 0,064 9,22
Rondelle M20 *(par.ug.=9*8) 72,00 0,020 1,44
Parziale kg 17480,52
Particolare 2 - n°10
Piastra sp.30mm 10,00 0,980 0,310/ 157,000 476,97
Tacco sp.35mm *(par.ug.=10,00*2) 20,00 0,293 0,140| 275,000 225,61
Tirafondi M20 L=20cm *(par.ug.=10,00*12) 120,00 0,200 2,470 59,28
Dadi M20 10,00 0,064 0,64
Parziale kg 762,50
Particolare 5 - n°8
n° 2 piastre sp.30mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,980 0,310| 236,000 1°147,15
Tacco sp.35mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,293 0,140| 275,000 180,49
Barre filettate M20 L=600 mm *(par.ug.=8*12) 96,00 0,600 2,470 142,27
Dadi M20 *(par.ug.=8*12) 96,00 0,064 6,14
Parziale kg 17476,05
SOMMANO kg 3°719,07 3,70 13°760,56
A RIPORTARE 27066 240,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27066 240,48
18/14 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voci NP.008 75692,670 75°692,67
336502,40
0 336 502,40
3719,070 3°719,07
SOMMANO kg 415791414 1,08 449°187,27
19/20 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
R.05.040.070 |tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi
a dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino
Capitello in acciaio
Riempimento con betoncino (vedi particolare 1) Piastra superiore *
(lung.=(0,792 ~ 240,558 " 2)/2) 78,00 0,469 0,266 9,73
a dedurre volume Pilastro *(lung.=0,286*0,286*3,14) 78,00 0,257 0,266 -5,33
Sommano positivim3 9,73
Sommano negativi m3 -5,33
SOMMANO m3 4,40 388,97 1°711,47
A RIPORTARE 2°517°139,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°517°139,22
Finiture interne (ShCat 7)

20/212 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina

NP.006 epossidica con pigmentazione costituita da fosfato di zinco per
superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo
previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con
diluente per vernici acriliche.
TRAVITIPO 1
N°162 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 280
Trave 1 - 1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza
verniciatura 1.618 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 7,228 1,618 2°713,22
Trave 2 *(par.ug.=11*2) 22,00 3,949 1,618 140,57
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 7,158 1,618 208,47
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,850 1,618 76,21
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,920 1,618 22,39
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,710 1,618 21,71
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,228 1,618 23,39
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,808 1,618 22,03
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,443 1,618 14,38
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,962 1,618 3,11
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,560 1,618 17,99
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,515 1,618 17,85
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,899 1,618 19,09
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,628 1,618 18,21
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,052 1,618 22,82
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,274 1,618 70,62
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,424 1,618 17,55
Trave 18 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,243 1,618 10,49
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,537 1,618 24,39
Trave 20 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,499 1,618 8,09
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,495 1,618 14,55
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 6,524 1,618 84,45
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,087 1,618 22,93
2 - Piastra di collegamento sp.30mm
Trave 1 - 1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza
verniciatura 0,58 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 2,200 0,580 296,03
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,200 0,580 22,97
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 0,580 7,66
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,629 0,580 0,73
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,399 0,580 1,62
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,095 0,580 7,29
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
3 - Piastra di collegamento sp.20mm

A RIPORTARE 37964,96 2°517°139,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37964,96 2°517°139,22

Trave 1-1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza

verniciatura 0,54 m2/m *(par.ug.=116*(2+2)) 464,00 1,000 0,540 250,56

Trave 2

Trave 3 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,000 0,540 19,44

Trave 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 1,000 0,540 6,48

Trave 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16

Trave 6 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23

Trave 7 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16

Trave 8 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16

Trave 9 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,286 0,540 0,62

Trave 10

Trave 11 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23

Trave 12 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23

Trave 13 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,636 0,540 1,37

Trave 14 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23

Trave 15 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16

Trave 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,952 0,540 6,17

Trave 17 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18

Trave 18

Trave 19 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16

Trave 20

Trave 21 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18

Trave 34 *(par.ug.=4*(2+2)) 16,00 1,000 0,540 8,64

Trave 35 *(par.ug.=1*(2+2)) 4,00 1,000 0,540 2,16

4 - Piastra di testata HEB 280 sp.20mm - incidenza verniciatura

0,60 m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,280 0,600 108,86

5 - Piastra di appoggio sp.35mm - incidenza verniciatura 0,656

m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,293 0,656 124,55

Parziale m2 4°511,89

TRAVITIPO 2

N° 8 L=var.

Elementi:

1- 2 HEB 400 L=var. mt - incidenza verniciatura 1,93 m2/m

Trave 2 *(lung.=6,78+6,871) 13,651 1,930 26,35

Trave 3 *(lung.=6,947+7,103) 14,050 1,930 27,12

Trave 4 *(lung.=7,235+7,469) 14,704 1,930 28,38

Trave 5 *(lung.=8,389+8,866) 17,255 1,930 33,30

Trave 6 *(lung.=10,491+9,965) 20,456 1,930 39,48

Trave 7 *(lung.=9,204+8,830) 18,034 1,930 34,81

Trave 8 *(lung.=7,583+7,402) 14,985 1,930 28,92

Trave 9 *(lung.=7,169+7,046) 14,215 1,930 27,43

a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=8*(2+2)) 32,00 1,000 1,930 -61,76

3 - Piastra di collegamento sp.30mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56

4- Piastra di testata HEB 400 (parte tagliata) sp.20mm *

(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56

5- Piastra di appoggio (parte tagliata) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28

6- Piastra di testata HEB 400 (parte intera) sp.20mm *(par.ug.=8*

2) 16,00 0,160 2,56

5- Piastra di appoggio (parte intera) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6 - * Parziale m2 194,27

TRAVITIPO 3

N°2 L=var.

Elementi:

1 -2 HEB 400 L=var.

Trave 11 *(lung.=13,8+14,115) 27,915 1,930 53,88

A RIPORTARE 4°760,04 2°517°139,22

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°760,04 2°517°139,22
Trave 12 *(lung.=8,734+8,453) 17,187 1,930 33,17
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 1,930 7,72
3 - Pastra di collegamento sp.30mm L=var.
Trave 11 2,00 0,160 0,32
Trave 12 2,00 0,160 0,32
4 - Piastra di testata HEB 400 (lato tagliato) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,160 0,64
5 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,080 0,32
6 - Piastra di testata HEB 400 (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,160 0,64
7 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato non tagliato) *(par.ug.=2*
2) 4,00 0,080 0,32
Parziale m2 81,89
Sommano positivi m2 4°857,53
Sommano negativi m2 -69,48
SOMMANO m2 4°788,05 10,17 48°694,47
21/213 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi
NP.009 strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione
che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il trattamento finito.
TRAVITIPO 1
N°162 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 280
Trave 1 - 1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza
verniciatura 1.618 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 7,228 1,618 2°713,22
Trave 2 *(par.ug.=11*2) 22,00 3,949 1,618 140,57
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 7,158 1,618 208,47
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,850 1,618 76,21
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,920 1,618 22,39
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,710 1,618 21,71
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,228 1,618 23,39
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,808 1,618 22,03
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,443 1,618 14,38
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,962 1,618 3,11
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,560 1,618 17,99
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,515 1,618 17,85
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,899 1,618 19,09
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,628 1,618 18,21
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,052 1,618 22,82
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 7,274 1,618 70,62
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,424 1,618 17,55
Trave 18 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,243 1,618 10,49
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,537 1,618 24,39
Trave 20 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,499 1,618 8,09
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,495 1,618 14,55
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 6,524 1,618 84,45
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,087 1,618 22,93
2 - Piastra di collegamento sp.30mm
Trave 1 - 1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza
verniciatura 0,58 m2/m *(par.ug.=116*2) 232,00 2,200 0,580 296,03
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,200 0,580 22,97
Trave 4 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,200 0,580 7,66
A RIPORTARE 37921,17 2565 833,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3792117 2°565°833,69
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,629 0,580 0,73
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 12 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 13 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,399 0,580 1,62
Trave 14 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,257 0,580 1,46
Trave 15 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 16 *(par.ug.=3*2) 6,00 2,095 0,580 7,29
Trave 17 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,205 0,580 1,40
Trave 34 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 35 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
3 - Piastra di collegamento sp.20mm
Trave 1-1=8,10mt L=7,228 mt - N° 116 - incidenza
verniciatura 0,54 m2/m *(par.ug.=116*(2+2)) 464,00 1,000 0,540 250,56
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=9*4) 36,00 1,000 0,540 19,44
Trave 4 *(par.ug.=3*4) 12,00 1,000 0,540 6,48
Trave 5 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 6 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 7 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 8 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 9 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,286 0,540 0,62
Trave 10
Trave 11 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 12 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 13 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,636 0,540 1,37
Trave 14 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,571 0,540 1,23
Trave 15 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 16 *(par.ug.=3*4) 12,00 0,952 0,540 6,17
Trave 17 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18
Trave 18
Trave 19 *(par.ug.=1*4) 4,00 1,000 0,540 2,16
Trave 20
Trave 21 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,548 0,540 1,18
Trave 34 *(par.ug.=4*(2+2)) 16,00 1,000 0,540 8,64
Trave 35 *(par.ug.=1*(2+2)) 4,00 1,000 0,540 2,16
4 - Piastra di testata HEB 280 sp.20mm - incidenza verniciatura
0,60 m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,280 0,600 108,86
5 - Piastra di appoggio sp.35mm - incidenza verniciatura 0,656
m2/m *(par.ug.=162*(2+2)) 648,00 0,293 0,656 124,55
Parziale m2 4°511,89
TRAVITIPO 2
N° 8 L=var.
Elementi:
1 - 2 HEB 400 L=var. mt - incidenza verniciatura 1,93 m2/m
Trave 2 *(lung.=6,78+6,871) 13,651 1,930 26,35
Trave 3 *(lung.=6,947+7,103) 14,050 1,930 27,12
Trave 4 *(lung.=7,235+7,469) 14,704 1,930 28,38
Trave 5 *(lung.=8,389+8,866) 17,255 1,930 33,30
Trave 6 *(lung.=10,491+9,965) 20,456 1,930 39,48
Trave 7 *(lung.=9,204+8,830) 18,034 1,930 34,81
Trave 8 *(lung.=7,583+7,402) 14,985 1,930 28,92
Trave 9 *(lung.=7,169+7,046) 14,215 1,930 27,43
A RIPORTARE 4°757,68 2°565°833,69

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°757,68 27565 833,69
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=8*(2+2)) 32,00 1,000 1,930 -61,76
3 - Piastra di collegamento sp.30mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
4- Piastra di testata HEB 400 (parte tagliata) sp.20mm *
(par.ug.=8*2) 16,00 0,160 2,56
5- Piastra di appoggio (parte tagliata) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6- Piastra di testata HEB 400 (parte intera) sp.20mm *(par.ug.=8*
2) 16,00 0,160 2,56
5- Piastra di appoggio (parte intera) sp.35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,080 1,28
6 - * Parziale m2 194,27
TRAVITIPO 3
N°2 L=var.
Elementi:
1 -2 HEB 400 L=var.
Trave 11 *(lung.=13,8+14,115) 27,915 1,930 53,88
Trave 12 *(lung.=8,734+8,453) 17,187 1,930 33,17
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 1,930 7,72
3 - Pastra di collegamento sp.30mm L=var.
Trave 11 2,00 0,160 0,32
Trave 12 2,00 0,160 0,32
4 - Piastra di testata HEB 400 (lato tagliato) *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,160 0,64
5 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,080 0,32
6 - Piastra di testata HEB 400 (lato non tagliato) *(par.ug.=2*2) 4,00 0,160 0,64
7 - Piastra di appoggio sp.35mm (lato non tagliato) *(par.ug.=2*
2) 4,00 0,080 0,32
Parziale m2 81,89
Sommano positivi m2 4°857,53
Sommano negativi m2 -69,48
SOMMANO m2 4°788,05 37,27 178°450,62
22/214 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina
NP.006 epossidica con pigmentazione costituita da fosfato di zinco per
superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo
previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con
diluente per vernici acriliche.
Rinforzo delle colonne (n.78)
3 - Camicia pilastro @556 Sp.8mm *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 2,690 1,746 366,35
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 - n°9
HEA 200 *(larg.=0,19*4+0,2*2) 9,00 2,880 1,160 30,07
SOMMANO m2 396,42 10,17 4°031,59
23/215 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi
NP.009 strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione
che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il trattamento finito.
A RIPORTARE 2°748°315,90

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°748°315,90
Rinforzo delle colonne (n.78)
3 - Camicia pilastro @556 Sp.8mm *(larg.=2*3,14*0,278) 78,00 2,690 1,746 366,35
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 - n°9
HEA 200 *(larg.=0,19*4+0,2*2) 9,00 2,880 1,160 30,07
SOMMANO m?2 396,42 37,27 14°774,57
A RIPORTARE 2°763°090,47

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°763°090,47
Settore 2 (Cat 2)
Demolizioni (ShCat 2)
24 /124 Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
R.02.010.080 |attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
a finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
finoa 100 mm
Taglio del copriferro sp 30mm dei pilastri e dei setti da demolire
parzialmente in modo tale da rendere la superficie di ripresa getto
perfettamente lineare
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 18,09
Setti:
Setto Circolare 2,00 115,500 231,00
Setto confinante con il settore 4 2,00 77,260 154,52
Setto confinante con il settore 1 2,00 95,600 191,20
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 2,00 37,600 75,20
SOMMANO m 670,01 44,54 29°842,25
25/125 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare
NP.002 I'armatura di ripresa getto intatta. Per ogni pilastro demolito
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri circolari D550 76,00
SOMMANO cadauno 76,00 62,83 4°775,08
26/126 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei setti per conservare
NP.003 I'armatura di ripresa getto intatta. Per ogni metro lineare di setto
demolito
Setti:
Setto Circolare 115,500 115,50
Setto confinante con il settore 4 77,260 77,26
Setto confinante con il settore 1 95,600 95,60
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 37,60
SOMMANO m 325,96 25,13 8°191,37
27 /127 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 0,500 9,04
Setti:
Setto Circolare 115,500 0,300 0,500 17,33
Setto confinante con il settore 4 77,260 0,300 0,500 11,59
Setto confinante con il settore 1 95,600 0,300 0,500 14,34
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 0,300 0,500 5,64
SOMMANO m3 57,94 34,97 2°026,16
28/128 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/0 con
b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza da 10,1 2 20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 80,00 3,000 3,000 720,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 80,00 0,237 -18,96
Sommano positivi m2 720,00
Sommano negativi m2 -18,96
A RIPORTARE 701,04 2°807°925,33

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 701,04 2°807°925,33
SOMMANO m2 701,04 19,13 137410,90
29/129 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro I'ambito
.a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.020.060.b 57,940 57,94
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 701,040 0,200 140,21
SOMMANO m3 198,15 41,05 87134,06
30/130 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.020.060.b 57,940 57,94
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 701,040 0,200 140,21
SOMMANO m3 198,15 9,42 17866,57
31 /131 Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
R.02.010.080 |attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
d finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
da 200 a 300 mm
Demolizione soletta esistente.
La soletta verra tagliata in conci e demolita a terra per evitare
sollecitazioni alle strutture portanti da conservare - | tagli vengono
considerati in modo tale da rimuvere la soletta in blocchi di
4,00x4.00x0,30sp del peso di circa 12.00 tonnellate
Asse X 19,00 39,000 741,00
Asse y 23,00 60,300 1°386,90
A dedurre parte di solaio non realizzato
Asse x 6,00 24,000 -144,00
Assey 6,00 24,000 -144,00
Sommano positivim 2°127,90
Sommano negativi m -288,00
SOMMANO m 17839,90 118,54 218°101,75
32/132 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritolatrice su escavatore Pilastri o solai
.c Demolizone del solaio (area da cad.) 5317,130 0,300 1°595,14
Parapetti cavedi di aereazione Hmedia=90cm *(lung.=31,34+
29,40+3,70*2) 68,140 0,200 0,900 12,27
(lung.=31,17+29,29+3,7*2) 67,860 0,200 0,900 12,21
(lung.=28,47+26,47+3,70) 58,640 0,200 0,900 10,56
(lung.=(30,40+2,02)*2) 4,00 64,840 0,200 0,900 46,68
Parapetti vano scala 2,00 6,570 0,200 0,900 2,37
2,500 0,200 0,900 0,45
Cordolo perimetrale *(lung.=95,60+77,26) 172,860 0,300 0,900 46,67
115,500 0,200 0,900 20,79
SOMMANO m3 1°747,14 24,48 42°769,99
33/133 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
A RIPORTARE 37092 208,60

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37092 208,60
vedi voce R.02.020.060.c 1747140 1774714
SOMMANO m3 1774714 9,42 16°458,06
34/135 Disarmo di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
NP.005 di conglomerati cementizi semplici 0 armati fino ad un‘altezza di 4
metri dal piano di lavoro compresa la schio ... iere ; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazione
Rimozione delle casseforme del solaio gettato e non disarmato
(area da cad) 377,510 377,51
SOMMANO m2 377,51 10,80 4°077,11
A RIPORTARE 3°112°743,77

COMMITTENTE:
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TARIFFA

Num.Ord.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°112°743,77

35/134

.a

P.02.010.030 |ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera

Opere provvisionali (ShCat 3)
Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da

compresi ogni onere e magistero per ... etta regola d'arte, valutata
al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale
per altezze finoa4 m

Puntellatura del solaio da demolire in conci

Area da cad. (Si considera il 60% della superfice da demolire
considerata la presenza di setti e pilastri che collaborano al
sostegno durante la demolizione in conci)

SOMMANO m2

0,60

5317,130

3°190,28

3°190,28

188,94

602°771,50

A RIPORTARE

3'715°515,27

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

3°715°515,27

36/187
E.03.010.050
b

37/188
R.05.010.010
d

38/189
NP.001

39/190
E.03.040.010
a

Fondazioni (ShCat 4)

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri

a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle
barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

N° 80 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =80*216)

Barre di ancoraggio al collare M27 - n°8 per pilastro *
(par.ug.=80%*8,00)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei

pilastri circolari

N° 80 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =80*216)*(larg.=,08*,08*3,14)

A dedurre volume barre *(par.ug.=80*216)*(larg.=0,06*0,06*
3,14)

Barre di ancoraggio al collare M27 - n°8 per pilastro *
(par.ug.=80*8)*(larg.=0,15*0,15*3,14)

A dedurre volume barre *(par.ug.=80*8)*(larg.=0,135*0,135*
3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre

Barre di rinforzo alla base per pilastri

Infilaggi nella soletta per pilastri

N° 80 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *
(par.ug.=80*216)

Maglia (trasversali e longitudinali)

barre @ 20

N° 80 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=80*18)

80,00
80,00

17280,00

640,00

17280,00
17280,00
640,00

640,00

17280,00

1440,00

3,000
0,279

40,000

55,000

4,000
4,000
5,500

5,500

0,500

3,000

3,000

0,020
0,011
0,071

0,057

0,200
0,200

0,888

2,466

144,00
-4,46

144,00
-4,46

139,54

691°200,00

35°200,00

726°400,00

17382,40
-760,32
249,92

-200,64

17632,32

-960,96

671,36

7°672,32

10°653,12

156,12

0,57

78,84

21°784,98

4147048,00

52°930,02

A RIPORTARE

18°325,44

47204°278,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°325,44 4°204°278,27
N° 80 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=80*16) 1280,00 3,000 2,466| 97469,44
Irrigidimenti
N° 80 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=80*2*8) 1280,00 1,000 2,466| 3°156,48
SOMMANO kg 307951,36 1,38 42°712,88
40 /191 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Barre filettate M27L=70cm *(par.ug.=80*8) 640,00 0,700 4,490, 2°011,52
SOMMANO kg 2°011,52 3,70 77442,62
41/192 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 2011,520 2°011,52
SOMMANO kg 2°011,52 1,08 2°172,44
42/193 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
E.07.010.060 |lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
a autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti
Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari
Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156
m2) 80,00 0,156 12,48
SOMMANO m2 12,48 4,32 53,91
43/194 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne (n.80)
Vedi particolare
Elementi:
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,373°2)) 80,00 0,437 157,000 5°488,72
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298~ 2)) 80,00 0,279 157,000| -3°504,24
2 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*
(0,598~ 2)) 80,00 1,123 275,000| 24°706,00
adedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298 ~ 2)) 80,00 0,279 275,000| -6°138,00
3 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp.20mm (area da cad) *
(par.ug.=80*8) 640,00 0,040 157,000 4°019,20
4 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm *(larg.=2*3,14*0,278) 80,00 0,800 1,746/ 157,000) 17°543,81
Sommano positivi kg 51°757,73
Sommano negativi kg -9°642,24
A RIPORTARE 42°115,49 4°256 660,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 42°115,49 4°256°660,12
SOMMANO kg 42°115,49 3,70 155°827,31
44 /195 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
NP.014 opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei
vedi voce NP.008 42115,490 42°115,49
SOMMANO kg 42°115,49 0,11 4°632,70
45/196 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 42115,490 42°115,49
SOMMANO kg 42°115,49 1,08 45748473
46/ 206 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per
NP.004 inforzo strutturale mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a
spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado
SA 21/2 della scala Svenk Standard
3 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm *(larg.=2*3,14*0,278) 80,00 0,800 1,746 111,74
SOMMANO m2 111,74 44,43 47964,61
A RIPORTARE 47467 569,47
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4467 569,47
Elevazioni (SbCat 5)
47/182 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Parapetti cavedi di aereazione Hmedia=90cm *(lung.=31,34+
29,40+3,70*2) 68,140 0,200 0,900 12,27
(lung.=31,17+29,29+3,7*2) 67,860 0,200 0,900 12,21
(lung.=28,47+26,47+3,70) 58,640 0,200 0,900 10,56
(lung.=(30,40+2,02)*2) 4,00 64,840 0,200 0,900 46,68
Parapetti vano scala 2,00 6,570 0,200 0,900 2,37
2,500 0,200 0,900 0,45
Cordolo perimetrale *(lung.=95,60+77,26) 172,860 0,300 0,900 46,67
115,500 0,200 0,900 20,79
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 0,300 5,43
Setti:
Setto Circolare 115,500 0,300 0,500 17,33
Setto confinante con il settore 4 77,260 0,300 0,500 11,59
Setto confinante con il settore 1 95,600 0,300 0,500 14,34
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 0,300 0,500 5,64
SOMMANO m3 206,33 150,61 31°075,36
48/183 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregat
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
Vedi voce E.03.010.050.a 206,330 206,33
SOMMANO m3 206,33 2,21 455,99
49/184 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Parapetti cavedi di aereazione Hmedia=90cm *(lung.=31,34+
29,40+3,70*2) 2,00 68,140 0,900 122,65
(lung.=31,17+29,29+3,7*2) 2,00 67,860 0,900 122,15
(lung.=28,47+26,47+3,70) 2,00 58,640 0,900 105,55
(par.ug.=2*4)*(lung.=(30,40+2,02)*2) 8,00 64,840 0,900 466,85
Parapetti vano scala *(par.ug. =2*2) 4,00 6,570 0,900 23,65
2,00 2,500 0,900 4,50
Cordolo perimetrale *(lung.=95,60+77,26) 2,000 172,860 0,900 311,15
2,00 115,500 0,900 207,90
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 0,300 5,43
Setti:
Setto Circolare 2,00 115,500 0,500 115,50
Setto confinante con il settore 4 2,00 77,260 0,500 77,26
Setto confinante con il settore 1 2,00 95,600 0,500 95,60
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 2,00 37,600 0,500 37,60
SOMMANO m2 17695,79 28,42 48°194,35
50/185 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
A RIPORTARE 47547729517
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°547°295,17
Armatura setti e parapetti I=130kg/m3
vedi voce E.03.010.050.a 206,33 130,000| 26°822,90
SOMMANO kg 26°822,90 1,38 37°015,60
51/186 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 76,00 0,238 18,09
Setti:
Setto Circolare 115,500 0,300 34,65
Setto confinante con il settore 4 77,260 0,300 23,18
Setto confinante con il settore 1 95,600 0,300 28,68
Setto scala *(lung.=(10,20+8,60)*2) 37,600 0,300 11,28
SOMMANO m2 115,88 11,98 17388,24
A RIPORTARE 4°585°699,01
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°585°699,01
Solai e coperture (ShCat 6)
52/136 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Solaio (area da cad.) 5824,630 0,300{ 17747,39
Travi di collegamento (area da cad.) 1101,250 0,300 330,38
Trave estradossata - sviluppo 90.70mt 90,600 0,400 0,600 21,74
SOMMANO m3 2°099,51 150,61 316°207,20
53 /137 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregat
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
Solaio (area da cad.) 5824,630 0,300{ 17747,39
Travi di collegamento (area da cad.) 1101,250 0,300 330,38
Trave estradossata - sviluppo 90.70mt 90,600 0,400 0,600 21,74
SOMMANO m3 2°099,51 2,21 4°639,92
54 /138 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Intradosso soletta (Area da cad.) 5725,930 57725,93
Travi (superfice verticale da cad.) *(lung.=736,99+29,12*50+
93,91+24,73+21,85+15,57+26,32+16,40+27,53+18,06 +
27,90+18,54+29,05+20,63+26,16+28,70) 2588,340 0,300 776,50
Perimetro soletta (da cad.) 314,320 0,300 94,30
Trave estradossata 2,00 90,600 0,600 108,72
Perimetro aperture cavedi di aereazione (da cad.) 18,700 0,300 5,61
18,920 0,300 5,68
19,450 0,300 5,84
12,590 0,300 3,78
22,180 0,300 6,65
21,440 0,300 6,43
23,130 0,300 6,94
19,920 0,300 5,98
19,130 0,300 5,74
18,650 0,300 5,60
18,430 0,300 5,53
18,600 0,300 5,58
8,710 0,300 2,61
16,810 0,300 5,04
16,810 0,300 5,04
13,890 0,300 417
6,130 0,300 1,84
8,970 0,300 2,69
13,490 0,300 4,05
8,970 0,300 2,69
13,490 0,300 4,05
8,970 0,300 2,69
13,490 0,300 4,05
13,710 0,300 411
15,210 0,300 4,56
15,380 0,300 4,61
15,350 0,300 4,61
A RIPORTARE 6°831,62 47906 546,13
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°831,62 47906 546,13
8,370 0,300 2,51
6,670 0,300 2,00
15,930 0,300 478
13,710 0,300 411
Perimetro aperture vano scala (da cad.) 14,590 0,300 4,38
SOMMANO m2 6°849,40 28,42 194°659,95
55/139 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Armatura soletta H30cm (vedi tabelle di riferimento su elaborati 309957,20
grafici - Tavola 2.2.4) 0] 309°957,20
Forchette di chiusura soletta tra maglia superiore e inferiore in
prossimita dei fori di aereazione *(lung.=,6*2+,23) 750,00 1,430 0,888 952,38
Armatura aggiuntiva maglia superiore soletta H30cm (vedi tabelle di
riferimento su elaborati grafici - Tavola 2.2.9) 21730,900, 21°730,90
Trave allineamento 1
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 11,900 4,168 396,79
Pos. 5 8,00 8,450 4,168 281,76
Pos. 6 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4168 2°790,89
Pos.8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 9,700 4,168 323,44
Pos. 2 8,00 7,600 4,168 253,41
Pos. 3 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4168 2°790,89
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 13 (correnti) 2,000 109,000 0,888 193,58
Pos. 12 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,610 1,578 55,89
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*11) 88,00 6,000 4168) 2°200,70
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Staffe
Campate da pilastro n°9 a n°77
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*9*18) 324,00 2,150 0,888 618,58
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*9*(18+1)) 684,00 2,150 0,888) 17305,89
Campata tra pilastri 77-80
Pos.11 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,150 0,888 72,55
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,150 0,888 76,37
Campata tra pilastro 80 e veletta
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*18) 36,00 2,150 0,888 68,73
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(17+1)) 72,00 2,150 0,888 137,46
Campata tra pilastro 9 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 2
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 5 8,00 7,500 4,168 250,08
Pos. 6 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 8,850 4,168 295,09
Pos. 2 8,00 7,600 4,168 253,41
A RIPORTARE 349°248,74 57101°206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 349°248,74 57101206,08
Pos. 3 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 (correnti) 2,00 108,450 0,888 192,61
Pos. 13 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,610 1,578 55,89
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*9) 72,00 6,000 4,168| 17800,58
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 11 8,00 9,000 4,168 300,10
Staffe
Campate da pilastro n°8 a n°76
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*2*9*18) 648,00 2,150 0,888 17237,16
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*9*(18+1)) 684,00 2,150 0,888) 17305,89
Campata tra pilastro n°76 e n°79
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,150 0,888 42,00
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(12+1)) 52,00 2,150 0,888 99,28
Campata tra pilastro n°79 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*(356/20)) 35,60 2,150 0,888 67,97
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°8 e asse giunto
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 3
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 5 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 6 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 8,050 4,168 268,42
Pos. 2 8,00 6,600 4,168 220,07
Pos. 3 *(par.ug.=8*9) 72,00 9,300 4,168 2°790,89
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 (correnti) 2,00/ 106,650 0,888 189,41
Pos. 13 *(par.ug.=2*11) 22,00 1,610 1,578 55,89
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*9) 72,00 6,000 4,168| 17800,58
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 11 8,00 9,000 4,168 300,10
Staffe
Campate da pilastro n°7 a n°75
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*2*9*18) 648,00 2,150 0,888 17237,16
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*9*(18+1)) 684,00 2,150 0,888) 17305,89
Campata tra pilastro n°75 e n°78
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*(25+1)) 52,00 2,150 0,888 99,28
Campata tra pilastro n°78 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(17+1)) 72,00 2,150 0,888 137,46
Campata tra pilastro n°7 e asse giunto
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 4
Armatura ordinaria
Pos. 4 *(lung.=(5,29+5,62)/2) 8,00 5,455 4,168 181,89
Pos. 5 8,00 9,300 4,168 310,10
Pos. 6 *(par.ug.=8*7) 56,00 9,300 4,168 2°170,69
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
A RIPORTARE 373°561,51 5°101206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 373°561,51 57101206,08
Pos. 13 *(par.ug.=8*2) 16,00 5,550 4,168 370,12
Pos. 1 *(lung.=(10,48+10,8)/2) 8,00 10,640 4,168 354,78
Pos. 3 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 15 8,00 10,070 4,168 335,77
Pos. 17 (correnti) 2,00 92,740 0,888 164,71
Pos. 16 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,610 1,578 40,65
Armatura di rinforzo
Pos. 2 8,00 6,000 4,168 200,06
Pos. 7 *(par.ug.=8*7) 56,00 6,000 4168 17400,45
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 12 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,900 4,168 260,08
Staffe
Campate da pilastro n°6 a n°24 e n°47 a n°69
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,150 0,888 343,66
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,150 0,888 725,50
Campata tra pilastro n°69 e n°74 e tra pilastro n°6 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*2*20) 80,00 2,150 0,888 152,74
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°74 e veletta
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*(18+1)) 38,00 2,150 0,888 72,55
Campata da pilastro n°24 a n°47
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*2*19) 76,00 2,150 0,888 145,10
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 5
Armatura ordinaria
Pos. 4 *(lung.=(7,02+7,46)/2) 8,00 7,240 4,168 241,41
Pos. 5 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168 1°860,60
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 14 *(par.ug.=8*2) 16,00 5,550 4,168 370,12
Pos. 1 *(lung.=(8,45+8,89)/2) 8,00 8,670 4,168 289,09
Pos. 2 8,00 7,500 4,168 250,08
Pos. 3 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 15 8,00 8,050 4,168 268,42
Pos. 16 8,00 10,500 4,168 350,11
Pos. 18 (correnti) 2,00 89,520 0,888 158,99
Pos. 17 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,610 1,578 40,65
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4,168| 17200,38
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 13 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,900 4,168 260,08
Staffe
Campate da pilastro n°5 a n°23 e n°46 a n°68
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,150 0,888 343,66
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,150 0,888 725,50
Campata tra pilastro n°68 e n°73
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*7) 14,00 2,150 0,888 26,73
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*(9+1)) 20,00 2,150 0,888 38,18
Campata tra pilastro n°73 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*21) 42,00 2,150 0,888 80,19
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*(20+1)) 42,00 2,150 0,888 80,19
A RIPORTARE 390 286,97 57101°206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 390°286,97 57101206,08
Campata da pilastro n°23 a n°46
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*2*19) 76,00 2,150 0,888 145,10
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 6
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 2 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 6 *(par.ug.=8*7) 56,00 9,300 4,168 2°170,69
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 9,450 4,168 315,10
Pos. 3 *(par.ug.=8*7) 56,00 9,300 4168 2°170,69
Pos. 5 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 12 (correnti) 2,00 82,850 0,888 147,14
Pos. 11 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,610 1,578 45,73
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*8) 64,00 6,000 4168 1°600,51
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Staffe
Campate da pilastro n°4 a n°61
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*7*18) 252,00 2,150 0,888 481,12
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*7*(18+1)) 532,00 2,150 0,888 1°015,69
Campata tra pilastro n°61 e n°67
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*13) 26,00 2,150 0,888 49,64
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(15+1)) 64,00 2,150 0,888 122,19
Campata tra pilastro n°4 e asse giunto
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 7
Armatura ordinaria
Pos. 4 8,00 10,650 4,168 355,11
Pos. 5 8,00 4,150 4,168 138,38
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 10,650 4,168 355,11
Pos. 2 8,00 9,200 4,168 306,76
Pos. 3 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 10 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 14 (correnti) 2,00 74,650 0,888 132,58
Pos. 13 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,610 1,578 40,65
Armatura di rinforzo
Pos. 7 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4,168| 17200,38
Pos.9 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 12 8,00 7,000 4,168 233,41
Staffe
Campate da pilastro n°3 a n°52
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*6*18) 216,00 2,150 0,888 412,39
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*6*(18+1)) 456,00 2,150 0,888 870,60
Campata tra pilastro n°52 e n°60
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,150 0,888 72,55
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°3 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 8
Armatura ordinaria
A RIPORTARE 408 576,62 57101°206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 408°576,62 57101 206,08
Pos. 2 8,00 5,400 4,168 180,06
Pos. 6 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4168 17550,50
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 1 8,00 10,450 4,168 348,44
Pos. 3 *(par.ug.=8*4) 32,00 9,300 4,168| 17240,40
Pos. 5 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 11 (correnti) 2,00 55,950 0,888 99,37
Pos. 10 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,610 1,578 30,49
Armatura di rinforzo
Pos. 4 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 7 *(par.ug.=8*5) 40,00 6,000 4168 17000,32
Staffe
Campate da pilastro n°2 a n°43
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,150 0,888 343,66
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,150 0,888 725,50
Campata tra pilastro n°2 e asse giunto
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento 9
Armatura ordinaria
Pos. 2 8,00 10,500 4,168 350,11
Pos. 6 *(par.ug.=8*2) 16,00 9,300 4,168 620,20
Pos. 8 8,00 5,300 4,168 176,72
Pos. 9 8,00 5,100 4,168 170,05
Pos. 1 8,00 10,500 4,168 350,11
Pos. 3 8,00 9,300 4,168 310,10
Pos. 5 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 10 8,00 9,200 4,168 306,76
Pos. 14 (correnti) 2,00 37,000 0,888 65,71
Pos. 13 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,610 1,578 20,32
Armatura di rinforzo
Pos. 4 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,000 4,168 200,06
Pos. 7 *(par.ug.=8*2) 16,00 6,000 4,168 400,13
Pos. 12 8,00 7,000 4,168 233,41
Staffe
Campate da pilastro n°1 an°19
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*2*18) 72,00 2,150 0,888 137,46
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*2*(18+1)) 152,00 2,150 0,888 290,20
Campata tra pilastro n°1 e asse giunto
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,150 0,888 76,37
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Campata tra pilastro n°19 e n°28
Pos. 11 (passo 20) *(par.ug.=2*18) 36,00 2,150 0,888 68,73
Pos. 11 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,150 0,888 145,10
Trave allineamento A, B, C
Armatura ordinaria
Pos. 5 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 10,000 4,168) 1°000,32
Pos. 6 *(par.ug.=8*8*3) 192,00 9,300 4168 7°442,38
Pos. 7 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 5,500 4,168 550,18
Pos. 1 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 6,800 4,168 680,22
Pos. 2 *(par.ug.=8*8*3) 192,00 9,300 4,168 7°442,38
Pos. 3 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 8,700 4,168 870,28
Pos. 12 (correnti) *(par.ug.=2*3) 6,00 89,900 0,888 478,99
Pos. 11 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,730 1,578 49,14
Armatura di rinforzo
Pos. 4 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 3,000 4,168 300,10
A RIPORTARE 438°127,76 57101°206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 438°127,76 57101206,08
Pos. 8 *(par.ug.=8*8*3) 192,00 6,000 4,168| 4°801,54
Pos. 10 *(par.ug.=8,000*3) 24,00 8,000 4,168 800,26
Staffe
Campate da [=8.10m
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*8*18*3) 864,00 2,250 0,888 1772627
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*8*(1841)*3) 1824,00 2,250 0,888) 37644,35
Campata |=8.68
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*22*3) 132,00 2,250 0,888 263,74
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)*3) 228,00 2,250 0,888 455,54
Campata |=4.77
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*11*3) 66,00 2,250 0,888 131,87
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)*3) 120,00 2,250 0,888 239,76
Trave allineamento D
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 7 8,00 4,380 4,168 146,05
Pos. 15 8,00 4,650 4,168 155,05
Pos. 17 8,00 4,950 4,168 165,05
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168 17550,50
Pos. 3 8,00 7,600 4,168 253,41
Pos. 16 8,00 7,400 4,168 246,75
Pos. 18 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 19 (correnti) 2,00 77,700 0,888 138,00
Pos. 11 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 0,888 21,51
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4168 1°200,38
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 12 8,00 3,000 4,168 100,03
Pos. 14 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,150 4,168 210,07
Staffe
Campate [=8.10m n°4
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*4*18) 144,00 2,250 0,888 287,71
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*4*(18+1)) 304,00 2,250 0,888 607,39
Campata |=7.05m n°2
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*2*15) 60,00 2,250 0,888 119,88
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*2*(18+1)) 152,00 2,250 0,888 303,70
Campata tra pilastro n°34 e asse giunto
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°28 e n°29
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*16) 32,00 2,250 0,888 63,94
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(18+1)) 76,00 2,250 0,888 151,85
Campata tra pilastro n°28 e veletta
Pos. 9 (passo 20) *(par.ug.=2*22) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 9 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(14+1)) 60,00 2,250 0,888 119,88
Trave allineamento E
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4168 1°860,60
Pos. 7 8,00 4,900 4,168 163,39
Pos. 15 8,00 4,650 4,168 155,05
Pos. 17 8,00 4,950 4,168 165,05
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
A RIPORTARE 462°149,26 57101°206,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 462°149,26 57101206,08
Pos. 2 *(par.ug.=8*4) 32,00 9,300 4,168| 17240,40
Pos. 3 8,00 6,500 4,168 216,74
Pos. 4 8,00 8,300 4,168 276,76
Pos. 16 8,00 7,400 4,168 246,75
Pos. 18 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 20 (correnti) 2,00 75,600 0,888 134,27
Pos. 19 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 1,578 38,22
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*4) 32,00 6,000 4,168 800,26
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 11 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 12 8,00 3,000 4,168 100,03
Pos. 14 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,150 4,168 210,07
Staffe
Campate [=8.10m n°4
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*4*18) 144,00 2,250 0,888 287,71
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*4*(18+1)) 304,00 2,250 0,888 607,39
Campata |=7.05m n°2
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*2*15) 60,00 2,250 0,888 119,88
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*2*(18+1)) 152,00 2,250 0,888 303,70
Campata tra pilastro n°41 e asse giunto
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°35 e n°36
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*13) 26,00 2,250 0,888 51,95
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(10+1)) 44,00 2,250 0,888 87,91
Campata tra pilastro n°35 e veletta
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*22) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(16+1)) 68,00 2,250 0,888 135,86
Trave allineamento F
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 7 *(lung.=(4,34+4,7)/2) 8,00 4,520 4,168 150,71
Pos. 9 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 3 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 4 *(lung.=(7,56+7,92)/2) 8,00 7,740 4,168 258,08
Pos. 15 (correnti) 2,00 82,340 0,888 146,24
Pos. 14 *(par.ug.=2*9) 18,00 1,730 1,578 49,14
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4168 1°200,38
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 11 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 12 8,00 4,000 4,168 133,38
Staffe
Campate [=8.10m n°7
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*7*18) 252,00 2,250 0,888 503,50
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*7*(18+1)) 532,00 2,250 0,888) 17062,94
Campata tra pilastro n°42 e n°43
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*(10+1)) 22,00 2,250 0,888 43,96
Campata tra pilastro n°50 e asse giunto
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
A RIPORTARE 477°486,61 57101°206,08

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 477°486,61 57101206,08
Campata tra pilastro n°42 e veletta
Pos. 13 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,250 0,888 75,92
Pos. 13 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(20+1)) 84,00 2,250 0,888 167,83
Trave allineamento G
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 7 *(lung.=(5,28+5,78)/2) 8,00 5,530 4,168 184,39
Pos. 9 8,00 8,100 4,168 270,09
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*6) 48,00 9,300 4,168| 1°860,60
Pos. 3 8,00 6,450 4,168 215,07
Pos. 4 *(lung.=(8,86+9,36)/2) 8,00 9,110 4,168 303,76
Pos. 16 (correnti) 2,00 78,160 0,888 138,81
Pos. 15 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 1,578 38,22
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*5) 40,00 6,000 4,168 1°000,32
Pos. 11 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 12 8,00 4,000 4,168 133,38
Pos. 13 8,00 12,000 4,168 400,13
Staffe
Campate [=8.10m n°6
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*6*18) 216,00 2,250 0,888 431,57
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*6*(18+1)) 456,00 2,250 0,888 911,09
Campata tra pilastro n°58 e asse giunto
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°52 e veletta
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(10+1)) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 14 (passo 20) *(par.ug.=2*20) 40,00 2,250 0,888 79,92
Pos. 14 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(22+1)) 92,00 2,250 0,888 183,82
Trave allineamento H
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 7 *(lung.=(5,91+6,55)/2) 8,00 6,230 4,168 207,73
Pos. 9 8,00 8,700 4,168 290,09
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*5) 40,00 9,300 4,168| 17550,50
Pos. 3 8,00 8,400 4,168 280,09
Pos. 4 *(lung.=(9,43+10,07)/2) 8,00 9,750 4,168 325,10
Pos. 14 (correnti) 2,00 71,450 0,888 126,90
Pos. 13 *(par.ug.=2*7) 14,00 1,730 1,578 38,22
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*6) 48,00 6,000 4,168| 1°200,38
Pos. 10 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 11 8,00 5,000 4,168 166,72
Staffe
Campate [=8.10m n°5
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*5*18) 180,00 2,250 0,888 359,64
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*5*(18+1)) 380,00 2,250 0,888 759,24
Campata tra pilastro n°66 e asse giunto
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
A RIPORTARE 494°587,38 57101°206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 494°587,38 57101206,08
Campata tra pilastro n°60 e veletta
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*23) 46,00 2,250 0,888 91,91
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(24+1)) 100,00 2,250 0,888 199,80
Campata tra pilastro n°60 e n°61
Pos. 12 (passo 20) *(par.ug.=2*14) 28,00 2,250 0,888 55,94
Pos. 12 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(16+1)) 68,00 2,250 0,888 135,86
Trave allineamento |
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*3) 24,00 9,300 4,168 930,30
Pos. 7 8,00 9,100 4,168 303,43
Pos. 12 *(lung.=(5,23+6,02)/2) 8,00 5,625 4,168 187,56
Pos. 14 8,00 11,950 4,168 398,46
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*3) 24,00 9,300 4,168 930,30
Pos. 3 8,00 7,200 4,168 240,08
Pos. 4 *(lung.=(10,5+11,3)/2) 8,00 10,900 4,168 363,45
Pos. 11 8,00 11,450 4,168 381,79
Pos. 17 (correnti) 2,00 64,250 0,888 114,11
Pos. 16 *(par.ug.=2*6) 12,00 1,730 1,578 32,76
Armatura di rinforzo
Pos. 8 *(par.ug.=8*5) 40,00 6,000 4,168| 1°000,32
Pos. 9 8,00 7,000 4,168 233,41
Pos. 13 8,00 7,000 4,168 233,41
Staffe
Campate [=8.10m n°4
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*4*18) 144,00 2,250 0,888 287,71
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*4*(18+1)) 304,00 2,250 0,888 607,39
Campata tra pilastro n°72 e asse giunto
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Campata tra pilastro n°67e veletta
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*27) 54,00 2,250 0,888 107,89
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(26+1)) 108,00 2,250 0,888 215,78
Campata tra pilastro n°67 e n°68
Pos. 15 (passo 20) *(par.ug.=2*19) 38,00 2,250 0,888 75,92
Pos. 15 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(17+1)) 72,00 2,250 0,888 143,86
Trave allineamento L
Armatura ordinaria
Pos. 5 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 6 *(par.ug.=8*2) 16,00 9,300 4,168 620,20
Pos. 7 8,00 6,480 4,168 216,07
Pos. 1 8,00 6,800 4,168 226,74
Pos. 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 9,300 4,168 620,20
Pos. 3 8,00 9,700 4,168 323,44
Pos. 12 (correnti) 2,00 35,100 0,888 62,34
Pos. 11 *(par.ug.=2*4) 8,00 1,730 1,578 21,84
Armatura di rinforzo
Pos. 4 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 8 *(par.ug.=8*2) 16,00 7,000 4,168 466,82
Pos. 9 8,00 5,200 4,168 173,39
Staffe
Campate [=8.10m n°3
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*3*18) 108,00 2,250 0,888 215,78
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*3*(18+1)) 228,00 2,250 0,888 455,54
A RIPORTARE 506 545,43 57101°206,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 506 545,43 57101°206,08
Campata tra pilastro n°77 e asse giunto
Pos. 10 (passo 20) *(par.ug.=2*11) 22,00 2,250 0,888 43,96
Pos. 10 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(9+1)) 40,00 2,250 0,888 79,92
Trave allineamento I
Armatura ordinaria
Pos. 3 8,00 8,100 4,168 270,09
Pos. 4 8,00 8,000 4,168 266,75
Pos. 1 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 2 8,00 4,100 4,168 136,71
Pos. 8 (correnti) 2,00 16,100 0,888 28,59
Pos. 7 *(par.ug.=2*1) 2,00 1,730 1,578 5,46
Armatura di rinforzo
Pos. 5 *(par.ug.=2*8) 16,00 5,000 4,168 333,44
Staffe
Campata tra pilastro n°73 e veletta
Pos. 6 (passo 20) *(par.ug.=2*37) 74,00 2,250 0,888 147,85
Pos. 6 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(25+1)) 104,00 2,250 0,888 207,79
Trave estradossata
Armatura ordinaria
Pos. 2 *(lung.=(5,65+8,66)/2) 8,00 7,155 4,168 238,58
Pos. 5 8,00 4,700 4,168 156,72
Pos. 8 8,00 9,450 4,168 315,10
Pos. 11 8,00 9,700 4,168 323,44
Pos. 51 8,00 4,200 4,168 140,04
Pos. 14 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 17 8,00 8,650 4,168 288,43
Pos. 19 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 22 8,00 7,650 4,168 255,08
Pos. 24 8,00 5,350 4,168 178,39
Pos. 27 8,00 8,250 4,168 275,09
Pos. 30 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 36 8,00 8,500 4,168 283,42
Pos. 37 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 38 8,00 8,500 4,168 283,42
Pos. 39 8,00 9,400 4,168 313,43
Pos. 40 8,00 6,150 4,168 205,07
Pos. 1 *(lung.=(5,65+8,66)/2) 8,00 7,155 4,168 238,58
Pos. 6 8,00 9,000 4,168 300,10
Pos. 9 8,00 9,550 4,168 318,44
Pos. 12 8,00 9,550 4,168 318,44
Pos. 15 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 18 8,00 8,650 4,168 288,43
Pos. 20 8,00 4,500 4,168 150,05
Pos. 23 8,00 7,650 4,168 255,08
Pos. 25 8,00 5,350 4,168 178,39
Pos. 28 8,00 8,250 4,168 275,09
Pos. 31 8,00 5,700 4,168 190,06
Pos. 41 8,00 12,000 4,168 400,13
Pos. 42 8,00 7,500 4,168 250,08
Pos. 43 8,00 10,000 4,168 333,44
Pos. 44 8,00 11,450 4,168 381,79
Pos. 3 4,00 6,000 4,168 100,03
Pos. 7 4,00 9,450 4,168 157,55
Pos. 10 4,00 9,500 4,168 158,38
Pos. 13 4,00 10,150 4,168 169,22
Pos. 16 4,00 10,700 4,168 178,39
Pos. 21 4,00 10,800 4,168 180,06
Pos. 26 4,00 7,600 4,168 126,71
Pos. 29 4,00 8,500 4,168 141,71
Pos. 32 4,00 9,400 4,168 156,72
Pos. 33 4,00 8,250 4,168 137,54
A RIPORTARE 518°060,38 57101°206,08
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 518°060,38 57101 206,08
Pos. 34 4,00 9,800 4,168 163,39
Pos. 35 4,00 6,150 4,168 102,53
Pos. 45 (correnti) 2,000 106,300 0,888 188,79
Pos. 46 (correnti) 4,00/ 106,300 1,578 670,97
Pos. 49 458,00 1,350 0,888 549,05
Pos. 50 *(par.ug.=2*12) 24,00 1,730 1,578 65,52
Staffe
Campata sv. 1=90.70
Pos. 47 (passo 20) *(par.ug.=2,000*457) 914,00 2,250 0,888 17826,17
Pos. 47 (passo 10) *(par.ug.=2*39,35*21) 1652,70 2,250 0,888) 37302,09
Pos. 48 (passo 20) 457,00 2,900 0,888 17176,87
Pos. 48 (passo 10) *(par.ug.=1*39,5*21) 829,50 2,900 0,888 2°136,13
Campata tra pilastro n°80 e asse giunto
Pos. 47 (passo 20) *(par.ug.=2*10) 20,00 2,250 0,888 39,96
Pos. 47 (passo 10) *(par.ug.=2*2*(10+1)) 44,00 2,250 0,888 87,91
Pos. 52 *(par.ug.=(91,4/0,2)) 457,00 0,470 0,888 190,73
Armatura integrativa maglia inferiore travi di Irrigidimento su
campata esterna (8d26 sui nodi) *(par.ug.=15*8) 120,00 8,500 4168 4°251,36
SOMMANO kg 532°811,85 1,38 735°280,35
A RIPORTARE 57836 486,43
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57836 486,43
Settore 3 (Cat 3)
Demolizioni (ShCat 2)
56 /74 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza da 10,1 a2 20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 46,00 3,000 3,000 414,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 46,00 0,237 -10,90
Sommano positivi m2 414,00
Sommano negativi m2 -10,90
SOMMANO m2 403,10 19,13 7°711,30
57/75 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
.a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62 41,05 37309,45
58/76 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62 9,42 759,44
A RIPORTARE 5°848°266,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

5°848266,62

59/79
E.03.010.050
b

60/80
R.05.010.010
d

61/81
NP.001

62 /82
E.03.040.010
a

Fondazioni (ShCat 4)

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri

a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle
barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =46*216)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei
pilastri circolari

N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =46*216)*(larg.=,08*,08*3,14)

A dedurre volume barre *(par.ug.=46*216)*(larg.=0,06*0,06*
3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre

Barre di rinforzo alla base per pilastri

Infilaggi nella soletta per pilastri

N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *
(par.ug.=46*216)

Maglia (trasversali e longitudinali)

barre @ 20

N° 46 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=46*18)

N° 46 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=46*16)

Irrigidimenti

N° 46 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=46*2*8)

46,00
46,00

9936,00

9936,00

9936,00

9936,00

828,00

736,00

736,00

3,000 3,000
0,279

40,000

4,000 0,020

4,000 0,011

0,500

3,000

3,000

1,000

0,200
0,200

0,888

2,466

2,466

2,466

82,80
-2,57

82,80
-2,57

80,23

397 440,00

397 440,00

794,88
-437,18

794,88
-437,18

357,70

47411,58

6°125,54

544493

17814,98

156,12

0,57

78,84

127525,51

226°540,80

28°201,07

A RIPORTARE

17°797,03

6°1157534,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°797,03

6°1157534,00

63/83
E.07.010.060
.a

64 /84
R.05.010.010
d

65/85
NP.001

66 /86
NP.008

SOMMANO kg

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti

Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156
m2)

SOMMANO m2

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=5*8)

Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=1*8)

Pilastri di appoggio travi Particolare 7
N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=2*6)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro 840
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=5*8)*(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=5*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Pilastri di appoggio travi Particolare 1A

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=1*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Pilastri di appoggio travi Particolare 7

N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0

46,00

40,00

8,00

12,00

40,00
40,00

8,00
8,00

12,00
12,00

0,156

30,000

30,000

30,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

0,283
0,126

0,283
0,126

0,283
0,126

17°797,03

7,18

7,18

17200,00

240,00

360,00

17800,00

33,96
-15,12

6,79
-3,02

10,19
-4,54

50,94
-22,68

28,26

1,38

4,32

0,57

78,84

247559,90

31,02

17026,00

2'228,02

A RIPORTARE

6°143°378,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°143°378,94
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=5*8) 40,00 0,300 2,470 29,64
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30
L=300 mm 8,00 0,300 2,470 5,93
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilatri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=2*6) 12,00 0,300 2,470 8,89
SOMMANO kg 44,46 3,70 164,50
67 /87 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 44,460 44,46
SOMMANO kg 44,46 1,08 48,02
68/88 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
E.07.010.060 |lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
a autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 9 pilastri 5,00 0,430 0,390 0,84
Pilastri di appoggio travi Particolare 1a
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 1 pilastri 1,00 0,430 0,390 0,17
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 2 pilastri 5,00 0,340 0,185 0,31
SOMMANO m2 1,32 4,32 5,70
A RIPORTARE 6°143°597,16
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 6°143°597,16
Elevazioni (SbCat 5)
69/7 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne n° 47
Elementi
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp. 20 mm 47,00 0,437 157,000f 37224,62
(lung.=3,14*(0,298 ~ 2)) 47,00 0,279 157,000| -2°058,74
2 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp. 20 mm *
(par.ug.=47*8) 376,00 0,040 157,000 2°361,28
3 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*
(0,598~ 2)) 47,00 1,123 275,000| 14°514,78
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298~ 2)) 47,00 0,279 275,000| -3°606,08
4 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla base 47,00 0,250 1,746/ 157,000 3°220,93
5 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla in testa 47,00 0,280 1,746/ 157,000 3°607,45
6 - Camicia pilastro @556 sp. 10 mm colonna 47,00 2,160 1,746 79,000{ 14°003,06
7 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,770 0,125 118,000 1°067,61
8 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,381 0,125| 118,000 1°056,51
9 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,668 0,125 118,000 926,18
10 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,330 0,330 118,000 2°415,84
11 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *
(par.ug.=47*4) 188,00 0,018 118,000 399,31
12 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *
(par.ug.=47*4) 188,00 0,062 118,000 1°375,41
13 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *
(par.ug.=47*8) 376,00 0,025 118,000 1°109,20
14 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) 47,00 0,325 118,000 1°802,45
Bulloni M20 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,064 60,16
Rondelle M30 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,054 50,76
Sommano positivi kg 51°195,55
Sommano negativi kg -5°664,82
SOMMANO kg 45°530,73 3,70 168 463,70
70/8 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
NP.014 opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei
Vedi voce NP.008 45530,730 45°530,73
SOMMANO kg 45°530,73 0,11 57008,38
71/9 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
R.05.040.070 |tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi
a dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino
Capitello in acciaio
Riempimento con betoncino (vedi particolare 1) Piastra superiore *
(lung.=(0,792 ~ 240,558 " 2)/2) 47,00 0,469 0,266 5,86
a dedurre volume Pilastro *(lung.=0,286*0,286*3,14) 47,00 0,257 0,266 -3,21
Sommano positivim3 5,86
Sommano negativi m3 -3,21
A RIPORTARE 2,65 6°317°069,24
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,65 6°317°069,24
SOMMANO m3 2,65 388,97 1°030,77
72/10 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 103,000 77°426,34
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 103,000 6°507,95
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 103,000 7°372,74
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 103,000 1°019,29
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 103,000 1°180,79
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 103,000 1°413,57
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 103,000 1°334,88
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 103,000 1°282,97
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 103,000 438,37
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 103,000] 1°947,94
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 103,000 767,97
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 103,000 1°179,97
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 103,000 5°899,84
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 103,000 8°890,55
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,260, 236,000{ 14°039,17
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,260/ 236,000/ 1°349,92
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,260, 236,000 115,72
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260| 236,000 269,98
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,260/ 236,000 257,10
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,260, 236,000 192,92
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,260, 236,000 96,46
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,260, 236,000 160,76
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,260/ 236,000 1°079,94
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,260, 236,000 1°619,90
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,260) 157,000{ 4°245,28
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,260/ 157,000 408,20
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,260, 157,000 35,02
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,260/ 157,000 81,64
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,260, 157,000 58,29
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,260/ 157,000 77,56
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,260, 157,000 57,96
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,260, 157,000 58,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,260, 157,000 29,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,260, 157,000 48,98
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,260, 157,000 326,56
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,260, 157,000 489,84
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,280, 157,000 4°184,99
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,140| 275,000 3°796,10
A RIPORTARE 150°133,21 6°318°100,01
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150°133,21 6°318°100,01
Parziale kg 150 133,21
Trave tipo 2
Elementi
1 - 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 155,000| 22°413,00
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 155,000] 1°422,90
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4)*
(larg.=0,12/2) 44,00 1,000 0,060, 105,975 -279,77
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,820 0,220, 157,000 623,10
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,300 0,280, 275,000 508,20
Parziale kg 24°687,43
Trave tipo 3
Elementi
1 -2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 155,000f 47965,27
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 155,000 6°256,73
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 155,000f 4°758,81
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 155,000 6°422,89
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 155,000f 47924,35
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 155,000 6°278,43
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 155,000 4°780,51
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 155,000 7°064,59
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+-7,463) 2,00 14,191 155,000] 4739921
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 155,000 5°075,63
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2)*
(larg.=0,12/2) 20,00 1,000 0,060, 105,975 -127,17
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,550 0,220, 314,000 628,63
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220, 314,000 690,80
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,500 0,220/ 314,000 621,72
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 10,000 0,220, 314,000 1°381,60
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220, 314,000 690,80
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220) 314,000 1°036,20
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,600 0,220/ 314,000 773,70
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220/ 314,000 1°036,20
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220/ 314,000 414,48
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220, 314,000 414,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,280, 157,000 263,76
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,310 0,140) 275,000 238,70
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,400 0,300, 157,000 376,80
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,205 275,000 338,25
Parziale kg 63 705,37
A RIPORTARE 238°526,01 6°318°100,01
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238°526,01 6°318°100,01
Sommano positivi kg 238°932,95
Sommano negativi kg -406,94
SOMMANO kg 238°526,01 3,70 882 546,24
73/11 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 -n°5
2 L90x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,200 13,400 26,80
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390| 197,000 165,18
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
Particolare 1-A - n°1
2 L90x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,240 13,400 32,16
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390| 197,000 165,18
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
piastre sp.15 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,085 0,010/ 118,000 0,40
piastre sp.15 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,010| 118,000 0,85
Particolare 2 - n° 8
Piastra sp.30 mm 8,00 0,980 0,310/ 236,000 573,57
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,290 0,140| 275,000 178,64
Tirafondi M20 L=20cm *(par.ug.=5*12) 60,00 0,200 2,470 29,64
Particolare 5 - n° 2
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,980 0,310| 236,000 286,79
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,290 0,140| 275,000 44,66
Barre filettate M20 L=600 mm *(par.ug.=2*12) 24,00 0,600 2,470 35,57
Dadi M20 *(par.ug.=2*12) 24,00 0,064 1,54
Particolare 6 n° 8
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 1,160 0,505 236,0000 2°211,98
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,194| 275,000 256,08
n°2 piastre sp. 10 mm L=0.119 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,490 0,119 78,500 73,24
n°2 piastre(fazoleti) sp. 10 mm L=0.286 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,490 0,286 78,500 176,02
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,050 78,500 62,80
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,110 78,500 138,16
Barre filetate M20 L=390 mm *(par.ug.=8*4*3) 96,00 0,390 2,470 92,48
Bulloni M20 *(par.ug.=8*12) 96,00 0,203 19,49
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,210 30,700 135,69
n°2 piastre sp.20 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,280| 157,000 24,62
n°2 piastre sp.35 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,143| 275,000 22,02
n°2 piastre sp 35 mm *(par.ug. =1*2) 2,00 0,280 0,137| 275,000 21,10
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,500 78,500 78,50
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,020 78,500 3,14
piastra 240 x 240 sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,240/ 197,000 22,69
piastra sp. 10 (saldato alla UPN) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,085 78,500 3,20
UPN 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 28,950 33,200 1°922,28
Bulloni M16 di ancoraggio con il solaio *(par.ug.=1*4*2) 8,00 0,025 0,20
A RIPORTARE 8°060,39 77200 646,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°060,39 77200 646,25
Piastra attacco sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,185 197,000 17,49
n°7 piastre sp. 15 mm *(par.ug.=1*2*7) 14,00 0,003| 118,000 4,96
SOMMANO kg 8°082,84 3,70 29°906,51
74/12 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre - diam foro
D30mm L=250mm *(par.ug.=8*12) 96,00 30,000 2°880,00
SOMMANO cm 2°880,00 0,57 17641,60
75/77 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre- diam foro D30
L=250 mm *(par.ug.=12*8)*(larg.=0,3*0,3*3,14) 96,00 3,000 0,283 81,50
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=12*8)*(larg.=0,2*0,2*
3,14) 96,00 3,000 0,126 -36,29
Sommano positivi dm3 81,50
Sommano negativi dm3 -36,29
SOMMANO dm3 45,21 78,84 37564,36
76/78 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
Vedi voci NP.008 45530,730| 45°530,73
238526,01
0] 238°526,01
8082,840| 8°082,84
SOMMANO kg 292°139,58 1,08 315°510,75
A RIPORTARE 7°5517269,47
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

7°55

17269,47

77789
NP.008

78/90
E.19.040.030
b

79/91
NP.004

80/92
R.05.040.040
a

81/93
NP.015

82/94
R.05.010.010
d

Solai e coperture (ShCat 6)

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0

Rinforzi di campata in Beton Plaqué

Da applicare sulllintradosso del solaio del corridoio di accesso
automezzi.

Piatto 8000*300*6

Tassello M20 L=30cm *(par.ug.=77,00*15)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per
inforzo strutturale mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a
spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado
SA 21/2 della scala Svenk Standard

Rinforzi di campata in Beton Plaque

Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare

Piatto 8000*300*6

SOMMANO m2

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo

Rinforzi di campata in Beton Plaque

Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della
superficie della struttura in CA

Piatto 8000*300*6

SOMMANO mgq

Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle
strutture in acciaio sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita
amacchiona presso l'officina di produzione

Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché
solo una faccia)

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

77,00
1155,00

77,00

77,00

0,50

8,000
0,300

8,000

8,000

0,300

0,300

0,300

47,100
2,700

9639,630

9639,630

8704,08
935,55

9°639,63

9'639,63

9'639,63

184,80

184,80

184,80

184,80

4°819,82

4°819,82

3,70 3

1,08 1

44,43

8,69

0,17

5666,63

0°410,80

8°210,66

17605,91

819,37

A RIPORTARE

760

7°982,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77607 982,84
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti (n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *
(par.ug.=77*15) 1155,00 25,000 28°875,00
SOMMANO cm 28°875,00 0,57 16°458,75
83/95 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro 840
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti (n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *
(par.ug.=77*15)*(H/peso=0,15*0,15*3,14) 1155,00 2,500 0,071 205,01
a dedurre volume tassello M20 *(par.ug.=15*77)*(H/peso=0,1*
0,1*3,14) 1155,00 2,500 0,031 -89,51
Sommano positivi dm3 205,01
Sommano negativi dm3 -89,51
SOMMANO dm3 115,50 78,84 9°106,02
A RIPORTARE 7°633°547,61

COMMITTENTE:
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7633 547,61
Finiture interne (ShCat 7)

84 /216 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina

NP.006 epossidica con pigmentazione costituita da fosfato di zinco per
superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo
previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con
diluente per vernici acriliche.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura
1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *
(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm

A RIPORTARE 2°110,82 7°633°547,61
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°110,82 77633 547,61
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
Trave tipo 2
Elementi
1 - 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura
1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1 -2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 77,91
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
A RIPORTARE 27994,02 7°633°547,61
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27994,02 77633 547,61
Sommano positivi m2 37117,54
Sommano negativi m2 -123,52
SOMMANO m2 27994,02 10,17 30°449,18
85/217 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi
NP.009 strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione
che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il trattamento finito.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura
1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *
(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
A RIPORTARE 2°095,87 77663°996,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°095,87 77663 996,79
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura
1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1- 2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 77,91
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
A RIPORTARE 2°994,02 7°663°996,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°994,02 7°663°996,79
Sommano positivi m2 3°117,54
Sommano negativi m2 -123,52
SOMMANO m2 27994,02 37,27 111°587,13
86/218 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina
NP.006 epossidica con pigmentazione costituita da fosfato di zinco per
superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo
previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con
diluente per vernici acriliche.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1 -n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANO m2 258,97 10,17 2°633,72
87/219 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi
NP.009 strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione
che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il trattamento finito.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1 -n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANO m2 258,97 37,27 9°651,81
A RIPORTARE 7°787°869,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°787°869,45
Settore 4 (Cat 4)
Demolizioni (ShCat 2)
88/104 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza da 10,1 a2 20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 46,00 3,000 3,000 414,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 46,00 0,237 -10,90
Sommano positivi m2 414,00
Sommano negativi m2 -10,90
SOMMANO m2 403,10 19,13 7°711,30
89/105 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62 41,05 37309,45
90/106 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 403,100 0,200 80,62
SOMMANO m3 80,62 9,42 759,44
A RIPORTARE 77799 649,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°799°649,64

91/107
E.03.010.050
b

92/108
R.05.010.010
d

93/109
NP.001

94/110
E.03.040.010
a

Fondazioni (ShCat 4)

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri

a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle
barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =46*216)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei
pilastri circolari

N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =46*216)*(larg.=,08*,08*3,14)

A dedurre volume barre *(par.ug.=46*216)*(larg.=0,06*0,06*
3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre

Barre di rinforzo alla base per pilastri

Infilaggi nella soletta per pilastri

N° 46 Pilastri x 216 barre cadauno - d12mm - kg/m 0.888 *
(par.ug.=46*216)

Maglia (trasversali e longitudinali)

barre @ 20

N° 46 Pilastri x 18 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=46*18)

N° 46 Pilastri x 16 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=46*16)

Irrigidimenti

N° 46 Pilastri x 2x8 barre cadauno - d20mm - kg/m 2.466 *
(par.ug.=46*2*8)

46,00
46,00

9936,00

9936,00

9936,00

9936,00

828,00

736,00

736,00

3,000 3,000
0,279

40,000

4,000 0,020

4,000 0,011

0,500

3,000

3,000

1,000

0,200
0,200

0,888

2,466

2,466

2,466

82,80
-2,57

82,80
-2,57

80,23

397 440,00

397 440,00

794,88
-437,18

794,88
-437,18

357,70

47411,58

6°125,54

544493

17814,98

156,12

0,57

78,84

127525,51

226°540,80

28°201,07

A RIPORTARE

17°797,03

87066 917,02
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°797,03

87066 917,02

95/111
E.07.010.060
.a

96/112
R.05.010.010
d

97/113
NP.001

98/114
NP.008

SOMMANO kg

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti

Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156
m2)

SOMMANO m2

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=5*8)

Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=1*8)

Pilastri di appoggio travi Particolare 7
N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro
D30mm L=300mm *(par.ug.=2*6)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro 840
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Pilastri di appoggio travi Particolare 1

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=5*8)*(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=5*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Pilastri di appoggio travi Particolare 1A

N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 1 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=1*8)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Pilastri di appoggio travi Particolare 7

N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,3*0,3*3,14)

A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=2*6)*(larg.=0,2*0,2*3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0

46,00

40,00

8,00

12,00

40,00
40,00

8,00
8,00

12,00
12,00

0,156

30,000

30,000

30,000

3,000
3,000

3,000
3,000

3,000
3,000

0,283
0,126

0,283
0,126

0,283
0,126

17°797,03

7,18

7,18

17200,00

240,00

360,00

17800,00

33,96
-15,12

6,79
-3,02

10,19
-4,54

50,94
-22,68

28,26

1,38

4,32

0,57

78,84

247559,90

31,02

17026,00

2'228,02

A RIPORTARE

8°094°761,96

COMMITTENTE:




pag. 56

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°094°761,96
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 5 pilastri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=5*8) 40,00 0,300 2,470 29,64
Pilastri di appoggio travi Particolare 1A
N° 8 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 9 pilatri - diam foro D30
L=300 mm 8,00 0,300 2,470 5,93
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
N° 6 tirafondi M20 per ogni pilastro - n° 2 pilatri - diam foro D30
L=300 mm *(par.ug.=2*6) 12,00 0,300 2,470 8,89
SOMMANO kg 44,46 3,70 164,50
99/115 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 44,460 44,46
SOMMANO kg 44,46 1,08 48,02
100/116 Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
E.07.010.060 |lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
a autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti
Pilastri di appoggio travi Particolare 1
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 9 pilastri 5,00 0,430 0,390 0,84
Pilastri di appoggio travi Particolare 1a
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 1 pilastri 1,00 0,430 0,390 0,17
Pilastri di appoggio travi Particolare 7
allettamento per piastre di appoggio travi hea 200 - n° 2 pilastri 5,00 0,340 0,185 0,31
SOMMANO m2 1,32 4,32 5,70
A RIPORTARE 87094 980,18
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87094 980,18
Elevazioni (SbCat 5)
101/96 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Rinforzo delle colonne n° 47
Elementi
1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp. 20 mm 47,00 0,437 157,000f 37224,62
(lung.=3,14*(0,298 ~ 2)) 47,00 0,279 157,000| -2°058,74
2 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp. 20 mm *
(par.ug.=47*8) 376,00 0,040 157,000 2°361,28
3 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*
(0,598~ 2)) 47,00 1,123 275,000| 14°514,78
a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298~ 2)) 47,00 0,279 275,000| -3°606,08
4 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla base 47,00 0,250 1,746/ 157,000 3°220,93
5 - Camicia pilastro @556 sp. 20 mm alla in testa 47,00 0,280 1,746/ 157,000 3°607,45
6 - Camicia pilastro @556 sp. 10 mm colonna 47,00 2,160 1,746 79,000{ 14°003,06
7 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,770 0,125 118,000 1°067,61
8 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,381 0,125| 118,000 1°056,51
9 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*2) 94,00 0,668 0,125 118,000 926,18
10 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm *(par.ug.=47*4) 188,00 0,330 0,330 118,000 2°415,84
11 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *
(par.ug.=47*4) 188,00 0,018 118,000 399,31
12 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *
(par.ug.=47*4) 188,00 0,062 118,000 1°375,41
13 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) *
(par.ug.=47*8) 376,00 0,025 118,000 1°109,20
14 - Fazzoletti piastra superiore sp. 15 mm (area da cad) 47,00 0,325 118,000 1°802,45
Bulloni M20 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,064 60,16
Rondelle M30 *(par.ug.=47*20) 940,00 0,054 50,76
Sommano positivi kg 51°195,55
Sommano negativi kg -5°664,82
SOMMANO kg 45°530,73 3,70 168 463,70
102/97 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
NP.014 opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei
vedi voce NP.008 45530,730| 45°530,73
SOMMANO kg 45°530,73 0,11 57008,38
103/98 Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di betoncino
R.05.040.070 |tixotropico a base di legante espansivo al fine di evitare distacchi
a dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici di cls esistente con
primer epossidico Ricostruzione di strutture in cls mediante
applicazione di betoncino
Capitello in acciaio
Riempimento con betoncino (vedi particolare 1) Piastra superiore *
(lung.=(0,792 ~ 240,558 " 2)/2) 47,00 0,469 0,266 5,86
a dedurre volume Pilastro *(lung.=0,286*0,286*3,14) 47,00 0,257 0,266 -3,21
Sommano positivim3 5,86
Sommano negativi m3 -3,21
A RIPORTARE 2,65 87268 452,26
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,65 87268 452,26
SOMMANO m3 2,65 388,97 1°030,77
104/99 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 103,000 77°426,34
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 103,000 6°507,95
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 103,000 7°372,74
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 103,000 1°019,29
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 103,000 1°180,79
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 103,000 1°413,57
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 103,000 1°334,88
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 103,000 1°282,97
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 103,000 438,37
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 103,000] 1°947,94
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 103,000 767,97
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 103,000 1°179,97
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 103,000 5°899,84
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 103,000 8°890,55
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,260, 236,000{ 14°039,17
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,260/ 236,000/ 1°349,92
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,260, 236,000 115,72
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,260| 236,000 269,98
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,260/ 236,000 257,10
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,260, 236,000 192,79
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,260, 236,000 192,92
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,260, 236,000 96,46
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,260, 236,000 160,76
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,260/ 236,000 1°079,94
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,260, 236,000 1°619,90
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,260) 157,000{ 4°245,28
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,260/ 157,000 408,20
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,260, 157,000 35,02
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,260/ 157,000 81,64
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,260, 157,000 58,29
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,260/ 157,000 77,56
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,260, 157,000 57,96
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,00
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,260, 157,000 58,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,260, 157,000 29,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,260, 157,000 48,98
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,260, 157,000 326,56
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,260, 157,000 489,84
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,280, 157,000 4°184,99
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,140| 275,000 3°796,10
A RIPORTARE 150°133,21 87269 483,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 150°133,21 87269 483,03
Parziale kg 150 133,21
Trave tipo 2
Elementi
1 - 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 155,000| 22°413,00
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 155,000] 1°422,90
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4)*
(larg.=0,12/2) 44,00 1,000 0,060, 105,975 -279,77
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,820 0,220, 157,000 623,10
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,300 0,280, 275,000 508,20
Parziale kg 24°687,43
Trave tipo 3
Elementi
1 -2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 155,000f 47965,27
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 155,000 6°256,73
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 155,000f 4°758,81
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 155,000 6°422,89
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 155,000f 47924,35
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 155,000 6°278,43
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 155,000 4°780,51
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 155,000 7°064,59
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+-7,463) 2,00 14,191 155,000] 4739921
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 155,000 5°075,63
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2)*
(larg.=0,12/2) 20,00 1,000 0,060, 105,975 -127,17
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,550 0,220, 314,000 628,63
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220, 314,000 690,80
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,500 0,220/ 314,000 621,72
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 10,000 0,220, 314,000 1°381,60
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,000 0,220, 314,000 690,80
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220) 314,000 1°036,20
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,600 0,220/ 314,000 773,70
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 7,500 0,220/ 314,000 1°036,20
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220/ 314,000 414,48
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,000 0,220, 314,000 414,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,280, 157,000 263,76
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,310 0,140) 275,000 238,70
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,400 0,300, 157,000 376,80
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,300 0,205 275,000 338,25
Parziale kg 63 705,37
A RIPORTARE 238°526,01 87269 483,03
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 238°526,01 87269 483,03
Sommano positivi kg 238°932,95
Sommano negativi kg -406,94
SOMMANO kg 238°526,01 3,70 882 546,24
105/100 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
SISTEMI DI ANCORAGGIO TRAVI ALLE STRUTTURE ESISTENTI
Particolare 1 -n°5
2 L90x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,200 13,400 26,80
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390| 197,000 165,18
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
Particolare 1-A - n°1
2 L90x10 *(par.ug.=5*2) 10,00 0,240 13,400 32,16
HEA 200 5,00 2,880 42,300 609,12
Pilastro base sp.25 mm 5,00 0,430 0,390| 197,000 165,18
Bulloni M20 (80 x 42 x 203) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,203 12,18
Dadi M20 (2L 90 x 10) *(par.ug.=5*4*3) 60,00 0,064 3,84
Dadi M20 (piastra di ancoraggio) *(par.ug.=5*2*3) 30,00 0,064 1,92
Rondelle M20 *(par.ug.=5*8) 40,00 0,020 0,80
piastre sp.15 *(par.ug.=1*4) 4,00 0,085 0,010/ 118,000 0,40
piastre sp.15 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,010| 118,000 0,85
Particolare 2 - n° 8
Piastra sp.30 mm 8,00 0,980 0,310/ 236,000 573,57
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,290 0,140| 275,000 178,64
Tirafondi M20 L=20cm *(par.ug.=5*12) 60,00 2,470 148,20
Particolare 5 - n° 2
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,980 0,310| 236,000 286,79
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=2*2) 4,00 0,290 0,140| 275,000 44,66
Barre filettate M20 L=600 mm *(par.ug.=2*12) 24,00 0,600 2,470 35,57
Dadi M20 *(par.ug.=2*12) 24,00 0,064 1,54
Particolare 6 n° 8
n°2 piastre sp. 30 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 1,160 0,505 236,0000 2°211,98
Tacco sp. 35 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,300 0,194| 275,000 256,08
n°2 piastre sp. 10 mm L=0.119 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,490 0,119 78,500 73,24
n°2 piastre(fazoleti) sp. 10 mm L=0.286 *(par.ug.=8*2) 16,00 0,490 0,286 78,500 176,02
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,050 78,500 62,80
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=8*2) 16,00 0,110 78,500 138,16
Barre filetate M20 L=390 mm *(par.ug.=8*4*3) 96,00 0,390 2,470 92,48
Bulloni M20 *(par.ug.=8*12) 96,00 0,203 19,49
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,210 30,700 135,69
n°2 piastre sp.20 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,280| 157,000 24,62
n°2 piastre sp.35 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,280 0,143| 275,000 22,02
n°2 piastre sp 35 mm *(par.ug. =1*2) 2,00 0,280 0,137| 275,000 21,10
n°2 piastre sp.10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,500 78,500 78,50
n°2 piastre sp. 10 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,020 78,500 3,14
piastra 240 x 240 sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,240/ 197,000 22,69
piastra sp. 10 (saldato alla UPN) *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,085 78,500 3,20
UPN 240 *(par.ug.=1*2) 2,00 28,950 33,200 1°922,28
Bulloni M16 di ancoraggio con il solaio *(par.ug.=1*4*2) 8,00 0,250 2,00
A RIPORTARE 8°180,75 97152°029,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 8°180,75 9°152°029,27
Piastra attacco sp. 25 mm *(par.ug.=1*2) 2,00 0,240 0,185 197,000 17,49
n°7 piastre sp. 15 mm *(par.ug.=1*2*7) 14,00 0,003| 118,000 4,96
SOMMANO kg 87203,20 3,70 30°351,84
106 /101 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre - diam foro
D30mm L=250mm *(par.ug.=8*12) 96,00 30,000 2°880,00
SOMMANO cm 2°880,00 0,57 1°641,60
107/102 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Particolare 2
N° 12 ancoraggi M20 per ogni pilastro - n° 8 piastre- diam foro D30
L=250 mm *(par.ug.=12*8)*(larg.=0,3*0,3*3,14) 96,00 3,000 0,283 81,50
A dedurre volume tirafondo *(par.ug.=12*8)*(larg.=0,2*0,2*
3,14) 96,00 3,000 0,126 -36,29
Sommano positivi dm3 81,50
Sommano negativi dm3 -36,29
SOMMANO dm3 45,21 78,84 37564,36
108/103 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voci NP.008 45530,730| 45°530,73
238526,01
0| 238°526,01
8203,200| 8°203,20
SOMMANO kg 292°259,94 1,08 315°640,74
A RIPORTARE 9°503"227,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9°503°227,81

109/117
NP.008

110/118
E.19.040.030
b

111/119
NP.004

112/120
R.05.040.040
a

113/121
NP.015

114/122
R.05.010.010
d

Solai e coperture (ShCat 6)

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0

Rinforzi di campata in Beton Plaqué

Da applicare sulllintradosso del solaio del corridoio di accesso
automezzi.

Piatto 8000*300*6

Tassello M20 L=30cm *(par.ug.=76,00*15)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per
inforzo strutturale mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a
spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado
SA 21/2 della scala Svenk Standard

Rinforzi di campata in Beton Plaque

Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare

Piatto 8000*300*6

SOMMANO m2

Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo

Rinforzi di campata in Beton Plaque

Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della
superficie della struttura in CA

Piatto 8000*300*6

SOMMANO mgq

Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle
strutture in acciaio sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita
amacchiona presso l'officina di produzione

Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché
solo una faccia)

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

76,00
1140,00

76,00

76,00

0,50

8,000
0,300

8,000

8,000

0,300

0,300

0,300

47,100
2,700

9514,440

9514,440

8°591,04
923,40

9°514,44

9'514,44

9'514,44

182,40

182,40

182,40

182,40

4°757,22

4°757,22

3,70

1,08

44,43

8,69

0,17

35°203,43

10°275,60

8°104,03

17585,06

808,73

A RIPORTARE

9'559°204,66
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97559 204,66
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti (n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *
(par.ug.=76*15) 1140,00 25,000 28°500,00
SOMMANO cm 28°500,00 0,57 16°245,00
115/123 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro 840
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti (n.15 tasselli chimici per piatto L=25cm) *
(par.ug.=76*15)*(H/peso=0,15*0,15*3,14) 1140,00 2,500 0,071 202,35
a dedurre volume tassello M20 *(par.ug.=15*76)* (H/peso=0,1*
0,1*3,14) 1140,00 2,500 0,031 -88,35
Sommano positivi dm3 202,35
Sommano negativi dm3 -88,35
SOMMANO dm3 114,00 78,84 8°987,76
A RIPORTARE 97584 437,42
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97584 437,42
Finiture interne (ShCat 7)

116/220 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina

NP.006 epossidica con pigmentazione costituita da fosfato di zinco per
superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo
previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con
diluente per vernici acriliche.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura
1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *
(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm

A RIPORTARE 2°110,82 97584 437,42
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°110,82 97584 437,42
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
Trave tipo 2
Elementi
1 - 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura
1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1 -2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 77,91
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
A RIPORTARE 27994,02 97584 437,42
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27994,02 97584 437,42
Sommano positivi m2 37117,54
Sommano negativi m2 -123,52
SOMMANO m2 27994,02 10,17 30°449,18
117 /221 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi
NP.009 strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione
che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il trattamento finito.
Trave tipo 1
N°85 ravi
Elementi:
1 - 2HEB 280
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza verniciatura
1,618 m2/m *(par.ug.=52*2) 104,00 7,228 1,618 17216,27
Trave 2 *(par.ug.=8*2) 16,00 3,949 1,618 102,23
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 7,158 1,618 115,82
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,948 1,618 16,01
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,732 1,618 18,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,862 1,618 22,21
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,480 1,618 20,97
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 6,228 1,618 20,15
Trave 28 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,128 1,618 6,89
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,728 1,618 30,60
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 3,728 1,618 12,06
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 5,728 1,618 18,54
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 7,160 1,618 92,68
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 7,193 1,618 139,66
2 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=30 mm - inc 0,58 m2/m
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 *(par.ug.=52*2) 104,00 2,200 0,580 132,70
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 2,200 0,580 12,76
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,943 0,580 1,09
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,200 0,580 2,55
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 2,095 0,580 2,43
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,571 0,580 1,82
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,786 0,580 1,82
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,786 0,580 0,91
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,310 0,580 1,52
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,200 0,580 10,21
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 2,200 0,580 15,31
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm
Trave 11=8.10 mt L=7.228mt - N°52 - incidenza 0,54 m2/m *
(par.ug.=52*2) 104,00 1,000 0,540 56,16
Trave 2
Trave 3 *(par.ug.=5*2) 10,00 1,000 0,540 5,40
Trave 22 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,429 0,540 0,46
Trave 23 *(par.ug.=1*2) 2,00 1,000 0,540 1,08
Trave 25 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,714 0,540 0,77
Trave 26 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,950 0,540 1,03
Trave 27 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,710 0,540 0,77
Trave 28
Trave 29 *(par.ug.=2*2) 4,00 0,360 0,540 0,78
Trave 30 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,360 0,540 0,39
Trave 31 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,600 0,540 0,65
Trave 32 *(par.ug.=4*2) 8,00 1,000 0,540 4,32
Trave 33 *(par.ug.=6*2) 12,00 1,000 0,540 6,48
A RIPORTARE 2°095,87 97614 886,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°095,87 9°614 886,60
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB280 sp=20 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,280 0,157 14,95
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB280 sp=35 mm
N°85*(2+2) *(par.ug.=85*4) 340,00 0,290 0,080 7,89
Parziale m2 2°118,71
Trave tipo 2
Elementi
1- 2HEB 400
Trave 11=8.10 mt L=7.228 mt - N°10 - incidenza verniciatura
1.93 m2/m *(par.ug.=10*2) 20,00 7,230 1,930 279,08
Trave 11 *(par.ug.=1*2) 2,00 4,590 1,930 17,72
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=11*4) 44,00 1,000 1,930 -84,92
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=20 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,160 3,52
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=11*2) 22,00 0,080 1,76
Parziale m2 217,16
Trave tipo 3 - incidenza 1,93 m2/m
Elementi
1- 2 HEB 400
Trave 1 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,858+8,159) 2,00 16,017 1,930 61,83
Trave 2 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,941+10,242) 2,00 20,183 1,930 77,91
Trave 3 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,525+7,826) 2,00 15,351 1,930 59,25
Trave 4 *(par.ug.=1*2)*(lung.=10,209+10,510) 2,00 20,719 1,930 79,98
Trave 5 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,792+8,093) 2,00 15,885 1,930 61,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2)*(lung.=9,976+10,277) 2,00 20,253 1,930 78,18
Trave 7 *(par.ug.=1*2)*(lung.=7,56+7,861) 2,00 15,421 1,930 59,53
Trave 8 *(par.ug.=1*2)*(lung.=11,244+11,545) 2,00 22,789 1,930 87,97
Trave 9 *(par.ug.=1*2)*(lung.=6,728+7,463) 2,00 14,191 1,930 54,78
Trave 10 *(par.ug.=1*2)*(lung.=8,054+8,319) 2,00 16,373 1,930 63,20
a dedurre parte di anima mancante *(par.ug.=10*2) 20,00 1,000 1,930 -38,60
3 - PIASTRA DI COLLEGAMENTO sp=40 mm
Trave 1 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 2 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 3 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 4 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 5 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 6 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 7 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 8 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 9 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
Trave 10 *(par.ug.=1*2) 2,00 0,160 0,32
4 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
5 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
6 - PIASTRA DI TESTATA HEB 400 sp=20 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,160 3,20
7 - PIASTRA DI APPOGGIO HEB 400 sp=35 mm *(par.ug.=10*2) 20,00 0,080 1,60
Parziale m2 658,15
A RIPORTARE 2°994,02 9°614°886,60
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2°994,02 97614 886,60
Sommano positivi m2 3°117,54
Sommano negativi m2 -123,52
SOMMANO m2 27994,02 37,27 111°587,13
118/ 222 Applicazione di Primer monocomponente a base di resina
NP.006 epossidica con pigmentazione costituita da fosfato di zinco per
superfici zincate e leghe leggere da applicare a pennello o a rullo
previa preparazione delle superfici mediante sgrassaggio con
diluente per vernici acriliche.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1 -n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANO m2 258,97 10,17 2°633,72
119/223 Fornitura e posa in opera di trattamento intumescente di elementi
NP.009 strutturali in acciaio per raggiungere la Classe di resistenza al fuoco
R 90, posti all'interno di fabbricati ad ... e il grado di protezione
che si vuole ottenere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il trattamento finito.
3 - Camicia pilastro @556 sp. 8 mm 47,00 2,690 1,746 220,75
Particolare 1 -n°5
HEA 200 *(larg.=,19*2+,2*4) 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 1-A - n°1
HEA 200 5,00 2,880 1,180 16,99
Particolare 7 n° 1
2 IPE 240 *(par.ug.=1*2)*(larg.=0,24*2+0,12*4) 2,00 2,210 0,960 4,24
SOMMANO m2 258,97 37,27 9°651,81
A RIPORTARE 9°738°759,26
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

9'738°759,26

120/ 64
R.02.010.080
a

121/65
NP.002

122/ 66
R.02.020.060
b

123/67
E.01.050.030
.a

124 /68
E.01.050.010
.a

125/70
R.02.010.080
d

Settore 5 (Cat5)
Demolizioni (ShCat 2)

Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
finoa 100 mm

Taglio del copriferro sp 35mm dei pilastri da demolire per rendere
la superficie di ripresa getto perfettamente lineare

Pilastri 50x30 *(lung.=(0,500+,3)*2)

Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143)

SOMMANO m

Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare
I'armatura di ripresa getto intatta. Per ogni pilastro demolito
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.

Pilastri 50x30

Pilastri circolari D550

SOMMANO cadauno

Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.

Pilastri 50x30

Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143)

SOMMANO m3

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

vedi voce R.02.020.060.b

SOMMANO m3

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

vedi voce R.02.020.060.b

SOMMANO m3

Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
da 200 a 300 mm

Demolizione soletta esistente.

La soletta verra tagliata in conci e demolita a terra per evitare
sollecitazioni alle strutture portanti da conservare - | tagli vengono
considerati in modo tale da rimuvere la soletta in blocchi di
2,50x2,50x,50sp del peso di circa 3,75 tonn.

Asse X

Assey *(lung.=(17,85+15,25+17,48)/3)

SOMMANO m

27,00
5,00

27,00
5,00

6,00
8,00

1,600
0,238

0,500
0,238

23,050
16,860

0,300

0,160
0,160

0,840

0,840

43,20
1,19

44,39

27,00
5,00

32,00

0,65
0,19

0,84

0,84

0,84

0,84

0,84

138,30
134,88

273,18

44,54

62,83

34,97

41,05

9,42

118,54

1797713

2'010,56

29,37

34,48

7,91

32°382,76

A RIPORTARE

9'775°201,47
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°775°201,47
126/72 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritolatrice su escavatore Pilastri o solai
.c Demolizone del solaio 371,600 0,240 89,18
SOMMANO m3 89,18 24,48 2°183,13
127/73 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.020.060.c 89,180 89,18
SOMMANO m3 89,18 9,42 840,08
A RIPORTARE 9°778°224,68

COMMITTENTE:



pag. 71

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°778°224,68
Opere provvisionali (ShCat 3)
128/ 71 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da
P.02.010.030 |ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
a compresi ogni onere e magistero per ... etta regola d'arte, valutata
al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale
per altezze finoa4 m
Puntellatura del solaio da demolire in conci
Area da cad. (Si considera il 60% della superfice da demolire
considerata la presenza di setti e pilastri che collaborano al
sostegno durante la demolizione in conci) 0,60; 371,600 222,96
SOMMANO m2 222,96 188,94 42°126,06
A RIPORTARE 9°820°350,74
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 9°820°350,74
Fondazioni (ShCat 4)
129/ 36 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita
E.03.010.010 |alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm,
a Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... 0 necessario per
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C12/15
Magrone di fondazione completamento platea di fondazione
area da cad. 573,020 0,100 57,30
SOMMANO m3 57,30 105,12 6°023,38
130/37 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
.c mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... forme
e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di
resistenza C35/45 Classe di esposizione XS2-XS3
Completamento platea di fondazione
area da cad. 573,020 0,500 286,51
SOMMANO m3 286,51 159,87 45°804,35
131/38 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
Ripresa di getto della nuova vondazione con la fondazione esistente 41,380 0,500 20,69
SOMMANO m2 20,69 11,98 247,87
132/39 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Completamento platea di fondazione 74,470 0,500 37,24
3,900 0,500 1,95
15,340 0,500 7,67
24,250 0,500 12,13
SOMMANO m2 58,99 23,43 1°382,14
133/40 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
STRUTTURE IN FONDAZIONE (PLATEA DI FONDAZIONE)
ARMATURA ORDINARIA
Asse X
Tratto 01
sup.
Pos.1 20,00 11,200 1,578 353,47
Pos.2 *(par.ug.=20,00*5) 100,00 12,000 1,578] 17893,60
Pos.3 *(lung.=(1,65+10,70)/2) 20,00 6,175 1,578 194,88
inf.
Pos.1a 20,00 6,000 1,578 189,36
Pos.2a 20,00 12,000 1,578 378,72
Pos.3b 20,00 5,500 1,578 173,58
A RIPORTARE 37183,61 9°873°808,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37183,61 9°873°808,48
Pos.3a *(lung.=(2,25+11,60)/2) 20,00 6,925 1,578 218,55
Tratto 02
sup.
Pos.4 *(lung.=(3,45+10,2)/2) 20,00 6,825 1,578 215,40
Pos.5 20,00 9,000 1,578 284,04
Pos.2 *(par.ug.=20,00*2) 40,00 12,000 1,578 757,44
Pos.6 *(lung.=(2,4+11,60)/2) 20,00 7,000 1,578 220,92
inf.
Pos.4a *(lung.=(4,80+11,55)/2) 20,00 8,175 1,578 258,00
Pos.2a *(par.ug.=20,00*2) 40,00 12,000 1,578 757,44
Pos.6b 20,00 7,500 1,578 236,70
Pos.6a *(lung.=(2,1+11,10)/2) 20,00 6,600 1,578 208,30
Tratto 03
sup. 1,578 1,58
Pos.7 *(lung.=(4,72+12)/2) 21,00 8,360 1,578 277,03
Pos.2 21,00 12,000 1,578 397,66
Pos.8 *(lung.=(1,6+11,6)/2) 21,00 6,600 1,578 218,71
inf.
Pos.7a *(lung.=(2+49,25)/2) 21,00 5,625 1,578 186,40
Pos.2a 21,00 12,000 1,578 397,66
Pos.8b 21,00 4,000 1,578 132,55
Pos.8a *(lung.=(1,6+11,6)/2) 21,00 6,600 1,578 218,71
tratto 04
sup. 1,578 1,58
Pos.9 11,00 6,000 1,578 104,15
Pos.10 *(lung.=(2,05+10,50)) 11,00 12,550 1,578 217,84
inf.
Pos.9a *(lung.=(2,05+10,50)) 11,00 12,550 1,578 217,84
Pos.10a 11,00 6,000 1,578 104,15
tratto 05
sup.
Pos.11 7,00 6,000 1,578 66,28
inf.
Pos.11a *(lung.=(1+6,05)/2) 7,00 3,525 1,578 38,94
AsseY
tratto v1
sup
Pos.12 77,00 4,700 1,578 571,08
inf.
Pos.12a 77,00 4,700 1,578 571,08
tratto V2
sup.
Pos.13 *(lung.=(4,70+12)/2) 63,00 8,350 1,578 830,11
inf.
Pos.13a *(lung.=(4,70+12)/2) 63,00 8,350 1,578 830,11
tratto V3
sup.
Pos.14 41,00 9,000 1,578 582,28
Pos.15 *(lung.=(4,30+9,05)/2) 41,00 6,675 1,578 431,86
inf.
Pos.14a *(lung.=(4,30+9,05)/2) 41,00 6,675 1,578 431,86
Pos.15a 41,00 9,000 1,578 582,28
Tratto V4
sup.
Pos.16 56,00 9,000 1,578 795,31
Pos.17 *(lung.=(3,9+8,6)/2) 56,00 6,250 1,578 552,30
inf.
Pos.16a *(lung.=(3,9+8,6)/2) 56,00 6,250 1,578 552,30
A RIPORTARE 15°652,05 9°873°808,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 15°652,05 9°873°808,48
Pos.17a 56,00 9,000 1,578 795,31
Tratto V5
sup
Pos.18 *(lung.=(0,11+12)/2) 129,00 6,055 1,578| 17232,57
inf.
Pos.18a *(lung.=(0,11+12)/2) 129,00 6,055 1,578| 17232,57
Cavallotti 200*200
Pos.20 143,00 1,800 2,466 634,75
ARMATURA DI RINFORZO PILASTRI
Asse X
Settore 01
sup
pos.19 8,00 2,650 1,578 33,45
pos.2 *(par.ug.=8,00*3) 24,00 12,000 1,578 454,46
pos.20 *(lung.=(1,95+5,55)/2) 8,00 3,750 1,578 47,34
inf.
pos.19a 8,00 7,450 1,578 94,05
pos.2a *(par.ug.=8*2) 16,00 12,000 1,578 302,98
pos.20a *(lung.= (9,95+11,45)/2) 8,00 10,700 1,578 135,08
Settore 02
sup
Pos.21 8,00 5,000 1,578 63,12
Pos.2 8,00 12,000 1,578 151,49
P0s.22 *(lung.=(3,25+12)/2) 8,00 7,625 1,578 96,26
inf.
Pos.21a 8,00 5,150 1,578 65,01
Pos.2 8,00 12,000 1,578 151,49
P0s.22 *(lung.=(3,25+12)/2) 8,00 7,625 1,578 96,26
inf.
Pos.21a 8,00 9,350 1,578 118,03
Pos.2a 8,00 12,000 1,578 151,49
Pos.22a *(lung.=(1,35+7,80)/2) 8,00 4,575 1,578 57,75
Settore 03
sup
Po0s.23 8,00 3,950 1,578 49,86
Pos.24 *(lung.=(8,25+11,75)/2) 8,00 10,000 1,578 126,24
inf.
Pos.23a 8,00 9,350 1,578 118,03
Pos.24a *(lung.=(2,85+6,35)/2) 8,00 4,600 1,578 58,07
Asse Y
Settori V1 - V2
sup
Pos.25 *(par.ug.=8,00*2) 16,00 12,000 1,578 302,98
P0s.26 *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=(1,65+5,45)/2) 16,00 3,550 1,578 89,63
inf.
Pos.25a *(par.ug.=8,00*2)*(lung.=(1,5+5,30)/2) 16,00 3,400 1,578 85,84
Pos.26a *(par.ug.=8,00*2) 16,00 12,000 1,578 302,98
Settori V3 - V4 - V5-V6
sup
Pos.27 *(par.ug.=8*4)*(lung.=(3,20+12)/2) 32,00 7,600 1,578 383,77
inf.
Pos.27a *(par.ug.=8*4)*(lung.=(3,20+12)/2) 32,00 7,600 1,578 383,77
Spille 20*20
Pos.20a *(par.ug. =12*225) 2700,00 0,720 0,617) 1°199,45
A RIPORTARE 24°666,13 9°873°808,48
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 24°666,13 9°873°808,48
ARMATURA DI RINFORZO SETTI
Setto 1
P0s.28 *(par.ug.=20,00*2) 40,00 4,000 1,578 252,48
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
Setto 2
P0s.28 *(par.ug.=26*2) 52,00 4,000 1,578 328,22
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
Setto 3
P0s.28 *(par.ug.=41,00*2) 82,00 4,000 1,578 517,58
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
Setto 4
Pos.28 56,00 4,000 1,578 353,47
Pos.28a *(par.ug.=12,00*2)*(lung.=(0,7+4)/2) 24,00 2,350 1,578 89,00
ARMATURA DI COLLEGAMENTO PILASTRI
Pilastri rettangolarin°15 - 16 - 17 - 18 - 26 - 27
Pos.1 *(par.ug.=6*5) 30,00 1,570 1,578 74,32
Pos.3 *(par.ug.=6*5) 30,00 2,550 1,578 120,72
Pilastri circolari dal n°1 al n°8
Pos.1 *(par.ug.=8*5) 40,00 1,570 1,578 99,10
Pos.3 *(par.ug.=8*5) 40,00 2,550 1,578 160,96
ARMATURA DI COLLEGAMENTO SETTI
Setto 1
Pos.1 *(par.ug.=17*2) 34,00 3,000 1,578 160,96
Setto 2
Pos.3 *(par.ug.=28*2) 56,00 3,000 1,578 265,10
setto 3
Pos.5 43,00 3,730 1,578 253,10
Pos.6 43,00 3,760 1,578 255,13
Setto 4
Pos.7 *(par.ug.=58*2) 116,00 1,700 1,578 311,18
Setto sez. C-C
Pos.20 *(par.ug.=27*2) 54,00 1,700 1,578 144,86
Pos.21 *(par.ug.=69*2)*(lung.=(2,7+4,6)/2) 138,00 3,650 1,578 794,84
Pos.22 *(par.ug.=36*2) 72,00 3,000 1,578 340,85
Pos.23 *(par.ug.=51*2)*(lung.=(1,10+2,65)/2) 102,00 1,875 1,578 301,79
Setto sez. B-B
Pos.24 *(par.ug.=60*2)*(lung.=(2,70+4,55)/2) 120,00 3,625 1,578 686,43
Pos.25 *(par.ug.=33*2) 66,00 3,000 1,578 312,44
Pos.26 *(par.ug.=51*2)*(lung.=(1,10+2,65)/2) 102,00 1,875 1,578 301,79
SOMMANO kg 31°057,45 1,38 42°859,28
134 /57 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Inghisaggi setto 5 su soletta esitente (pos.13) *(par.ug.=51*2) 102,00 40,000 4°080,00
SOMMANO cm 4°080,00 0,57 2°325,60
135/58 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
A RIPORTARE 97918°993,36
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97918°993,36
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Inghisaggi setto 5 su soletta esitente (pos.13) *(par.ug.=51*2)*
(H/peso=0,12*0,12*3,14) 102,00 4,000 0,045 18,36
a dedurre barre d16 *(par.ug.=51*2)*(H/peso=0,08*0,08*3,14) | 102,00 4,000 0,020 -8,16
Sommano positivi dm3 18,36
Sommano negativi dm3 -8,16
SOMMANO dm3 10,20 78,84 804,17
136/59 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Inghisggi Setto 5
Pos. 12 (inghisaggi) *(par.ug.=51*2) 102,00 1,200 1,578 193,15
SOMMANO kg 193,15 1,38 266,55
137/63 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
Setto n.5 su fondazione esistente *(lung.=4,7+2+3) 9,700 0,300 2,91
SOMMANO m2 2,91 11,98 34,86
138/ 224 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Completamento platea di fondazione
area da cad. 573,020 0,500 286,51
SOMMANO m3 286,51 150,61 43°151,27
A RIPORTARE 97963 250,21
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97963 250,21
Elevazioni (SbCat 5)
139/41 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Pilastri rettangolari 50x30xh339 6,00 0,500 0,300 3,390 3,05
Pilastri Circolari D550 *(lung.=3,14*(,275 " 2)) 6,00 0,237 3,390 4,82
SOMMANO m3 7,87 150,61 17185,30
140/ 42 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
Pilastri rettangolari 50x30xh339 6,00 0,500 0,300 3,390 3,05
Pilastri Circolari D550 *(lung.=3,14*(,275 " 2)) 6,00 0,237 3,390 4,82
SOMMANO m3 7,87 2,21 17,39
141/43 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Pilastri rettangolari 50x30xh339 *(lung.=0,500*2+0,3*2) 6,00 1,600 3,390 32,54
Pilastri Circolari D550 *(lung.=0,55*3,14) 6,00 1,727 3,390 35,13
SOMMANO m2 67,67 28,42 17923,18
142 /44 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Strutture in elevazione
Pilastri rettangolari 30x50 n°6
Pos.2 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,950 1,578 186,99
Pos.4 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,000 1,578 142,02
Pos.5 *(par.ug.=6*12*2) 144,00 0,440 0,395 25,03
Pos.6 *(par.ug.=6*20) 120,00 1,300 0,395 61,62
Pos.7 *(par.ug.=6*10) 60,00 1,300 0,395 30,81
Pilastri circolari D550 n°8
Pos.2 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,950 1,578 186,99
Pos.4 *(par.ug.=6*5) 30,00 3,000 1,578 142,02
Pos.5 *(par.ug.=8*12*2) 192,00 0,700 0,395 53,09
Pos.6 *(par.ug.=8*20) 160,00 1,680 0,395 106,18
Pos.7 *(par.ug.=8*10) 80,00 1,680 0,395 53,09
SOMMANO kg 987,84 1,38 17363,22
143/45 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Setti in elevazione
Setto 1 3,300 0,300 1,680 1,66
A RIPORTARE 1,66 97967 739,30
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,66 97967 739,30
Setto 2 5,500 0,300 1,680 2,77
Setto 3 8,480 0,300 2,460 6,26
Setto 4 11,450 0,300 3,200 10,99
A dedurre aperture su setto 3 e 4 2,00 2,150 0,300 2,100 -2,71
Setto 5 *(lung. =2+4,7+3) 9,700 0,300 3,550 10,33
Setto sez. C-C *(H/peso=1,920-0,24) 0,50 12,250 0,300 1,680 3,09
(lung.=(2,51+2,56)/2+4,50)* (H/peso=1,920-0,24) 7,035 0,300 1,680 3,55
(lung.=18,79-4,50)* (H/peso=(1,920+4,53)/2-0,24) 14,290 0,300 2,985 12,80
(H/peso=4,530-0,24) 4,700 0,300 4,290 6,05
Setto sez. B-B (Area da cad) 51,720 0,300 15,52
Sommano positivim3 73,02
Sommano negativi m3 -2,71
SOMMANO m3 70,31 150,61 10°589,39
144 /46 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
SOVRAPPREZZ0 APPLICATO ALLE QUANTITA' GIA' PREVISTE NEL
PV1A E PER IL NUOVO SETTO 5
Setti in elevazione
Setto 1 3,300 0,300 1,680 1,66
Setto 2 5,500 0,300 1,680 2,77
Setto 3 8,480 0,300 2,460 6,26
Setto 4 11,450 0,300 3,200 10,99
A dedurre aperture su setto 3 e 4 2,00 2,150 0,300 2,100 -2,71
Setto 5 *(lung. =2+4,7+3) 9,700 0,300 3,550 10,33
Setto sez. C-C *(H/peso=1,920-0,24) 0,50 12,250 0,300 1,680 3,09
(lung.=(2,51+2,56)/2+4,50)* (H/peso=1,920-0,24) 7,035 0,300 1,680 3,55
(lung.=18,79-4,50)* (H/peso=(1,920+4,53)/2-0,24) 14,290 0,300 2,985 12,80
(H/peso=4,530-0,24) 4,700 0,300 4,290 6,05
Setto sez. B-B (Area da cad) 51,720 0,300 15,52
Sommano positivim3 73,02
Sommano negativi m3 -2,71
SOMMANO m3 70,31 2,21 155,39
145/ 47 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Setti in elevazione
Setto 1 2,00 3,300 1,680 11,09
Setto 2 2,00 5,500 1,680 18,48
Setto 3 2,00 8,480 2,460 41,72
Setto 4 2,00 11,450 3,200 73,28
Corinice apertura setti *(lung.=2,15+2,10) 2,00 4,250 0,300 2,55
A dedurre aperture su setto 3 e 4 *(par.ug.=2*2) 4,00 2,150 2,100 -18,06
Setto 5 *(lung. =2+4,7+3) 2,00 9,700 3,550 68,87
Setto sez. C-C *(par.ug.=0,50*2) 1,00 12,250 1,680 20,58
(lung.=(2,51+2,56)/2+4,50) 2,00 7,035 1,680 23,64
(lung.=18,79-4,50)*(H/peso= (1,68 +3,55)/2) 2,00 14,290 2,615 74,74
2,00 4,700 3,550 33,37
Setto sez. B-B (Area da cad) 2,00 51,720 103,44
Sommano positivi m2 471,76
Sommano negativi m2 -18,06
A RIPORTARE 453,70 9°978°484,08
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 453,70 9°978°484,08
SOMMANO m2 453,70 28,42 12°894,15
146/ 48 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Setti in elevazione
Setto 1
Pos.2 *(par.ug.=9*2) 18,00 2,700 0,888 43,16
Spille *(par.ug.=35,00*2) 70,00 0,600 0,395 16,59
Setto 2
Pos.4 *(par.ug.=2*9) 18,00 6,300 0,888 100,70
Spille *(par.ug.=57,00*2) 114,00 0,600 0,395 27,02
Setto 3
P0s.7 *(par.ug.=13*2) 26,00 9,300 0,888 214,72
Spille *(par.ug.=128,00*2) 256,00 0,600 0,395 60,67
Setto 4
Pos.8 58,00 3,610 1,578 330,40
Pos.9 58,00 3,650 1,578 334,06
Pos.10 *(par.ug.=17*2) 34,00 6,000 0,888 181,15
Pos.11 *(par.ug.=17*2) 34,00 6,900 0,888 208,32
Spille *(par.ug.=229,00*2) 458,00 0,600 0,395 108,55
Setto 5
Pos. 13 *(par.ug.=51*2) 102,00 3,950 1,578 635,78
Pos. 14 *(par.ug.=19*2) 38,00 2,150 1,578 128,92
Pos. 15 *(par.ug.=19*2*2) 76,00 2,100 1,578 251,85
Pos. 16 *(par.ug.=19*2) 38,00 4,700 1,578 281,83
Pos. 17 *(par.ug.=19*2) 38,00 3,170 1,578 190,09
Pos. 18 *(par.ug.=2*2) 4,00 11,000 1,578 69,43
Spille 20*20 *(par.ug.=51*19) 969,00 0,600 0,395 229,65
Setto sez. C-C
Ripartitori
Pos.27 *(par.ug.=27*2) 54,00 3,650 1,578 311,02
Correnti
int.
Pos.28 *(lung.=(1,75+11,30)/2) 8,00 6,525 0,888 46,35
Pos.29 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.30 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.31 8,00 6,050 0,888 42,98
P0s.32 *(lung.=(10,80+12)/2) 2,00 11,400 0,888 20,25
Pos.33 2,00 12,000 0,888 21,31
Pos.34 2,00 6,050 0,888 10,74
P0s.35 *(lung.=(1,30+11)/2) 7,00 6,150 0,888 38,23
Pos.36 7,00 6,000 0,888 37,30
est.
Pos.28a *(lung.=(1,70+11,35)/2) 8,00 6,525 0,888 46,35
Pos.29a 8,00 4,600 0,888 32,68
Pos.29b 8,00 8,250 0,888 58,61
Pos.30a 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.31a 8,00 6,050 0,888 42,98
Pos.32a *(lung.=(1,45+8,40)/2) 2,00 4,925 0,888 8,75
Pos.33a 2,00 12,000 0,888 21,31
Pos.34a 2,00 6,050 0,888 10,74
Pos.35a *(lung.=(1,30+11,10)/2) 7,00 6,200 0,888 38,54
Pos.36a 7,00 6,000 0,888 37,30
Spille *(par.ug.=403,00*2) 806,00 0,600 0,395 191,02
A RIPORTARE 4°685,10 97991°378,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 4°685,10 9°991°378,23
Setto sez. B-B
Correnti
int.
Pos.37 *(lung.=(1,6+11,25)/2) 8,00 6,425 0,888 45,64
Pos.38 8,00 9,000 0,888 63,94
Pos.39 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.40 *(lung.=(2,45+11,55)/2) 2,00 7,000 0,888 12,43
Pos.41 2,00 9,000 0,888 15,98
Pos.42 *(lung.=(0,95+9,45)/2) 7,00 5,200 0,888 32,32
est.
Pos.37a *(lung.=(1,6+11,25)/2) 8,00 6,425 0,888 45,64
Pos.38a 8,00 9,000 0,888 63,94
Pos.39a 8,00 12,000 0,888 85,25
Pos.40a *(lung.=(2,45+11,55)/2) 2,00 7,000 0,888 12,43
Pos.41a 2,00 9,000 0,888 15,98
Pos.42a *(lung.=(0,95+9,45)/2) 7,00 5,200 0,888 32,32
Spille *(par.ug.=325,00*2) 650,00 0,600 0,395 154,05
SOMMANO kg 57350,27 1,38 7°383,37
147 /60 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
In ghisaggi sui pilastri esistenti per la realizzazione del nuovo setto
n.5 (pos.15) *(par.ug.=19*2*2) 76,00 50,000 37800,00
SOMMANO cm 37800,00 0,57 2°166,00
148 /61 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
In ghisaggi sui pilastri esistenti per Ia realizzazione del nuovo setto
n.5 (pos.15) *(par.ug.=19*2*2)*(H/peso=0,12*0,12*3,14) 76,00 5,000 0,045 17,10
a dedurre volume barra d16 *(H/peso=0,08*0,08*3,14) 76,00 5,000 0,020 -7,60
Sommano positivi dm3 17,10
Sommano negativi dm3 -7,60
SOMMANO dm3 9,50 78,84 748,98
149/ 62 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
Setto n.5
A ridosso dei pilastri *(par.ug.=2*2) 4,00 0,300 3,550 4,26
SOMMANO m2 4,26 11,98 51,03
150/69 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
Per ripresa getto nuova soletta
Pilastri 50x30 27,00 0,500 0,300 4,05
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 5,00 0,238 1,19
SOMMANO m2 5,24 11,98 62,78
A RIPORTARE 10°001°790,39
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107001 790,39
Solai e coperture (ShCat 6)
151/49 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Solaio di copertura
Area da cad. 1212,460 0,240 290,99
Inspessimenti soletta a tergo dei pilastri
Pilastri rettangolari 30x50 *(lung.=((2*2)+(0,5*0,3))/2) 28,00 2,075 0,160 9,30
Pilastri circolari D550 *(lung.=((1,4*1,4)+(0,5*0,5*3,14))/2) 11,00 1,373 0,160 2,42
Cordoletto perimetrale H=30cm *(lung.=17,78+46,22+32,09) 96,090 0,200 0,300 5,77
Veletta lato mare *(H/peso=,60+,3) 63,860 0,200 0,900 11,49
SOMMANO m3 319,97 150,61 48°190,68
152 /50 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
SOVRAPPREZZ0O APPLICATO ALLE QUANTITA' GIA' PREVISTE NEL
PV1A E ANCHE PER LE NUOVE LAVORAZIONI
Solaio di copertura
Area da cad. 1212,460 0,240 290,99
Inspessimenti soletta a tergo dei pilastri
Pilastri rettangolari 30x50 *(lung.=((2*2)+(0,5*0,3))/2) 28,00 2,075 0,160 9,30
Pilastri circolari D550 *(lung.=((1,4*1,4)+(0,5*0,5*3,14))/2) 11,00 1,373 0,160 2,42
Cordoletto perimetrale H=30cm *(lung.=17,78+46,22+32,09) 96,090 0,200 0,300 577
Veletta lato mare *(H/peso=,60+,3) 63,860 0,200 0,900 11,49
SOMMANO m3 319,97 2,21 707,13
153 /51 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Solaio di copertura
Area da cad. 1212,460 1°212,46
(lung.=96,09+63,86) 159,950 0,250 39,99
Cordoletto perimetrale H=30cm *(lung.=17,78+46,22+32,09) 2,00 96,090 0,300 57,65
Veletta lato mare *(H/peso=,60+,3) 2,00 63,860 0,900 114,95
SOMMANO m2 17425,05 28,42 40°499,92
154 /52 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Soletta di copertura Esclusal al rampa
Armatura Ordinaria inferiore
Asse X
Da OI1a 0I6
Pos.1 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 66,00 71,480 2,466/ 11°633,80
A RIPORTARE 117°633,80 10°091°188,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°633,80 10°091°188,12
017
Pos.2 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 12,00 71,480 2,466| 2°115,24
018
Pos.3 *(lung.=(1,5+6,9)/2) 12,00 4,200 2,466 124,29
019
Pos.4 *(lung.=,33+ (44 6)/2+10+8+11+9+(6,35+11,5)/2) 6,00 52,255 2,466 773,16
oo
Pos.5 *(lung.=,33+ (5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 8,00 42,855 2,466 845,44
0111
Pos.6 *(lung.=(6,65+10,15)/2+8+10+(1,3549,15)/2) 11,00 31,650 2,466 858,54
o2
Pos.7 *(lung.=(6,25+7,65)/2+8+(4+9,15)/2) 7,00 21,525 2,466 371,56
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 8,00 14,400 2,466 284,08
o3
P0s.9 *(lung.=(0,9+12)/2) 28,00 6,450 2,466 445,36
Asse Y
Da V4 aVI9
Pos.12 *(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 85,00 18,955 2,466| 3°973,16
DaVi10aVi3
Pos.11 *(lung.=(1,35+6,95)/2+12*2) 62,00 28,150 2,466| 4°303,91
Da VI14 a VI25
Pos.12 *(lung.=(4,68+12)/2+12) 175,00 20,340 2,466| 8°777,73
Armatura di rinforzo inferiore
Asse x
012- 014 - 0l6
Pos.1a *(par.ug.=7*3)*(lung.=9+7+11+12+9+12+8) 21,00 68,000 2,466| 3°521,45
oo
Pos.5 *(lung.=,33+(5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 7,00 42,855 2,466 739,76
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 7,00 14,400 2,466 248,57
AsseY
VI5 - VI7
Pos.12a *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 14,00 18,955 2,466 654,40
VI9 - VI
Pos.12b *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,35+6,95)/2+12+12) 14,00 28,150 2,466 971,85
V13- V15 -VI17 - VI19 - VI21 - VI23 - VI25
Pos.10a *(par.ug.=7*7)*(lung.= (4,68 +12)/2+12) 49,00 20,340 2,466| 2°457,76
Pos.10a *(par.ug.=7*7)*(lung.= (4,68+12)/2+12) 49,00 20,340 2,466| 2°457,76
Soletta di copertura Esclusal al rampa
Armatura Ordinaria superiore
Asse X
Da 0I1a 016
Pos.1 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 66,00 71,480 2,466| 11°633,80
A RIPORTARE 57°191,62 10°091°188,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 57°191,62 10°091°188,12
017
Pos.2 *(lung.=,33+9,15+10+8+11+9+12+12) 12,00 71,480 2,466| 2°115,24
018
Pos.3 *(lung.=(1,5+6,9)/2) 12,00 4,200 2,466 124,29
019
Pos.4 *(lung.=,33+ (4+6)/2+10+8+11+9+(6,35+11,5)/2) 6,00 52,255 2,466 773,16
oo
Pos.5 *(lung.=,33+ (5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 8,00 42,855 2,466 845,44
ol1
Pos.6 *(lung.=(6,65+10,15)/2+8+10+(1,3549,15)/2) 11,00 31,650 2,466 858,54
o2
Pos.7 *(lung.=(6,25+7,65)/2+8+(4+9,15)/2) 7,00 21,525 2,466 371,56
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 8,00 14,400 2,466 284,08
o3
Pos.9 *(lung.=(0,9+12)/2) 28,00 6,450 2,466 445,36
Asse Y
Da VI4 a V9
Pos.12 *(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 85,00 18,955 2,466| 37973,16
DaVI10aVvi3
Pos.11 *(lung.=(1,35+6,95)/2+12*2) 62,00 28,150 2,466| 4°303,91
Da VI14 a VI25
Pos.12 *(lung.=(4,68+12)/2+12) 175,00 20,340 2,466| 8°777,73
Armatura di rinforzo superiore
Asse x
012- 014 - 016
Pos.1a *(par.ug.=7*3)*(lung.=9+7+11+12+9+12+8) 21,00 68,000 2,466| 3°521,45
oo
Pos.5 *(lung.=,33+(5,05+2,45)/2+7+11+12+(5,55+12)/2) 7,00 42,855 2,466 739,76
o3
Pos.8 *(lung.=(4,25+6,65)/2+(7,75+10,15)/2) 7,00 14,400 2,466 248,57
AsseY
VI5 - VI7
Pos.12a *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,98+11,93)/2+12) 14,00 18,955 2,466 654,40
VI9 - VI
Pos.12b *(par.ug.=2*7)*(lung.=(1,35+6,95)/2+12+12) 14,00 28,150 2,466 971,85
V13- V15 - VI17 - VI19 - VI21 - VI23 - VI25
Pos.10a *(par.ug.=7*7)*(lung.=(4,68+12)/2+12) 49,00 20,340 2,466| 2°457,76
Armatura di ringorsso soletta pilastro Circolare perimetrale 13 - n°1
Pos.40 2,00 2,560 2,466 12,63
Pos.41 *(lung.=(2,4+2,39)/2) 4,00 2,395 2,466 23,62
Pos.42 2,00 3,200 2,466 15,78
Pos.43 *(lung.=(3,17+3,20)/2) 3,00 3,185 2,466 23,56
Pos.44 2,00 1,040 0,888 1,85
Pos.45 *(par.ug.=2*3) 6,00 0,530 0,617 1,96
Pos.46 *(par.ug.=2*9)*(lung.=(0,39+0,51)/2) 18,00 0,450 0,617 5,00
A RIPORTARE 88°742,28 10°091°188,12
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 88°742,28 10°091°188,12
Armatura di ringrosso soletta pilastro rettangolare - n°26
Pos.13 *(par.ug.=26*3) 78,00 4,470 2,466 859,80
Pos.14 *(par.ug.=26*6)*(lung.= (4,48 +4,47)/2) 156,00 4,475 2,466| 1°721,51
Pos.15 *(par.ug.=26*2) 52,00 4,310 2,466 552,68
P0s.16 *(par.ug.=26*8)*(lung.=(4,30+4,28)/22) 208,00 0,390 2,466 200,04
P0s.17 *(par.ug.=26*4) 104,00 1,790 0,888 165,31
P0s.18 *(par.ug.=26*2*3) 156,00 0,530 0,617 51,01
P0s.19 *(par.ug.=26*2*32)*(lung.=(0,4+0,5)/2) 1664,00 0,450 0,617 462,01
Armatura di ringrosso soletta pilasto circolare - n°10
Pos.5 *(par.ug.=10*2) 20,00 3,320 2,466 163,74
Pos.6 *(par.ug.=10*4)*(lung.=(3,20+3,18)/2) 40,00 3,190 2,466 314,66
Pos.7 *(par.ug.=10*2) 20,00 3,210 2,466 158,32
Pos.8 *(par.ug.=10*4)*(lung.=(3,20+3,17)/2) 40,00 3,185 2,466 314,17
P0s.12 *(par.ug.=10*4) 40,00 1,040 0,888 36,94
Pos.9 *(par.ug.=10*3*3) 90,00 0,530 0,617 29,43
Pos.10 *(par.ug.=10*2*16)*(lung.=(0,42+0,49)/2) 320,00 0,455 0,617 89,84
Armatura di ringorosso soletta Pilastro rettangolare perimetrale -
n°2
Pos.31 *(par.ug.=2*3) 6,00 3,140 2,466 46,46
P0s.32 *(par.ug.=2*6)*(lung.=(30,5+3,04)/2) 12,00 16,770 2,466 496,26
P0s.33 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,310 2,466 42,51
Pos.34 *(par.ug.=2*5)*(lung. =(4,30+4,28)/2) 10,00 4,290 2,466 105,79
Pos.35 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,790 0,888 6,36
P0s.36 *(par.ug.=2*2*3) 12,00 0,530 0,617 3,92
Pos.37 *(par.ug.=2*2*15)*(lung.=(0,4+0,5)/2) 60,00 0,450 0,617 16,66
Elementi comuni su tutta la soletta
Spille
Pos.11 (Area soletta al netto dei ringrossi 1087.39 mq - Spille
passo 40x40 - 1087.39/0.16=6793.75pz 6793,00 0,380 0,617) 17592,69
Staffe cordoletto perimetrale h=30 L=96.09 *(par.ug.=480,00*
2) 960,00 0,670 1,208 776,99
Correnti *(lung.=96,09*1,2) 4,00 115,308 0,888 409,57
Staffe veletta lato mare L=63.86 *(par.ug.=319*2) 638,00 1,300 1,208/ 1°001,92
Correnti *(lung.=63,86*1,20) 10,00 76,632 0,888 680,49
SOMMANO kg 99°041,36 1,38 136 677,08
155/53 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Solaio inclinato (rampa)
12,900 3,900 0,240 12,07
6,520 3,900 0,240 6,10
0,50 3,960 2,320 0,240 1,10
(larg.=(6,22+13,31)/2) 12,390 9,765 0,240 29,04
Cordoletto H30cm 65,730 0,200 0,300 3,94
SOMMANO m3 52,25 150,61 7°869,37
156 /54 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
vedi voce E.03.010.050.a 52,250 52,25
A RIPORTARE 52,25 10°235°734,57
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52,25 10°235°734,57
(lung.=31,81+37,25) 69,060 0,240 16,57
SOMMANO m3 68,82 2,21 152,09
157 /55 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Solaio inclinato (rampa)
12,900 3,900 50,31
6,520 3,900 25,43
0,50 3,960 2,320 4,59
(larg.=(6,22+13,31)/2) 12,390 9,765 120,99
Cordoletto H30cm 2,00 65,730 0,300 39,44
SOMMANO m2 240,76 28,42 6°842,40
158 /56 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaitro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Soletta inclinata (rampa)
Pos. 0116 *(par.ug.=21*2)*(lung.=12+4,7+12+12) 42,00 40,700 2,466| 4°215,38
Pos. 0117 *(par.ug.=10*2)*(lung.=(3,7+7)/2+12) 20,00 17,350 2,466 855,70
Pos. 0118 *(par.ug.=10*2)*(lung.=(1,2+3)/2+12) 20,00 14,100 2,466 695,41
Pos. 0119 *(par.ug.=20*2)*(lung.=(4,10+10,7)/2) 40,00 7,400 2,466 729,94
Pos. 0120 *(par.ug.=7*2)*(lung.=(1,7+4,10)/2) 14,00 2,900 2,466 100,12
Rinforzi asse x sui setti *(par.ug.=(17+29444+59)*2) 298,00 4,000 2,466| 27939,47
Pos. VI3 *(lung.=12+(1,4+2,8)/2) 15,00 14,100 2,466 521,56
Pos. VI2 *(par.ug.=68*2)*(lung.=(4,20+12)/2) 136,00 8,100 2,466| 2°716,55
Pos. VI1 *(par.ug.=77*2) 154,00 4,200 2,466| 17595,01
Pos. 11 (spille= area da cad. 199,75 m2 - passo 40x40) 1248,00 0,380 0,617 292,61
Staffe cordoletto perimetrale h=30 L=65.73 *(par.ug.=329*2) 658,00 0,670 1,208 532,56
Correnti *(lung.=65,73*1,2) 4,00 78,876 0,888 280,17
SOMMANO kg 157474,48 1,38 21°354,78
A RIPORTARE 107264 083,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107264 083,84
Settore 6 (Cat 6)
Demolizioni (ShCat 2)
159/30 Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
R.02.010.080 |attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
a finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
finoa 100 mm
Taglio del copriferro sp 35mm dei pilastri da demolire per rendere
la superficie di ripresa getto perfettamente lineare
Pilastri 50x30 *(lung.=(0,500+,3)*2) 31,00 1,600 49,60
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 14,00 0,238 3,33
SOMMANO m 52,93 44,54 2°357,50
160/ 31 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei pilasti per conservare
NP.002 I'armatura di ripresa getto intatta. Per ogni pilastro demolito
Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri 50x30 31,00
Pilastri circolari D550 14,00
SOMMANO cadauno 45,00 62,83 2°827,35
161/32 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Pilastri 50x30 31,00 0,500 0,300 0,160 0,74
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 14,00 0,238 0,160 0,53
SOMMANO m3 1,27 34,97 44,41
162 /33 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.020.060.b 1,270 1,27
SOMMANO m3 1,27 41,05 52,13
163 /34 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.020.060.b 1,270 1,27
SOMMANO m3 1,27 9,42 11,96
164 /35 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
Per ripresa getto nuova soletta
Pilastri 50x30 31,00 0,500 0,300 4,65
Pilastri circolari D550 *(lung.=0,275*,275*3,143) 14,00 0,238 3,33
SOMMANO m2 7,98 11,98 95,60
A RIPORTARE 107269 472,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107269 472,79
Solai e coperture (ShCat 6)
165/ 26 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Solaio di copertura in ca
Superficie x h=24cm 102,800 17,120 0,240 422,38
A dedurre corpi scala 2,00 11,000 3,600 0,240 -19,01
Inspessimenti dell'intradosso della soletta in corrispondenza dei
pilastri
Pilastri a sez. rettangolare 30*50 cm (nelle aree centrali) *
(lung.=((0,3*0,5)+2 "~ 2)/2)* (H/peso=0,4-0,24) 26,00 2,075 0,160 8,63
Pilastri a sez. rettangolare 30*50 cm (nelle aree perimetrali) *
(lung.=((0,3*0,5)+(2*1,05))/2)* (H/pes0=0,4-0,24) 4,00 1,125 0,160 0,72
(lung.=((0,3*0,5)+(1,25*1,05))/2)* (H/pes0=0,4-0,24) 1,00 0,731 0,160 0,12
Pilastri circolari D550mm *(lung.=((0,5*0,5)+ (1,4*1,4))/2)*(H/
peso=0,4-0,24) 13,00 1,105 0,160 2,30
(lung.=((0,5*0,5)+(1,05*1,4))/2)* (H/peso=0,4-0,24) 1,00 0,860 0,160 0,14
Veletta di bordo (solo per un lato L=102.80) H=1.15sp 0.20m 102,800 0,200 1,150 23,64
Cordoletto perimetrale (su un lato lungo e sui lati corti) H=0.30 sp.
0.20 m *(lung.=102,800+16,8*2) 136,400 0,200 0,300 8,18
Cordoletto perimetrale vani scala n°2 *(lung.=12,92*2+4*2) 2,00 33,840 0,200 0,300 4,06
Sommano positivim3 470,17
Sommano negativi m3 -19,01
SOMMANO m3 451,16 150,61 67 949,21
166 /27 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
.a disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
Solaio di copertura in ca
Superficie x h=24cm 102,800 17,120 1°759,94
A dedurre corpi scala 2,00 2,000 11,000 -44,00
Veletta di bordo (solo per un lato L=102.80) H=1.15sp 0.20 m *
(H/peso=1,150+0,2+1,15-0,24) 102,800 2,260 232,33
Cordoletto perimetrale (su un lato lungo e sui lati corti) H=0.30 sp.
0.20 m *(lung.=102,800+16,8*2)* (H/peso=0,300+0,30+
0,24) 136,400 0,840 114,58
Cordoletto perimetrale vani scala n°2 *(lung.=12,92*2+4*2)*(H/
peso=0,300+0,3+0,24) 2,00 33,840 0,840 56,85
Sommano positivi m2 2°163,70
Sommano negativi m2 -44,00
SOMMANO m2 2°119,70 23,43 49°664,57
167 /28 Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni
E.03.030.030 |superiore ai 4 m: per ogni m in pil
A RIPORTARE 10387 086,57
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°387°086,57
a Solaio di copertura in ca
Superficie x h=24cm 102,800 17,120 17759,94
A dedurre corpi scala 2,00 3,600 11,000 -79,20
Veletta di bordo (solo per un lato L=102.80) H=1.15sp 0.20 m *
(H/peso=1,150+0,2+0,61) 102,800 1,960 201,49
Cordoletto perimetrale (su un lato lungo e sui lati corti) H=0.30 sp.
0.20 m *(lung.=102,800+16,8*2)* (H/peso=0,30+0,24) 136,400 0,540 73,66
Cordoletto perimetrale vani scala n°2 *(lung.=12,92*2+4*2)*(H/
peso=0,3+0,24) 2,00 33,840 0,540 36,55
Sommano positivi mq 2°071,64
Sommano negativi mq -79,20
SOMMANO mgq 1°992,44 4,52 9°005,83
168/29 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare lopera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Soletta di copertura
Settore 1
asse X
Pos.1 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466| 37195,94
Pos.1a *(par.ug.=87+21) 108,00 4,450 2,466| 1°185,16
Pos.2 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466| 37195,94
Pos.2a *(par.ug.=87+21) 108,00 4,450 2,466| 1°185,16
assey
Pos.3 *(par.ug.=76+19) 95,00 12,000 2,466| 2°811,24
Pos.3a *(par.ug.=76+19) 95,00 6,570 2,466| 17539,15
Pos.4 *(par.ug.=76+19) 95,00 12,000 2,466| 2°811,24
Pos.4a *(par.ug.=76+19) 95,00 6,570 2,466| 17539,15
Settore 1A x 2
Pos.5 *(par.ug.=12*2) 24,00 6,000 2,466 355,10
Pos.5a *(par.ug.=12*2) 24,00 6,000 2,466 355,10
Pos.6 *(par.ug.=19*2) 38,00 2,370 2,466 222,09
Pos.6a *(par.ug.=19*2) 38,00 2,370 2,466 222,09
Settore 1B x2
P0s.5 *(par.ug.=21*2) 42,00 6,000 2,466 621,43
Pos.5a *(par.ug.=21*2) 42,00 6,000 2,466 621,43
Pos.7 *(par.ug.=19*2) 38,00 4,250 2,466 398,26
Pos.7a *(par.ug.=19*2) 38,00 4,250 2,466 398,26
Settore 2
asse X
Pos.1 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466| 37195,94
Pos.8 *(par.ug.=2(87+21)) 216,00 12,000 2,466 6°391,87
Pos.9 *(par.ug.=87+21) 108,00 6,100 2,466| 17624,60
Pos.9a *(par.ug.=87+21) 108,00 6,100 2,466 1°624,60
Pos.8a *(par.ug.=2*(87+21)) 216,00 12,000 2,466| 6°391,87
Pos.2 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466 37195,94
assey
Pos.3 *(par.ug.=192+35) 227,00 12,000 2,466 6°717,38
Pos.3a *(par.ug.=192+35) 227,00 6,570 2,466 3°677,77
Pos.4 *(par.ug.=192+35) 227,00 12,000 2,466 6°717,38
Pos.4a *(par.ug.=192+35) 227,00 6,570 2,466| 3°677,77
A RIPORTARE 63 871,86 107396 092,40
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 63°871,86 107396 092,40
Settore 3
asse X
Pos.1 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466 37195,94
P0s.8 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466| 3°195,94
Pos.10 *(par.ug.=87+21) 108,00 10,200 2,466| 2°716,55
Pos.10a *(par.ug.=87+21) 108,00 10,200 2,466| 2°716,55
Pos.8a *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466 37195,94
Pos.2 *(par.ug.=87+21) 108,00 12,000 2,466| 3°195,94
assey
Pos.3 *(par.ug.=212+42) 254,00 12,000 2,466 7°516,37
Pos.3a *(par.ug.=212+42) 254,00 6,570 2,466 4711521
Pos.4 *(par.ug.=212+42) 254,00 12,000 2,466 7°516,37
Pos.4a *(par.ug.=212+42) 254,00 6,570 2,466 4711521
posizioni comun
Pos.11 - Spille
(Superficie totale 1679.80 - a dedurre parti di solaio inspessite
dove le spille sono piu' lunghe mq. 87.75 = Superficie di calcolo
spille 1592.05/0.04=39802) 39802,00 0,380 0,617 9°331,98
Staffe cordoletto perimetrale h=30 *(par.ug.=(102,9+17,12*2)/
,2%2) 1371,40 0,670 1,208| 1°109,96
Correnti *(lung.=(102,9+17,12*2)*1,2) 4,00/ 164,568 0,888 584,55
Staffe veletta lato mare *(par.ug.=(102,90/,20)*2) 1029,00 1,300 1,208/ 1°615,94
Correnti *(lung.=102,9*1,20) 10,00/ 123,480 0,888 17096,50
Staffe cordoletto perimetrale scale h=30 (n.2 vani scala) *
(par.ug.=(4,20*2+11*2)/,20*2) 304,00 0,670 1,208 246,05
correnti *(lung.=(4,20+11)*2*1,20) 4,00 36,480 0,888 129,58
Particolari di ringrosso soletta - Pilastri circolari n°13
Pos.5 *(par.ug.=2,00*13) 26,00 3,320 2,466 212,87
Pos.6 *(par.ug.=4*13)*(lung.=(3,20+3,18)/2) 52,00 3,190 2,466 409,06
Pos.7 *(par.ug.=2*13) 26,00 3,210 2,466 205,81
Pos.8 *(par.ug.=4*13)*(lung.=(3,20+3,17)/2) 52,00 3,185 2,466 408,42
P0s.9 *(par.ug.=13*18) 234,00 0,530 0,617 76,52
Pos.10 *(par.ug.=13*32)*(lung.=(0,42+0,5)/2) 416,00 0,460 0,617 118,07
P0s.12 *(par.ug.=13*4*2) 104,00 1,040 0,888 96,05
Particolari di ringrosso soletta - Pilastri rettangolari n°26
Pos.13 *(par.ug.=26*3) 78,00 4,470 2,466 859,80
Pos.14 *(par.ug.=26*6)*(lung.= (4,48 +4,47)/2) 156,00 4,475 2,466| 1°721,51
Pos.15 *(par.ug.=26*2) 52,00 4,310 2,466 552,68
Pos.16 *(par.ug.=26*8)*(lung.=(4,3+4,28)/2) 208,00 4,290 2,466 2°200,46
P0s.17 *(par.ug.=24*4*2) 192,00 1,790 0,888 305,19
P0s.18 *(par.ug.=24*6) 144,00 0,530 0,617 47,09
Pos.19 *(par.ug.=24*84)*(lung.=(0,38+0,5)/2) 2016,00 0,440 0,617 547,30
Particolari di ringrosso soletta - Pilastri rettangolari perimetrali n°2
(pilatri 15 e 29)
pos.31 *(par.ug.=2*3) 6,00 3,140 2,466 46,46
p0s.32 *(par.ug.=2*6)*(lung.=(30,5+3,04)/2) 12,00 16,770 2,466 496,26
p0s.33 *(par.ug.=2*2) 4,00 4,310 2,466 42,51
po0s.34 *(par.ug.=2*5)*(lung.=(4,30+4,28)2) 10,00 17,160 2,466 423,17
pos.35 *(par.ug.=2*(2+2)) 8,00 1,790 0,888 12,72
po0s.36 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,530 0,617 3,92
p0s.37 *(par.ug.=2*24)*(lung.=(0,4+0,5)/2) 48,00 0,450 0,617 13,33
Particolari di ringrosso soletta - Pilastro angolare (pilastro 43)
pos.48 3,00 3,140 2,466 23,23
pos.49 *(lung.=(3,05+3,04)/2) 3,00 3,045 2,466 22,53
pos.50 2,00 3,010 2,466 14,85
pos.51 5,00 0,295 2,466 3,64
pos.52 1,790 0,888 1,59
A RIPORTARE 128°331,48 107396 092,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 128°331,48 107396 092,40
pos.53 6,00 0,530 0,617 1,96
pos.54 *(lung.=(,39+,5)/2) 9,00 0,445 0,617 2,47
Particolari di ringrosso soletta - Pilasto rettangolari (pilatri 44 e 45)
Pos 22 *(par.ug.=2*3) 6,00 4,470 2,466 66,14
Pos 23 *(par.ug.=2*3) 6,00 4,475 2,466 66,21
Pos 24 *(par.ug.=2*2) 4,00 3,010 2,466 29,69
Pos 25 *(par.ug.=2*8) 16,00 2,905 2,466 114,62
Pos 26 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,790 0,888 6,36
Pos 27 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,530 0,617 3,92
Pos 28 *(par.ug.=2*28)*(lung.=(0,39+0,5)/2) 56,00 0,445 0,617 15,38
Particolari di ringrosso soletta - Pilatro circolare (pilastro n.1)
Pos.40 2,00 2,560 2,466 12,63
Pos 41 4,00 2,395 2,466 23,62
Pos 42 2,00 3,200 2,466 15,78
Pos 43 *(lung.=(3,17+3,20)/2) 3,00 3,185 2,466 23,56
Pos 44 2,00 1,040 0,888 1,85
Pos 45 6,00 0,530 0,617 1,96
Pos 46 *(lung.=(0,39+0,51)/2) 12,00 0,450 0,617 3,33
SOMMANO kg 128°720,96 1,38 177°634,92
A RIPORTARE 10°573°727,32
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°573°727,32
Settore 7 (Cat7)
Demolizioni (ShCat 2)
169 /140 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
R.02.060.022 |cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
b l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... e. Compresi
I'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m
Non armati di altezza da 10,1 a2 20 cm
Demolizione intorno ai pilastri 3,00 3,000 3,000 27,00
a detrarre pilastri *(lung.=0,275*,275*3,14) 3,00 0,237 -0,71
Sommano positivi m2 27,00
Sommano negativi m2 -0,71
SOMMANO m2 26,29 19,13 502,93
170/141 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito
a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 26,290 0,200 5,26
SOMMANO m3 5,26 41,05 215,92
171/142 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.060.022.b per 20 cm 26,290 0,200 5,26
SOMMANO m3 5,26 9,42 49,55
172/143 Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
R.02.010.080 |attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
a finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
finoa 100 mm
Taglio del copriferro sp 30mm dei pilastri e dei setti da demolire
parzialmente in modo tale da rendere la superficie di ripresa getto
perfettamente lineare
Setti: 2,00 17,150 34,30
SOMMANO m 34,30 44,54 1°527,72
173 /144 Maggiori oneri sulla demolizione parziale dei setti per conservare
NP.003 I'armatura di ripresa getto intatta. Per ogni metro lineare di setto
demolito
Setti: 17,150 17,15
SOMMANO m 17,15 25,13 430,98
174 /145 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati
b Scapitozzatura dei pilastri per nuova quota d'imposta solaio.
Setti: 17,150 0,300 0,300 1,54
SOMMANO m3 1,54 34,97 53,85
A RIPORTARE 107576 508,27
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107576 508,27
175/146 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
E.01.050.030 |provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro I'ambito
.a dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti
vedi voce R.02.020.060.b 1,540 1,54
SOMMANO m3 1,54 41,05 63,22
176 /147 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.020.060.b 1,540 1,54
SOMMANO m3 1,54 9,42 14,51
177 /148 Taglio di superfici verticali eseguito con lausilio di idonea
R.02.010.080 |attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta,
d finestre su strutture in conglomerato cementizio Profondita di taglio
da 200 a 300 mm
Demolizione soletta esistente.
La soletta verra tagliata in conci e demolita a terra per evitare
sollecitazioni alle strutture portanti da conservare - | tagli vengono
considerati in modo tale da rimuvere la soletta in blocchi di
4,00x4.00x0,30sp del peso di circa 12.00 tonnellate
Asse X 1,00 17,150 17,15
Asse Y 3,00 7,275 21,83
SOMMANO m 38,98 118,54 4°620,69
178/149 Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o
R.02.020.060 |tronchesa stritolatrice su escavatore Pilastri o solai
.c Demolizone del solaio (area da cad.) 119,670 0,300 35,90
Cordolo perimetrale 17,150 0,200 0,300 1,03
SOMMANO m3 36,93 24,48 904,05
179/150 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
vedi voce R.02.020.060.c 36,930 36,93
SOMMANO m3 36,93 9,42 347,88
180/ 151 Disarmo di casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti
NP.005 di conglomerati cementizi semplici 0 armati fino ad un‘altezza di 4
metri dal piano di lavoro compresa la schio ... iere ; misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. per opere in elevazione
Rimozione delle casseforme del solaio gettato e non disarmato
(area da cad) 377,510 377,51
SOMMANO m2 377,51 10,80 4°077,11
A RIPORTARE 107586 535,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107586 535,73
Opere provvisionali (ShCat 3)
181/152 Puntellatura di solai con puntelli di acciaio e legname, costituita da
P.02.010.030 |ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in opera
a compresi ogni onere e magistero per ... etta regola d'arte, valutata
al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale
per altezze finoa4 m
Puntellatura del solaio da demolire in conci
Area da cad. (Si considera il 60% della superfice da demolire
considerata la presenza di setti e pilastri che collaborano al
sostegno durante la demolizione in conci) 0,60/ 119,670 71,80
SOMMANO m2 71,80 188,94 137565,89
A RIPORTARE 10°600°101,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

10760

0°101,62

182/197
E.03.010.050
b

183/198
R.05.010.010
d

184/199
NP.001

185/200
NP.008

186/ 201
E.19.040.030
b

Fondazioni (ShCat 4)

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XS1

Rifacimento massetto di rinforzo zona pilastri

a detrarre pilastri *(lung.=,298*0,298*3,14)

Sommano positivi m3
Sommano negativi m3

SOMMANO m3

Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato

Creazione del foro sulla soletta esistente per I'inghisaggio delle
barre della struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

N° 3 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =3*216)

SOMMANO cm

Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
(muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte

Inghisaggio delle barre della struttura metallica di rinforzo dei
pilastri circolari

N° 3 Pilastri x 216 barre cadauno - L perforazione=40cm d16mm
*(par.ug. =3*216)*(larg. =,08*,08*3,14)

A dedurre volume barre *(par.ug.=3*216)*(larg.=0,06*0,06*
3,14)

Sommano positivi dm3
Sommano negativi dm3

SOMMANO dm3

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio S355j0

Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

Tirafondi M27L=70cm *(par.ug.=3*6,00)

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

3,00
3,00

648,00

648,00

648,00

18,00

3,000 3,000
0,279

40,000

4,000 0,020

4,000 0,011

0,700

0,200
0,200

4,490

56,570

5,40
-0,17

5,40
-0,17

5,23

257920,00

257920,00

51,84
-28,51

51,84
-28,51

23,33

56,57

56,57

56,57

56,57

156,12

816,51

0,57 14°774,40

78,84

3,70

1,08

17839,34

209,31

61,10

A RIPORTARE

10761

7°802,28
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

10°617802,28

187/202
E.07.010.060
a

188/203
NP.008

189/204
NP.014

190/205
E.19.040.030
b

191/207
NP.004

Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per
lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta
autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura
del piano superiore di sottofondi preesistenti

Struttura metallica di rinforzo dei pilastri circolari

Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm (area da cad. 0.156
m2)

SOMMANO m2

Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0

Rinforzo delle colonne (n.3)

Vedi particolare

Elementi:

1 - Piastra di ancoraggio base pilastro sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,373°2))

a dedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298~ 2))

2 - Piastra di irrigidimento superiore sp.35 mm *(lung.=3,14*
(0,598 " 2))

adedurre area pilastro su piastre sp.20mm *(lung.=3,14*
(0,298 " 2))

3 - Fazzoletti di irrigidimento piastra base sp.20mm (area da cad) *
(par.ug.=3*8)

4 - Camicia pilastro @556 Sp.20mm *(larg.=2*3,14*0,278)

Sommano positivi kg
Sommano negativi kg

SOMMANO kg

Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,

Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere

vedi voce NP.008

SOMMANO kg

Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per
inforzo strutturale mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

24,00

3,00

0,156

0,437

0,279

1,123

0,279

0,040

0,800 1,746

157,000

157,000

275,000

275,000

157,000

157,000

1579,330

1579,330

0,47

0,47

205,83

-131.41

926,48

-230,18

150,72

657,89

17940,92

-361,59

17579,33

17579,33

17579,33

17579,33

17579,33

4,32

3,70

0,11

1,08

2,03

5'843,52

173,73

17705,68

A RIPORTARE

107625 527,24
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°625°527,24
spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado
SA 21/2 della scala Svenk Standard
3 - Camicia pilastro @556 Sp.10mm *(larg.=2*3,14*0,278) 3,00 0,800 1,746 4,19
SOMMANO m2 419 44,43 186,16
A RIPORTARE 10°625°713,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°625°713,40
Solai e coperture (ShCat 6)
192/153 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulllintradosso del solaio
Piatto200*10 2,00 1,620 0,200 78,500 50,87
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,410 0,200 78,500 214,15
Particolare 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,000 0,200 78,500 251,20
Particolare 2
(par.ug.=2+2) 4,00 1,290 0,200 78,500 81,01
2,00 0,530 0,200 78,500 16,64
Piastra triangolare 0,50 1,460 0,420 78,500 24,07
Connettori M20 *(par.ug.=4+12*24+6*8*2+6*2*2+3*2+6) 160,00 0,300 2,700 129,60
Bulloni M20 *(par.ug.=4+12*2+6*8*2+6*2*2+3*2+6) 160,00 0,160 25,60
Rondelle M20 *(par.ug.=4+12*2+6*8*2+6*2*2+3*2+6) 160,00 0,050 8,00
SOMMANO kg 801,14 3,70 2°964,22
193 /154 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 801,140 801,14
SOMMANO kg 801,14 1,08 865,23
194/155 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per
NP.004 inforzo strutturale mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a
spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado
SA 21/2 della scala Svenk Standard
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare
Piatto200*10 2,00 1,620 0,200 0,65
(par.ug.=2,00*2) 4,00 3,410 0,200 2,73
Particolare 1 *(par.ug.=2*8) 16,00 1,000 0,200 3,20
Particolare 2
(par.ug.=2+2) 4,00 1,290 0,200 1,03
2,00 0,530 0,200 0,21
Piastra triangolare 0,50 1,460 0,420 0,31
SOMMANO m2 8,13 44,43 361,22
195/156 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 |copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo
Rinforzi di campata in Beton Plaque
A RIPORTARE 107629 904,07
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 107629 904,07
Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della
superficie della struttura in CA
vedi voce NP.4 8,130 8,13
SOMMANO mgq 8,13 8,69 70,65
196 /157 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle
NP.015 strutture in acciaio sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita
amacchiona presso l'officina di produzione
Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché
solo una faccia)
vedi voce NP.008 0,50 801,140 400,57
SOMMANO kg 400,57 0,17 68,10
197/158 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti 160,00 25,000 4°000,00
SOMMANO cm 4°000,00 0,57 2°280,00
198/159 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Inghisaggi dei piatti *(H/peso=0,15*0,15*3,14) 160,00 2,500 0,071 28,40
a dedurre volume tassello M20 *(H/peso=0,1*0,1*3,14) 160,00 2,500 0,031 -12,40
Sommano positivi dm3 28,40
Sommano negativi dm3 -12,40
SOMMANO dm3 16,00 78,84 1°261,44
199/160 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Particolare 1
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 2,00 1,727 0,270 78,500 73,21
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,600 0,600 78,500 113,04
a dedurre area pilastro *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,275*,275*
3,14) 4,00 0,237 78,500 -74,42
UPN 260 *(par.ug.=4*2) 8,00 2,600 37,900 788,32
(par.ug.=4*2) 8,00 0,750 37,900 227,40
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=2*8) 16,00 0,260 0,090 78,500 29,39
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=2*2*4) 16,00 1,000 0,150 78,500 188,40
Barre filettate M26 * (par.ug.=2*4) 8,00 0,650 4170 21,68
Dadi M26 * (par.ug.=2*4*2) 16,00 0,300 4,80
Bulloni M20 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 0,500 12,00
Particolare 2
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,270 78,500 36,60
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
adedurre area pilastro *(lung.=,275*,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
UPN 260 2,00 1,680 37,900 127,34
3,730 37,900 141,37
A RIPORTARE 1°708,44 107633 584,26
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°708,44 10633 584,26
1,460 37,900 55,33
0,750 37,900 28,43
Fazzoletti di collegamento UPN 4,00 0,260 0,090 78,500 7,35
Contropiastra da saldare a UPN sp.10 2,00 1,000 0,150 78,500 23,55
2,00 1,300 0,150 78,500 30,62
2,00 0,600 0,150 78,500 14,13
Piatre di ancoraggio ai setti verticali Sp.15 2,00 1,178 0,500{ 118,000 139,00
2,00 0,700 0,500, 118,000 82,60
Barre filettate M26 4,00 0,650 4170 10,84
Bulloni M26 *(par.ug.=4*2) 8,00 0,300 2,40
Rondelle M26 8,00 0,100 0,80
Ancoraggi su parete M20 *(par.ug.=14*2) 28,00 0,300 2,470 20,75
Dadi M20 28,00 0,200 5,60
Rondelle M20 28,00 0,050 1,40
Bulloni M20 6,00 0,500 3,00
Sommano positivi kg 2°245,87
Sommano negativi kg -111,63
SOMMANO kg 2°134,24 3,70 7°896,69
200/ 161 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
NP.014 opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei
Particolare 1
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 2,00 1,727 0,270 78,500 73,21
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=2,00*2) 4,00 0,600 0,600 78,500 113,04
a dedurre area pilastro *(par.ug.=2,00*2)*(lung.=,275*,275*
3,14) 4,00 0,237 78,500 -74,42
Particolare 2
Collare 270*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,270 78,500 36,60
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
a dedurre area pilastro *(lung.=,275%,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
Piatre di ancoraggio ai setti verticali Sp.15 2,00 1,178 0,500{ 118,000 139,00
2,00 0,700 0,500, 118,000 82,60
Sommano positivi kg 500,97
Sommano negativi kg -111,63
SOMMANO kg 389,34 0,11 42,83
201/162 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 2134,240) 2°134,24
SOMMANO kg 2°134,24 1,08 2°304,98
202 /163 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Foro D32
Barre filettate M26 sui pilastri *(par.ug.=3*4) 12,00 55,000 660,00
Foro D24
Piastre di ancoraggio Particolare 2 ai setti 28,00 25,000 700,00
A RIPORTARE 17360,00 10°643°828,76
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°360,00 107643 828,76
SOMMANO cm 1°360,00 0,57 775,20
203 /164 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Barre filettate M26 sui pilastri - foro d32 *(par.ug.=3*4)*(H/
peso=0,16*0,16*3,14) 12,00 5,500 0,080 5,28
a dedurre barre M27 *(H/peso=0,085*0,085*3,14) 12,00 5,500 0,023 -1,52
Piastre di ancoraggio Particolare 2 ai setti - foro d24 *(H/
peso=0,12*0,12*3,14) 28,00 2,500 0,045 3,15
A dedurre barre M20 *(H/peso=0,1*0,1*3,14) 28,00 2,500 0,031 -2,17
Sommano positivi dm3 8,43
Sommano negativi dm3 -3,69
SOMMANO dm3 474 78,84 373,70
204 /165 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
E.03.010.050 |consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
a mm, in conformita alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ...
asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino.
Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XS1
Ricostruzione del solaio demolito 17,150 6,250 0,300 32,16
17,150 0,300 0,300 1,54
17,150 0,200 0,150 0,51
Solaio non realizzato 17,150 6,250 0,300 32,16
17,150 0,200 0,150 0,51
SOMMANO m3 66,88 150,61 10°072,80
205/166 Sovrapprezzo ai calcestruzzi Maggiorazione per utilizzo dii aggregati
NP.007 con dimensione massima di 20 mm (Sovrapprezzo derivato da art.
E.03.020.010.b)
vedi voce E.03.010.050.a 66,880 66,88
SOMMANO m3 66,88 2,21 147,80
206 /167 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 |conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
b disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ...
arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
Ricostruzione del solaio demolito 17,500 5,950 104,13
2,00 6,250 0,300 3,75
17,500 0,300 5,25
2,00 17,500 0,300 10,50
2,00 17,500 0,140 4,90
2,00 0,200 0,140 0,06
Solaio non realizzato 17,500 5,950 104,13
2,00 6,250 0,300 3,75
17,500 0,300 5,25
2,00 17,500 0,140 4,90
0,200 0,140 0,03
SOMMANO m2 246,65 28,42 7°009,79
207 /168 Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di riprese di
E.03.050.020 |getto Adesivo epossidico bicomponente per la realizzazione di
a riprese di getto
A RIPORTARE 107662 "208,05
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Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10662 208,05
Ripresa getto solaio Demolito sul setto in elevazione 17,500 0,300 5,25
SOMMANO m2 5,25 11,98 62,90
208/169 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 |vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quantaltro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola darte.
Acciaio in barre
Armatura soletta da ricostruire
Pos. 1 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 7,560 2,466| 1°603,29
Pos. 2 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 2,000 2,466 424,15
Pos. 3 *(par.ug.=(17/0,1)+1) 171,00 7,560 2,466 3°187,95
Pos. 4 171,00 1,400 1,578 377,77
Pos. 5 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 0,810 1,578 109,92
Pos. 6 717,00 0,410 0,617 181,38
Pos. 7 39,00 12,000 1,578 738,50
Pos. 8 39,00 6,420 1,578 395,10
Pos. 9 37,00 6,420 1,578 374,84
Pos. 10 37,00 12,000 1,578 700,63
Armatura soletta da realizzare
Pos.1 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 7,560 2,466| 17603,29
Pos. 2 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 2,000 2,466 424,15
Pos. 3 *(par.ug.=(17/0,1)+1) 171,00 7,560 2,466 3°187,95
Pos. 5 *(par.ug.=(17/0,2)+1) 86,00 0,810 1,578 109,92
Pos. 6 717,00 0,410 0,617 181,38
Pos. 7 39,00 12,000 1,578 738,50
Pos. 8 39,00 6,420 1,578 395,10
Pos. 9 37,00 6,420 1,578 374,84
Pos. 10 37,00 12,000 1,578 700,63
SOMMANO kg 157809,29 1,38 21°816,82
A RIPORTARE 10°684 087,77
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°684°087,77
Settore 8 (Cat8)
209/170 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Da applicare sulllintradosso del solaio
Piatto200*10
Asse x *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,05*3+3,55*10+2,8*2+1,5) 6,00 51,750 0,200 78,500 4°874,85
Asse Y *(par.ug.=11*2)*(lung.=3,821+3*2) 22,00 9,821 0,200 78,500 3°392,17
(par.ug.=3*2)*(lung.=2,741+3*2) 6,00 8,741 0,200 78,500 823,40
Particolare rinforzo pilastro rettangolare - n°26 *(par.ug.=26*2) 52,00 0,840 0,200 78,500 685,78
(par.ug.=26*2) 52,00 1,150 0,200 78,500 938,86
Particolare rinforzo pilastro rettangolare di bordo - n°2 *
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,840 0,200 78,500 105,50
(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,200 78,500 72,22
Particolare rinforzo pilastro rettangolare su setto perimetrale - n.3 *
(par.ug.=3*2) 6,00 0,840 0,200 78,500 79,13
Particolare rinforzo pilastro circolare - n° 13 *(par.ug.=13*2) 26,00 1,000 0,200 78,500 408,20
(par.ug.=13*2) 26,00 0,800 0,200 78,500 326,56
Particolare rinforzo pilastro circolare di bordo - n° 1 *(par.ug. =2*
2) 4,00 1,000 0,200 78,500 62,80
2,00 0,800 0,200 78,500 25,12
Connettori M20 *(par.ug.=14*3*10*2+12*4*26+12*3*2+12*
3+13*12*4+12*3) 2856,00 0,300 2,470 2°116,30
Bulloni M20 2856,00 0,064 182,78
Rondelle M20 2856,00 0,020 57,12
SOMMANO kg 147150,79 3,70 52°357,92
210/171 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 14150,790, 14°150,79
SOMMANO kg 147150,79 1,08 157282,85
211/172 Fornitura e posa di collante sintetico epossidico bicomponente per
NP.004 inforzo strutturale mediante incollaggio, eseguito per spalmatura a
spatola sulle due facce degli elementi da inc ... (béton plaqué)
bisognera garantire che la superficie metallica sia ravvivata al grado
SA 21/2 della scala Svenk Standard
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Da applicare sulla superficie dei piatti da incollare
Piatto200*10
Asse x *(par.ug.=2*3)*(lung.=3,05*3+3,55*10+2,8*2+1,5) 6,00 51,750 0,200 62,10
Asse Y *(par.ug.=11*2)*(lung.=3,821+3*2) 22,00 9,821 0,200 43,21
(par.ug.=3*2)*(lung.=2,741+3*2) 6,00 8,741 0,200 10,49
Particolare rinforzo pilastro rettangolare - n°26 *(par.ug.=26*2) 52,00 0,840 0,200 8,74
(par.ug.=26*2) 52,00 1,150 0,200 11,96
Particolare rinforzo pilastro rettangolare di bordo - n°2 *
(par.ug.=2*2*2) 8,00 0,840 0,200 1,34
A RIPORTARE 137,84 10°751°728,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137,84 10°751°728,54
(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,200 0,92
Particolare rinforzo pilastro rettangolare su setto perimetrale - n.3 *
(par.ug.=3*2) 6,00 0,840 0,200 1,01
Particolare rinforzo pilastro circolare - n° 13 *(par.ug.=13*2) 26,00 1,000 0,200 5,20
(par.ug.=13*2) 26,00 0,800 0,200 4,16
Particolare rinforzo pilastro circolare di bordo - n° 1 *(par.ug. =2*
2) 4,00 1,000 0,200 0,80
2,00 0,800 0,200 0,32
SOMMANO m2 150,25 44,43 6°675,61
212/173 Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
R.05.040.040 |copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante
a sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento
che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti
Pulizia superficiale del calcestruzzo
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Preparazione del piano di incollaggio dei piatti con sabbiatura della
superficie della struttura in CA
vedi voce NP.4 150,250 150,25
SOMMANO mgq 150,25 8,69 1°305,67
213 /174 Sabbiatura meccanica in linea a metallo bianco SA 21/2 delle
NP.015 strutture in acciaio sabbiatura SSPC - SP10 grado SA 21/2 eseguita
amacchiona presso l'officina di produzione
Sabbiatura della superficie di incollaggio dei piatti (al 50% perché
solo una faccia)
vedi voce NP.008 0,50 14150,790| 7°075,40
SOMMANO kg 7°075,40 0,17 1°202,82
214 /175 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Rinforzi di campata in Beton Plaque
Inghisaggi dei piatti 2856,00 25,000 71°400,00
SOMMANO cm 717400,00 0,57 40°698,00
215/176 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Rinforzi di campata in Beton Plaqué
Inghisaggi dei piatti *(H/peso=0,15*0,15*3,14) 2856,00 2,500 0,071 506,94
a dedurre volume tassello M20 *(H/peso=0,1*0,1*3,14) 2856,00 2,500 0,031 -221,34
Sommano positivi dm3 506,94
Sommano negativi dm3 -221,34
SOMMANO dm3 285,60 78,84 22°516,70
216 /177 Carpenteria metallica per strutture in acciaio bullonate per travature
NP.008 reticolari, pilastri, mensole, scale, ecc, realizzate con profilati INP,
IPE, HE, UNP, angolari, tee, piatti, ... iaio, in conformita alle norme
A RIPORTARE 10°824°127,34

COMMITTENTE:




pag. 104

Num.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10°824°127,34
tecniche di cui al DM 5 agosto 1999, escluso i trattamenti protettivi
in acciaio $355j0
Particolare pilastro circolare - n°13
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 13,00 1,727 0,250 78,500 440,60
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=13*2) 26,00 0,600 0,600 78,500 734,76
a dedurre area pilastro *(par.ug.=13*2)*(lung.=,275*,275*3,14) 26,00 0,237 78,500 -483,72
UPN 240 *(par.ug.=13*2) 26,00 2,600 33,200 2°244,32
(par.ug.=13*2) 26,00 2,200 33,200, 1°899,04
(par.ug.=13*4) 52,00 0,750 33,200 17294,80
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=13*8) 104,00 0,240 0,090 78,500 176,34
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=13*2*2) 52,00 1,000 0,150 78,500 612,30
(par.ug.=13*2*2) 52,00 0,800 0,150 78,500 489,84
Barre filettate M27 *(par.ug.=13*6) 78,00 0,650 4,490 227,64
Dadi M27 *(par.ug.=13*6*2) 156,00 0,165 25,74
Bulloni M20 *(par.ug.=13*3*4) 156,00 0,500 78,00
Particolare pilastro circolare di bordo - n°1
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,250 78,500 33,89
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
adedurre area pilastro *(lung.=,275*,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
UPN 240 *(lung.=2,600-,93) 2,00 1,670 33,200 110,89
2,00 2,200 33,200 146,08
3,00 0,750 33,200 74,70
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=13*6) 78,00 0,240 0,090 78,500 132,26
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=2*2) 4,00 1,000 0,150 78,500 47,10
2,00 0,800 0,150 78,500 18,84
Barre filettate M27 6,00 0,650 4,490 17,51
Dadi M27 *(par.ug.=6*2) 12,00 0,165 1,98
Bulloni M20 *(par.ug.=3*3) 9,00 0,500 4,50
Particolare pilastro rettangolare - n°26
Trave UPN 240 *(par.ug.=26*2) 52,00 2,600 33,200 4°488,64
(par.ug.=26*2) 52,00 2,200 33,200 3°798,08
(par.ug.=26*2) 52,00 0,500 33,200 863,20
(par.ug.=26*2) 52,00 0,750 33,200 17294,80
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=26*8) 208,00 0,240 0,090 78,500 352,68
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=26*2) 52,00 0,840 0,150 78,500 514,33
(par.ug.=26*2) 52,00 1,150 0,150 78,500 704,15
Barre filettate M27 *(par.ug.=26*6) 156,00 0,400 4,490 280,18
(par.ug.=26*4) 104,00 0,600 4,490 280,18
Dadi M27 *(par.ug.=26*10*2) 520,00 0,167 86,84
Bulloni M20 *(par.ug.=3*4*26) 312,00 0,500 156,00
Particolare pilastro rettangolare di bordo - n°2
Trave UPN 240 *(par.ug.=2*2) 4,00 1,450 33,200 192,56
(par.ug.=2*2) 4,00 2,200 33,200 292,16
(par.ug.=2*2) 4,00 0,500 33,200 66,40
(par.ug.=2*2) 4,00 0,750 33,200 99,60
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=2*8) 16,00 0,240 0,090 78,500 27,13
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=2*2) 4,00 0,840 0,150 78,500 39,56
(par.ug.=2*2) 4,00 1,150 0,150 78,500 54,17
Barre filettate M27 *(par.ug.=2*6) 12,00 0,400 4,490 21,55
(par.ug.=2*4) 8,00 0,600 4,490 21,55
Dadi M27 *(par.ug.=2*2*10) 40,00 0,167 6,68
Bulloni M20 *(par.ug.=2*3*4) 24,00 0,500 12,00
Partocolare pilastro rettangolare su setto perimetrale - n°3
Trave UPN 240 33,200 33,20
(par.ug.=3*2) 6,00 1,350 33,200 268,92
(par.ug.=3*2) 6,00 0,500 33,200 99,60
Fazzoletti di collegamento UPN *(par.ug.=3*4) 12,00 0,240 0,090 78,500 20,35
Contropiastra da saldare a UPN *(par.ug.=3*2) 6,00 0,840 0,150 78,500 59,35
Barre filettate M27 *(par.ug.=3*6) 18,00 0,400 4,490 32,33
Dadi M27 * (par.ug.=3*6*2) 36,00 0,167 6,01
Bulloni M20 *(par.ug.=3*2*3) 18,00 0,500 9,00
A RIPORTARE 22°527,92 10°8247127,34
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 22°527,92 10°824°127,34
Sommano positivi kg 23°048,85
Sommano negativi kg -520,93
SOMMANO kg 22°527,92 3,70 837353,30
217 /178 Sovrapprezzo sulle voci precedenti per carpenteria assemblata in
NP.014 opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei all'acciaio impiegato,
Sovrapprezzo s ... oci precedenti per carpenteria assemblata in
opera mediante saldatura con elettrodi rivestiti e/o filo di qualita
idonei
Particolare pilastro circolare - n°13
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 13,00 1,727 0,250 78,500 440,60
Piastra quadrata sp.10 *(par.ug.=13*2) 26,00 0,600 0,600 78,500 734,76
adedurre area pilastro *(par.ug.=13*2)*(lung.=,275*,275*3,14) 26,00 0,237 78,500 -483,72
Particolare pilastro circolare di bordo - n°1
Collare 250*10 *(lung.=,55*3,14) 1,727 0,250 78,500 33,89
Piastra quadrata sp.10 2,00 0,600 0,600 78,500 56,52
adedurre area pilastro *(lung.=,275*,275*3,14) 2,00 0,237 78,500 -37,21
Sommano positivi kg 17265,77
Sommano negativi kg -520,93
SOMMANO kg 744,84 0,11 81,93
218/179 Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento
E.19.040.030 |a fuoco mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso
b alla temperatura di circa 500 °C, previo decappag ... lavaggio,
ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per strutture leggere
vedi voce NP.008 22527,920| 22°527,92
SOMMANO kg 22°527,92 1,08 24°330,15
219/180 Perforazione del diametro fino a 36 mm e lunghezza fino a 1,20 m
R.05.010.010 |con trapano a rotopercussione, compresi ogni onere e magistero
d per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In conglomerato
cementizio, anche se armato
Foro D32
Barre filettate M27
pilastri circolari *(par.ug.=14*6) 84,00 55,000 47620,00
Pilastri rettangolari * (par.ug.=28+3*6) 46,00 30,000 1°380,00
(par.ug.=28,00*2) 56,00 50,000 2°800,00
SOMMANO cm 87800,00 0,57 57016,00
220 /181 Connessione ed ampliamento di elementi strutturali in calcestruzzo
NP.001 (muri, travi, solai, balconi, scale, coperture, etc...) mediante
utilizzo di un adesivo, composto da una resina bas ... 500 o
equivalente, e ferri ad aderenza migliorata di diametro f8-+f40
Escluso il ferro di armatura conteggiato a parte
Barre filettate M27 sui pilastri - foro d32 *(H/peso=0,16*0,16*
3,14) 84,00 5,500 0,080 36,96
46,00 3,000 0,080 11,04
56,00 5,000 0,800 224,00
a dedurre barre M27 *(H/peso=0,085*0,085*3,14) 84,00 5,500 0,023 -10,63
46,00 3,000 0,023 -3,17
56,00 5,000 0,023 -6,44
A RIPORTARE 251,76 107936 908,72

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 251,76 107936 908,72
Sommano positivi dm3 272,00
Sommano negativi dm3 -20,24
SOMMANOQ dm3 251,76 78,84 19°848,76
A RIPORTARE 107956 757,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord.

TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

107956 757,48

221/208
NP.010

222 /209
NP.011

223/210
NP.012

224 /211
NP.013

Lavori_adeguamento_impianti_esistenti (Cat9)
Adeguamento impianti settori 1-2-3-4 (ShCat 8)

Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per
posizionamento travi di Rinforzo parcheggio nel settore 1 - con
particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera’ necessario all'esecuzione di tali operazioni da
eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo

Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per
posizionamento travi di Rinforzo parcheggio nel settore 2 - con
particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da
esequire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo

Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per
posizionamento travi di Rinforzo parcheggio nel settore 3 - con
particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da
eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo

Operazioni di smontaggio e rimontaggio impianti esistenti per
posizionamento travi di Rinforzo parcheggio nel settore 4 - con
particolare riferimento a Impianto antincendio Sprinkl ... vetti e tutto
cio' che si rendera' necessario all'esecuzione di tali operazioni da
eseguire a perfetta regola d'arte.

SOMMANO corpo

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

118300,00

60°500,00

94°600,00

99°900,00

118300,00

60°500,00

94°600,00

99°900,00

A RIPORTARE

117330°057,48

COMMITTENTE:
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SOMMANO a corpo

1,00/ 21°820,00

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°330°057,48
Lavori di ripristino Drytech (Cat 10)
Ripristini Drytech (ShCat 9)

225/225 Ripristino  di impermeabilizzazione di calcestruzzo in falda o
NP.017 interrato tipo DRYTECH, in corrispondenza di pilastri , con

elemento di fessurazione all interno della platea di fondazione , il

tutto eseguito per dare il lavoro completato a perfetta regola d'arte.

1,00

217820,00

A RIPORTARE

1173517877,48

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 11°351°877,48
Pulizia generale aree (Cat 11)
Opere provvisionali (ShCat 3)
226/ 226 Delocalizzazione in apposite aree di cantiere di tutti i materiali
NP.016 interferenti con gli interventi di ripristino strutturale incluso bancali in
pietra, materiali a pié d'opera e r ... secondo stretta sorveglianza ed
indicazioni, sulle modalita e sulle aree da utilizzare, fornite in
cantiere dalla D.L.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00f 197170,00 197170,00
227/ 227 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 |movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo
spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km
Trasporto materiale (a seguito pulizia come da art. NP.016)
si considera per 300 m3 300,000 300,00
SOMMANO m3 300,00 9,42 2°826,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

TOTALE euro

117373°873,48

1173737873,48

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
Tli\RiFFAI DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE 0
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Interventi di adeguamento e ripristino 11°373°873,48| 100,000
Totale SUPER CATEGORIE euro| 11°373°873,48| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Settore 1 2'763°090,47| 24,293
002 Settore 2 3°073°395,96| 27,022
003 Settore 3 17951383,02| 17,157
004 Settore 4 17950°889,81| 17,152
005 Settore 5 525°324,58| 4,619
006 Settore 6 309°643,48| 2,722
007 Settore 7 110°360,45| 0,970
008 Settore 8 272°669,71| 2,397
009 Lavori_adeguamento_impianti_esistenti 373°300,00| 3,282
010 Lavori di ripristino Drytech 21°820,00f 0,192
011 Pulizia generale aree 217996,00 0,193
Totale CATEGORIE euro| 11°373°873,48| 100,000
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord IMPORTI incid
TARiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI % '
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C LAVORI A CORPO euro 11°373°873,48| 100,000
C:001 Interventi di adeguamento e ripristino euro 11°373°873,48| 100,000
C:001.001 Settore 1 euro 2°763°090,47| 24,293
C:001.001.002 Demolizioni euro 19°974,79| 0,176
C:001.001.004 Fondazioni euro 499°057,18| 4,388
C:001.001.005 Elevazioni euro 17998°107,25| 17,568
C:001.001.007 Finiture interne euro 245°951,25| 2,162
C:001.002 Settore 2 euro 3°073°395,96| 27,022
C:001.002.002 Demolizioni euro 349°653,30| 3,074
C:001.002.003 Opere provvisionali euro 602°771,50| 5,300
C:001.002.004 Fondazioni euro 752°054,20| 6,612
C:001.002.005 Elevazioni euro 118°129,54| 1,039
C:001.002.006 Solai e coperture euro 1°250°787,42| 10,997
C:001.003 Settore 3 euro 17951°383,02| 17,157
C:001.003.002 Demolizioni euro 11°780,19| 0,104
C:001.003.004 Fondazioni euro 295°330,54| 2,597
C:001.003.005 Elevazioni euro 17407 °672,31| 12,376
C:001.003.006 Solai e coperture euro 82°278,14| 0,723
C:001.003.007 Finiture interne euro 154°321,84| 1,357
C:001.004 Settore 4 euro 17950°889,81| 17,152
C:001.004.002 Demolizioni euro 11°780,19| 0,104
C:001.004.004 Fondazioni euro 295°330,54| 2,597
C:001.004.005 Elevazioni euro 17408 247,63 12,381
C:001.004.006 Solai e coperture euro 81°209,61| 0,714
C:001.004.007 Finiture interne euro 154°321,84| 1,357
C:001.005 Settore 5 euro 525°324,58| 4,619
C:001.005.002 Demolizioni euro 39°465,42| 0,347
C:001.005.003 Opere provvisionali euro 42°126,06| 0,370
C:001.005.004 Fondazioni euro 142°899,47| 1,256
C:001.005.005 Elevazioni euro 38°540,18| 0,339
C:001.005.006 Solai e coperture euro 262°293,45| 2,306
C:001.006 Settore 6 euro 309°643,48| 2,722
C:001.006.002 Demolizioni euro 5°388,95| 0,047
C:001.006.006 Solai e coperture euro 304°254,53| 2,675
C:001.007 Settore 7 euro 110°360,45| 0,970
C:001.007.002 Demolizioni euro 12°808,41| 0,113
C:001.007.003 Opere provvisionali euro 13°565,89| 0,119
C:001.007.004 Fondazioni euro 25°611,78| 0,225
C:001.007.006 Solai e coperture euro 58°374,37| 0,513
C:001.008 Settore 8 euro 272°669,71| 2,397
C:001.008.006 Solai e coperture euro 272°669,71| 2,397
C:001.009 Lavori_adeguamento_impianti_esistenti euro 373°300,00| 3,282
C:001.009.008 Adeguamento impianti settori 1-2-3-4 euro 373°300,00f 3,282
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.Ord. IMPORTI incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %
TOTALE
RIPORTO
€:001.010 Lavori di ripristino Drytech euro 21°820,00f 0,192
€:001.010.009 Ripristini Drytech euro 21°820,00f 0,192
(:001.011 Pulizia generale aree euro 21°996,00f 0,193
C:001.011.003 Opere provvisionali euro 217996,00f 0,193
TOTALE euro| 11°373°873,48| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE:




