


Località:

Committente:

Categorie di lavorazione

FOGNA BIANCA m 135,30 €/m

FOGNA NERA m 209,25 €/m

RETE IDRICA m 441,85 €/m

RETE GAS m 196,35 €/m

RETE ENEL m 150,10 €/m

RETE TELECOM m 183,50 €/m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA m 290,00 €/m

PARCHEGGIO A RASO (area standard) m² 384,00 €/m²

MURI DI CONTENIMENTO m 98,50 €/m

PERCORSI VERDE ATTREZZATO m² 388,00 €/m²

VERDE ATTREZZATO m² 298,00 €/m²

A

Categorie di lavorazione

DEMOLIZIONE MURO mc 250,00 €/mc

PARCHEGGIO PUBBL. INTERRATO mq 1620,00 €/mq

FOGNA BIANCA m 165,00 €/m

FOGNA NERA m 105,00 €/m

RETE IDRICA ANTINCENDIO m 280,00 €/m

RETE GAS m 82,00 €/m

RETE ENEL m 210,00 €/m

RETE TELECOM m 101,00 €/m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA m 140,00 €/m

STRADE E PARCHEGGI mq 573,00 €/m

SCALE E RAMPA mq 40,00 €/mq

MURI DI CONTENIMENTO m 31,00 €/m

PERCORSI PEDONALI E PIAZZA mq 1000,00 €/mq

VERDE ATTREZZATO mq 791,00 €/mq

B

€

€

€  

1 167 482,59

170 189,34

TOTALE

209,00

44,00

1 025 497,76

1 337 671,93TOTALE COMPLESSIVO (A +B)

45,40

DIFFERENZA LAVORI

475,20

TOTALE SCOMPUTABILE ( LOTTO A  € 579.632,56;LOTTO B €587.850,03)   

165,00

66,00

100,21

53,48

38,50

Totale Preventivo

4 385,36

8 085,00

8 520,0034,08

385,00

107,80

623 700,00

4 585,40

23 100,00

LOTTO B

94,05

82,28

Quantità Importo Unitario Preventivo

26 334,00

8 639,40

17 787,00

37 818,00

4 008,40

34 804,00

209 000,00

14 731,20

44,00

165,00

66,00

475,20

209,00

107,80

82,28

10 500,80

Oggetto:

53,48

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Comparto edificatorio CR_11

94,05

Lungoirno - via Galliano

8 330,90

38,50

45,40

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

PRIMARIA

14 585,34

17 217,09

41 555,99

CONSORZIO COMPARTO CR_11 PUC SALERNO

LOTTO A

Totale Preventivo       

[€]

13 112,00

Quantità Importo Unitario Preventivo

312 174,17TOTALE

47 850,00

25 344,00

46 807,20

81 092,00

5 778,85



CR 11

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

QUADRO ECONOMICO  RIEPILOGATIVO

Lotto A 312 174,47

Lotto B 1 025 497,76

SOMMANO I LAVORI 1 337 671,93

SPESE GENERALI DI SICUREZZA 40 130,16

Totale 1 1 377 802,09

Spese accessorie:

Geologo e prove geologiche 20 000,00

Progettazione esecutiva 65 000,00

Verifica e validazione 8 000,00

Direzione dei lavori 65 000,00

Sicurezza in fase di progettazione 12 000,00

Sicurezza in fase di esecuzione 15 000,00

Collaudo tecnico amministrativo 10 000,00

Totale 2 195 000,00

Iva su lavori 10% 137 780,21

Iva su spese tecniche 22% 42 900,00

Totale IVA 180 680,21

TOTALE GENERALE    1)+2)+IVA) € 1 753 482,30


