


Località:

Committente:

Categorie di lavorazione

FOGNA BIANCA m 120,00 €/m

RETE IDRICA m 250,00 €/m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA m 150,00 €/m

MURI DI CONTENIMENTO m 98,50 €/m

PERCORSI VERDE ATTREZZATO m² 302,00 €/m²

VERDE ATTREZZATO m² 900,00 €/m²

A

Categorie di lavorazione

DEMOLIZIONE MURO mc 100,00 €/mc

FOGNA BIANCA m 40,00 €/m

ILLUMINAZIONE PUBBLICA m 150,00 €/m

MURI DI CONTENIMENTO m 165,00 €/m

PERCORSI PEDONALI E PIAZZA mq 160,00 €/mq

VERDE ATTREZZATO mq 565,00 €/mq

B

€

€

€  

210 723,70TOTALE

24 750,00

46 807,20

63 118,00

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA RELATIVO ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE 

SECONDARIA 

12 936,00

23 512,50

CONSORZIO COMPARTO CR_11 PUC SALERNO

LOTTO A PARCO ATTREZZATO

Totale Preventivo       

[€]

107,80

Oggetto:
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (PUA)

Comparto edificatorio CR_11

Lungoirno - via Galliano

44,00

165,00

475,20

209,00

39 600,00

Quantità Importo Unitario Preventivo

94,05

24 860,00

33 440,00

78 408,00475,20

24 750,00

Totale Preventivo

LOTTO B PARCO ATTREZZATO

Quantità Importo Unitario Preventivo

4 312,00

3 480,0034,80

107,80

165,00

583 741,29

-203 767,59

TOTALE

209,00

44,00

169 250,00

379 973,70TOTALE COMPLESSIVO (A +B)

TOTALE SCOMPUTABILE ( LOTTO A  289.816,28;LOTTO B € 293.925,01)   

DIFFERENZA LAVORI



CR 11

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

QUADRO ECONOMICO  RIEPILOGATIVO

Lotto A 210 723,70

Lotto B 169 250,00

SOMMANO I LAVORI 379 973,70

SPESE GENERALI DI SICUREZZA 11 399,21

Totale 1 391 372,91

Spese accessorie:

Geologo e prove geologiche 10 000,00

Progettazione esecutiva 20 000,00

Verifica e validazione 6 000,00

Direzione dei lavori 20 000,00

Sicurezza in fase di progettazione 8 000,00

Sicurezza in fase di esecuzione 9 000,00

Collaudo tecnico amministrativo 6 000,00

Totale 2 79 000,00

Iva su lavori 10% 39 137,29

Iva su spese tecniche 22% 17 380,00

Totale IVA 56 517,29

TOTALE GENERALE   1)+ 2)+IVA) € 526 890,20


