SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO
per comparti ad iniziativa privata maggioritaria

disciplinante i rapporti tra il Comune di Salerno ed il Consorzio “IL GIRASOLE”, quale soggetto
attuatore del Piano Urbanistico Attuativo relativo all’area sita in localita Mariconda, coincidente con
il Comparto di PUC contraddistinto con la sigla CR_28.

L’anno duemila....... , il giorno ............. delmesedi......ocvvnnennnn. , in Salerno, presso la sede
Municipale, innanzia me Dr. ......coooiiiiiiiiii e , senza l'intervento dei testimoni per
avervi le parti d’accordo tra loro e con il mio consenso rinunziato,

TRA

1) 0l Sig. oo ,nato a .o i , Dirigente del
Comune di Salerno, il quale agisce e stipula in forza dei poteri derivanti dall'art. 107 T.U. 18 agosto
2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni e dall'art.95 dello Statuto di tale Comune,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale e qui rappresentante del Comune di Salerno,
che dichiara di agire unicamente in nome e per conto e nell'interesse del’Ente rappresentato né
altrimenti. Lo stesso nel prosieguo del presente atto sara nominato per brevita Comune.
CF, P, ;

2) l'ing. Francesco Tortora nato a Salerno il 11.02.1979 in qualita di legale rappresentante p.t. del
Consorzio “IL GIRASOLE” con sede legale in Salerno alla Via San Leonardo n°1 costituito con atto
n° 10390/15 del 16.10.2008 previamente esibito e verificato dall’ Ufficiale rogante) ed operante in
conformita allo Statuto consortile (previamente esibito e verificato dall’ Ufficiale rogante), nonché
munito di Procura Speciale (giusto atto previamente esibito e verificato dall’ Ufficiale rogante) dei
proprietari riuniti nel Consorzio medesimo (nel prosieguo detta parte, per brevita, sara denominata
“soggetto attuatore”), che lo hanno abilitato ad assumere in loro nome e conto le obbligazioni
disciplinate dal presente atto.

PREMESSO

« che il Soggetto attuatore dichiara di essersi costituito con le modalita e finalita contenute negli atti
richiamati in epigrafe, nel rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa regionale;

« che detta circostanza & comprovata dal raffronto della Tabella millesimale (all. sub A) di riparto
fra i singoli proprietari del complessivo valore imponibile accertato ai fini del’imposta comunale
per tutti gli immobili ricadenti nel comparto di PUC con sigla CR_28 e la Tabella consortile (all.
sub B) riportante il valore imponibile riferito alle proprieta immobiliari rappresentate dal soggetto
attuatore;

« che detto raffronto evidenzia che il Soggetto attuatore rappresenta, in virtu dell’elenco dei titoli di
proprieta e/o disponibilita, previamente esibiti e verificati dall’ Ufficiale rogante, vantati dai
consorziati una quota pari al % del complessivo valore imponibile, accertato ai fini dell’imposta
comunale, degli immobili ricadenti nel comparto, percentuale maggiore (o pari) a quella prevista
dall’art.27 della L.R.C. 16/2004;

e che i predetti immobili rappresentano anche il 97,64% delle quote edificatorie complessive
attribuite al comparto dagli indici di trasformazione edilizia previsti dal PUC e dal PUA (come da
Tabella dei diritti edificatori (all. sub C), percentuale maggiore (o pari) a quella prevista dall’art.34
della L.R.C. 16/2004;

« che, pertanto, il Soggetto attuatore, anche considerato che il presente PUA prevede un unico
comparto attuativo, € abilitato a procedere all’attuazione del comparto per quanto riferito anche
alle proprieta eventualmente dissenzienti e/o inerti, previo atto di costituzione in mora ed
accertamento nei termini e per gli effetti dell’art. 34 della L.R.C. n. 16/2004;

» che gli immobili rappresentati dal soggetto attuatore hanno una superficie ricadente nel
comparto di 45.259,00 mq, ed una superficie generante DEP di 43.141,00 mq riportata in
NCEU di Salerno con i seguenti dati:
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- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 1008, di superficie mq 31.955,00;
- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 1011, di superficie mq 699,00;

- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 1013, di superficie mq 4,00;

- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 1015, di superficie mq 197,00;

- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 1017, di superficie mq 126,00;

- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 22.a, di superficie mq 8.802;

- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 106.a, di superficie mq 342,00;

che gli immobili all’attualita non rientranti nella disponibilita del soggetto attuatore, eventualmente

da

acquisire mediante esproprio, ricorrendone i presupposti di rifiuto e/o inerzia dei proprietari

interessati, hanno una superficie di 1016,00 mq., riportata in NCEU di Salerno con i seguenti dati:
- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 22.b, di superficie mq 978,00;
- N.C.T., al foglio 39, mappale n° 106.b, di superficie mq 38,00;

che la Giunta Municipale con atto n°........ del.............. ha adottato il Piano Attuativo dell’Area di
Trasformazione AT........, facente parte del soprarichiamato Comparto Edificatorio, costituito dai
seguenti elaborati grafici e descrittivi:

a)
b
c

-~

copia atto di proprieta degli immobili (aree e fabbricati) e/o atto di disponibilita;

copia titoli abilitanti ( o loro riferimenti) degli edifici ricadenti nel comparto;

estratto di mappa catastale con lindicazione dei limiti di proprieta, nonché certificato catastale
comprovante le relative superfici, sia Catasto terreni che Catasto Urbano;

stralcio del PUC, in scala 1:4.000, sul quale deve essere evidenziato, a cura del progettista, il
perimetro delle aree incluse nel PUA;

stralcio rilievo aerofotogrammetrico, in scala 1:2.000, aggiornato;

planimetria quotata dello stato di fatto almeno in scala 1: 500 della zona interessata dal Piano di
lottizzazione con l'individuazione delle curve di livello e dei capisaldi di riferimento, delle presenze
naturalistiche ed ambientali, degli eventuali vincoli di natura idrogeologica e paesaggistica;
documentazione fotografica degli immobili, con indicazione in planimetria dei punti di scatto
planimetria di zonizzazione di progetto, in scala 1:500, indicante lotti fondiari, viabilita pubblica, spazi
per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici per sosta o parcheggio, opere di urbanizzazione
secondaria;

planivolumetrico di progetto in scala 1:500 con l'indicazione delle aree di uso pubblico e di quelle da
cedere in proprieta al Comune, nonché con l'indicazione delle opere di sistemazione delle aree libere
private;

planimetria dell'area interessata disegnata su mappa catastale aggiornata, in scala non inferiore a
1:1.000, riportante le quote planimetriche del terreno, la delimitazione dell'area interessata, i vincoli di
ogni tipo e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

sezioni e profili in scala 1:500, con l'indicazione delle tipologie edilizie (in scala 1:200 queste ultime),
con relative destinazioni d'uso dei vari livelli, eventuale indicazione dei materiali, e con le prescrizioni
necessarie e la corrispondenza del progetto alle esigenze ambientali e morfologiche.

profili schematici in scala 1:500 delle sezioni trasversali dei terreni, in pendenza e non, con
l'indicazione dettagliata degli sterri e dei riporti.

progetto preliminare delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria ed allacciamenti, con
previsione dei costi di realizzazione ed elaborati grafici almeno in scala 1:500 con particolari costruttivi
almeno in scala 1: 200.

schema degli impianti tecnici (acquedotto, gas, fognatura, energia elettrica e rete telefonica), nonché
delle modalita di allacciamento alle reti pubbliche;

schizzi, abbozzi, rendering individuanti gli elementi caratteristici dello spazio urbano, con particolare
riferimento a quello pubblico.

Relazione illustrativa:

i. inquadramento urbanistico dell’area oggetto del Piano;

ii. analisi socio-economiche e storiche (limitatamente ai Piani di Recupero di cui alla legge 457/1978);
iii. dimensionamento del Piano;
iv. obiettivi, criteri e modalita esecutive degli interventi;

v. fabbisogno di aree per servizi e loro soddisfacimento;
vi. verifica della conformita del Piano rispetto al PUC.
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g) Norme tecniche di attuazione, recanti I'indicazione:
i. del rapporto di copertura per ogni lotto di superficie netta edificabile (se non prevista dal PUC o
dagli Atti di programmazione degli interventi);
ii. delle distanze, dai confini e tra gli edifici, e delle altezze consentite;
iii. delle caratteristiche architettoniche e formali dell’insediamento;
iv. dei materiali e delle finiture utilizzabili;
v. delle misure da adottare per la mitigazione ambientale degli interventi progettati;
r) relazione geologica particolareggiata ed indagini geologiche-tecniche e geognostiche,
s) relazione relativa alla rumorosita ambientale in coerenza con le “Linee guida regionali”(D.G.R.C
n°2436/2003);
t) schema di convenzione nel quale sono precisati:
- superficie totale delle aree da destinare ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde
pubblico, ecc.), da riportare su planimetria catastale;
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la descrizione delle opere da eseguire ed i tempi
della loro realizzazione rispetto agli interventi privati (cronoprogramma);
- periodo di validita del Piano non superiore a dieci anni ed eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per I' adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
- la quota di edilizia convenzionata (ove prevista). che si intende realizzare nell’ Area di Trasformazione;

» che la Giunta Municipale con lo stesso atto ha determinato il controvalore degli immobili da
acquisire;

e che il PUA adottato e stato trasmesso alla Provincia per eventuali osservazioni ed & stato
depositato presso la Casa comunale per trenta giorni. Del deposito & stata data notizia su due
quotidiani a diffusione regionale;

» che & stato garantito il rispetto degli strumentl di partecipazione procedimentale stabiliti dalla
normativa vigente in quanto ..............

 che la Giunta Municipale, esaminate Ie osservazioni e/o le opposizioni formulate, con delibera

n°718 del 22.08.2011 ha approvato il PUA dando espressamente atto della sua conformita al
PUC;

« che con decreto sindacale n°09 del 26.08.2011 il PUA approvato & stato pubblicato sul bollettino
ufficiale della regione Campania n°59 del 12.09.2011 ed & entrato in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione;

« che il PUA ha/non ha comportato la modifica degli Atti di Programmazione degli interventi.

Successivamente, con nota prot. del il soggetto attuatore ha

provveduto a trasmettere a codesta Amministrazione proposta di suddivisione in sette lotti

funzionali delle opere oggetto di Piano che porta con se I'esecuzione in sette lotti delle connesse

opere di urbanizzazione. Tale proposta ha ricevuto parere favorevole comunicato con nota prot.
del

Gli elaborati allegati a quest’ultima sono i seguenti:

R1 Relazioni illustrative di Comparto.

R2 Relazione tecniche.

R2.1 Norme Tecniche di Attuazione COMPARTO CR_28;

R2.2 Schema di convenzione COMPARTO CR_28;

R2.4 Relazione geologica;

R2.5 Relazione geotecnica;

R2.6 Relazione tecnica di compatibilita idraulica;

R2.7 Relazione geofisica;

R2.8 Relazione tecnica paesaggistica COMPARTO CR_28;

R2.9 Relazione tecnica di valutazione previsionale di clima acustico;
3



R2.12 Cronoprogramma dei lavori COMPARTO CR_28;

R2.13 Relazione tecnica per il contenimento del consumo energetico;
P1 Planimetria dello stato di fatto con sovrapposizione limite del comparto e catastale scala 1:500;
P2 Planimetria quotata dello stato di fatto (piano quotato) scala 1:500;
P3 Profili stato di fatto scala 1:500;

P4 Planimetria con documentazione fotografica del sito;

P5 Planimetria con individuazione dei vincoli scala 1:500;

P6 Planimetria destinazione del suolo scala 1:500;

P7 Planimetria di Zonizzazione scala 1:500;

P8 Tavola riassuntiva dei Lotti Funzionali;

P9 Plano volumetrico di progetto scala 1:100/500;

P10 Profili di progetto scala 1:500;

P15 Tavola della foto inserimenti del Comparto CR_28;

P.15.2 AT_exERP Foto inserimenti della piazza;

P.G. Planimetria generale

PG2 Planimetria generale di progetto con specifiche sui material

PR. Profili Regoilatori

R3 Relazioni impiantistiche

R3.1 impianto carico idrico;

R3.2 impianto di distribuzione gas metano;

R3.3 impianto rete di distribuzione elettrica;

R3.4 impianto rete telefonica e dati;

R3.5 impianto fognario acque nere;

R3.6 impianto scarico acque bianche;

R3.7 impianto di pubblica illuminazione strade, di illuminazione aree verdi;

Opere di urbanizzazione - Lotti Funzionali

I° Lotto Funzionale

PRIMARIE

R1.L1 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 1.

P8.L1 Tavola riassuntiva del 1° Lotto Funzionale;

U.L1 - Lotto 1 — Planimetria architettonica;

U.L1.S.2 Urb.1° - Lotto 1 - Viabilita di Comparto, sezioni stradali;

U.L1.S.3 Urb.1°- Lotto 1 — Viabilita di comparto, sezioni stradali tipo;

L1.S.3.1 Urb.1° - Lotto 1 - Viabilita di Comparto, Profili stradali;

L1.S.4 Urb.1° - Lotto 1 - Viabilita di Comparto, Particolari tecnologici;

L1.IM1.1 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete di carico idrico, Planimetria generale;

L1.IM1.2 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete di carico idrico, sezione e particolari tecnologici;

U.L1.IM2.1 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete distribuzione gas metano, Planimetria generale;

U.L1.IM2.2 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete distribuzione gas metano, sezione;

U.L1.IM3.1 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete distribuzione energia elettrica, Planimetria

generale;

U.L1.IM3.2 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete distribuzione energia elettrica, sezione e particolari

tecnologici;

U.L1.IM4 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete telefonica e dati, Planimetria generale;

U.L1.IM5.1 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete fognaria acque nere, Planimetria generale;

U.L1.IM5.2 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete fognaria acque nere profili;

U.L1.IM5.3 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete fognaria acque nere, sezione e particolari

tecnologici;

U.L1.IM6.1 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, Planimetria generale;

U.L1.IM6.2 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, profili;

U.L1.IM6.3 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, particolari tecnologici;

U.L1.IM7.1 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete pubblica illuminazione della viabilita, Planimetria

generale;

U.L1.IM7.2 Urb.1° - Lotto 1 - Reti impianti- rete pubblica illuminazione della viabilita, sezioni e

particolari tecnologici;

U.L1.V.im1 Urb.1° - Lotto 1 - Verde di Comparto, impianto di irrigazione e fontanelle di cortesia,
4
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Planimetria generale;

U.L1.P4b-P7alL1- P10L1Urb.1° - Lotto 1 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni e particolari
tecnologici;

U.L1.AV31 - Lotto 1 — Sistemazione area AV31, pianta e sezioni;

ll° Lotto Funzionale

PRIMARIE

R1.L2 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 2;
P8.L2 Tavola riassuntiva del 2° Lotto Funzionale;

U.L2 - Lotto 2 — Planimetria architettonica;

U.L2.IM6.1 Urb.1° - Lotto 2 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, Planimetria generale;
U.L2.IM7.1 Urb.1° - Lotto 2 - Reti impianti- rete pubblica illuminazione della viabilita, Planimetria
generale;

U.L2.IM7.2 Urb.1° - Lotto 2 - Reti impianti- rete pubblica illuminazione della viabilita, particolari
tecnologici;

U.L2.P8L2-P7bL2 Urb.1° - Lotto 2 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni e particolari
tecnologici;

lll° Lotto Funzionale

PRIMARIE

R1.L3 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 1.
P8.L3 Tavola riassuntiva del 3° Lotto Funzionale;

U.L3 - Lotto 3 — Planimetria architettonica;

U.L3.S.2 Urb.1° - Lotto 3 - Viabilita di Comparto, sezioni stradali (prolungamento di via delle
Tofane);

U.L3.S.3 Urb.1° - Lotto 3 - Viabilita di Comparto, Profili stradali (prolungamento di via delle
Tofane);

U.L3.S.4 Urb.1° - Lotto 3 - Viabilita di Comparto, Particolari tecnologici (prolungamento di via delle
Tofane);

U.L3.IM6.1 Urb.1° - Lotto 3 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, Planimetria generale
(prolungamento di via delle Tofane);

U.L3.IM6.2 Urb.1° - Lotto 3 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, profili (prolungamento di
via delle Tofane);

U.L3.IM6.3 Urb.1° - Lotto 3 - Reti impianti- rete fognaria acque bianche, particolari tecnologici
(prolungamento di via delle Tofane);

U.L3.IM7.1 Urb.1° - Lotto 3 - Reti impianti- rete pubblica illuminazione della viabilita, Planimetria
generale (prolungamento di via delle Tofane);

U.L3.IM7.3 Urb.1° - Lotto 3 - Reti impianti- rete pubblica illuminazione della viabilita, particolari
tecnologici (prolungamento di via delle Tofane);

U.L3.V.im1 Urb.1° - Lotto 3 - Verde di Comparto, impianto di irrigazione e fontanelle di cortesia,
Planimetria generale;

U.L3.P5cL3-P7bL3- P6L3Urb.1° - Lotto 3 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni ;
SECONDARIE

U.L3.ac.pg.1 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili — parco giochi bambini (lotto 3 urb 2°),
planimetria architettonica;

U.L3.ac.pg.3 Urb.2° - attivita, collettive, impianti - parco giochi bambini (lotto 3 urb 2°), rete
pubblica illuminazione;

U.L3.ac.pg.4 Urb.2° - attivita, collettive, impianti - parco giochi bambini (lotto 3 urb 2°), impianto di
irrigazione e fontanelle di cortesia;

U.L3.ac.pg.5 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili - parco giochi bambini (lotto 3 urb 2°), particolari
tecnologici ;

U.L3.IM6.0 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili - parco giochi bambini (lotto 3 urb 2°), impianto
rete fogna bianca ;

U.L3.AV28 — Sistemazione area AV28, pianta e sezioni ;

IV° Lotto Funzionale
PRIMARIE



R1.L4 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 4.
P8.L4 Tavola riassuntiva del 4° Lotto Funzionale;

U.L4 - Lotto 4 — Planimetria architettonica;

U.L4.V.im1 Urb.1° - Lotto 4 - Verde di Comparto, impianto di irrigazione e fontanelle di cortesia,
Planimetria generale;

U.L4.P1L4-P2L4Urb.1° - Lotto 4 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni;

U.L4.IM6.1 - Lotto 4 — Planimetria generale rete impianto fogna bianca;

U.L4.IM7.2 - Rete pubblica illuminazione e particolari tecnologici;

U.L4.IM7.1 — Pubblica llluminazione;

Ve Lotto Funzionale

PRIMARIE

R1.L5 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 5.
P8.L5 Tavola riassuntiva del 5° Lotto Funzionale;

U.L5. Urb.1° - Lotto 5 - Planimetria architettonica;

U.L5.V.im1 Urb.1° - Lotto 5 - Verde di Comparto, impianto di irrigazione e fontanelle di cortesia,
Planimetria generale;

U.L5.V.im2 Urb.1° - Lotto 5 - Verde di Comparto, rete pubblica illuminazione, Planimetria generale;
U.L5. P4alL5-P5alL5-P5bL5 Urb.1° - Lotto 5 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni;

U.L5.IM6.1 - Lotto 5 — Planimetria generale rete impianto fogna bianca;

SECONDARIE

U.L5.ac.asil.R1 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili — Asilo (lotto 5 urb 2°), relazione illustrativa
asilo;

U.L5.Sec. Urb.2° Lotto 5 - attivita, collettive, lavori edili — Asilo (lotto 5 urb 2°), planimetria
architettonica;

U.L5.ac.asil.1 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili — asilo (lotto 5 urb 2°), piante;

U.L5.ac.asil.2 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili — asilo (lotto 5 urb 2°), sezioni;

U.L5.ac.asil.3 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili — asilo (lotto 5 urb 2°), prospetti;

U.L5.ac.asil.4 Urb.2° - attivita, collettive, lavori edili — asilo(lotto5urb 2°),prospetti materici;

VI° Lotto Funzionale

PRIMARIE

R1.L6 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 6.
P8.L6 Tavola riassuntiva del 6° Lotto Funzionale;

U.L6 Urb.1° - Lotto 6 - Planimetria architettonica;

U.L6.V.im1 Urb.1° - Lotto 6 - Verde di Comparto, impianto di irrigazione e fontanelle di cortesia,
Planimetria generale;

U.L6.V.im2 Urb.1° - Lotto 6 - Verde di Comparto, rete pubblica illuminazione, Planimetria generale;
U.L6.P4aL6 Urb.1° - Lotto 6 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni;

Vlil° Lotto Funzionale

PRIMARIE

R1.L7 Relazione illustrativa delle opere di urbanizzazione da realizzarsi nel Lotto funzionale 7.
P8.L7 Tavola riassuntiva del 7° Lotto Funzionale;

U.L7 Urb.1° - Lotto 7 - Planimetria architettonica;

U.L7.P9L7Urb.1° - Lotto 7 - Parcheggi di Comparto, pianta, sezioni;

Opere private
Elaborati progettuali /grafici, Commerciale 2.

C.2.1 Piante del commerciale 2;

C.2.2 Prospetti del commerciale 2;

C.2.3 Sezioni del commerciale 2;

C.2.7 Render del commerciale 2;

C.2.8 Calcolo SLS del commerciale 2;
C.2.9 Prospetti materici del commerciale 2;



Elaborati progettuali /grafici, Commerciale 3.
C.3.1 Piante del commerciale 3;

C.3.2 Prospetti del commerciale 3;

C.3.3 Sezioni del commerciale 3;

C.3.7 Render del commerciale 3;

C.3.8 Calcolo SLS del commerciale 3;

C.3.9 Prospetti materici del commerciale 3;

Elaborati progettuali /grafici torre Chiara e Commerciale 4.
TC.C4.1 Piante della Torre Chiara e commerciale 4;

TC.C4.2 Prospetti della Torre Chiara commerciale 4;

TC.C4.3 Sezioni della Torre Chiara e commerciale 4;

TC.C4.7 Render della Torre Chiara e commerciale 4;

TC.C4.8 Calcolo SLS della Torre Chiara e commerciale 4;
T.C.C4.9 Prospetti materici della Torre Chiara e commerciale 4;

Elaborati progettuali /grafici, torre Mare e Commerciale 1.
T.MA.1 Piante , prospetti, sezioni della Torre Mare;

T.MA.2 Piante, prospetti, sezioni del Commerciale 1;

T.MA.3 Calcolo SLS della Torre Mare e del Commerciale 1;
T.MA.7 Render della Torre Mare e Commerciale 1

Elaborati progettuali /grafici torre Manuel.
T.M.1 Piante della Torre Manuel;

T.M.2 Prospetti della Torre Manuel;

T.M.3 Sezioni della Torre Manuel;

T.M.7 Render della Torre Manuel;

T.M.8 Calcolo SLS della Torre Manuel;

Elaborati progettuali /grafici, torre Alessia.
T.A.1 Piante della Torre Alessia;

T.A.2 Prospetti della Torre Alessia;

T.A.3 Sezioni della Torre Alessia;

T.A.7 Render della Torre Alessia;

T.A.8 Calcolo SLS della Torre Alessia;
Elaborati progettuali /grafici, Villa Tortora.
V.T.1 Piante Villa Tortora;

V.T.2 Prospetti Villa Tortora;

V.T.3 Sezioni Villa Tortora;

V.T.7 Render Villa Tortora;

V.T.8 Calcolo SLS della Villa Tortora;

V.T.9 Prospetti materici Villa Tortora;

Tutto quanto innanzi premesso, fra le parti come innanzi costituite, liberamente e senza riserva

alcuna

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1
Valore della premessa

La premessa, in una con gli atti in essa richiamati, forma parte integrante e sostanziale del presen-

te contratto.

Inoltre, per I'affidamento e I'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo
degli oneri di urbanizzazione, si intende richiamato quanto previsto dal vigente Regolamento
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Comunale per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.

ART. 2
Oggetto della convenzione
Il Soggetto attuatore, come in premessa costituito e rappresentato, in attuazione del PUA, come
innanzi specificato, espressamente e senza alcuna riserva nei confronti del Comune di Salerno
che accetta, si obbliga irrevocabilmente con la sottoscrizione del presente contratto:

a) ad attuare gli interventi di trasformazione edilizia previsti dal progetto allegato alla proposta di
Piano Urbanistico Attuativo, approvato con ...... e pubblicato su BURC ........... , in conformita
ai diritti edificatori e destinazioni d’uso previsti; per tali interventi si provvedera a ritirare
singoli titoli abilitativi per ogni lotto fondiario in ottemperanza dell’ordine di esecuzione e delle
quantita previste di urbanizzazioni per il lotto funzionale di riferimento come meglio specificato
nelle tavole di suddivisione in lotti funzionali approvate con nota prot. del

b) a corrispondere il contributo dovuto ex art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, salvo la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo parziale e/o totale, secondo
quanto disposto e descritto nella presente Convenzione;

c) a realizzare a suo totale onere e spese, previo ritiro del permesso di costruire, le opere di
urbanizzazione, salvo quanto disposto e descritto nella presente Convenzione, e (li
allacciamenti;

d) a cedere gratuitamente le aree da destinare a pubblici servizi, come indicate negli elaborati di
progetto, con le modalita meglio di seguito specificate.

La proposta di suddivisione in lotti funzionale prevede il frazionamento dell'intero Comparto
Edificatorio CR_28 in sette Lotti Funzionali come descritti nella TAV. P8 allegata alla suddetta
convenzione (all. sub. D) e cosi suddivisi:

Lotto funzionale 1°

Lotto fondiario 2 (Commerciale) - mq. 5.491,00 SLS, = mq 2.548,12
Lotto fondiario 7 (Cabina elettrica) - mq. 34,00

Lotto fondiario 8 (Cabina elettrica) - mq. 34,00

Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria vengono quasi nella totalita realizzate all'interno del primo
lotto funzionale e sono le seguenti:

1) Verde attrezzato (V1) mq. 2.004,43

2) Parcheggi (P4B — P5A — P7A —P10) mq. 1.074,93

3) Viabilita carrabile e pedonale mq. 3.858,49

4) la realizzazione della rete principale di smaltimento acque meteoriche, realizzata in
tubazione in PEAD di vario diametro con punto di recapito nella fogna bianca comunale presente
su Via San Leonardo completa di tubazioni interrate, pozzetti, tombini, grate in ghisa e chiusini in
ghisa;

5) la realizzazione della rete fognaria principale, realizzata in tubazioni in PEAD rigido conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 di vario diametro idonea a conferire i reflui raccolti dagli edifici al
collettore SIIS

6) la realizzazione di Rete di adduzione idrica realizzata in tubazione in PEAD di vario diametro
da allocare al di sotto della viabilita comunale ed a servizio di tutti gli edifici presenti nel comparto
fino al pozzetto di diramazione verso il singolo manufatto nonché a servizio dell’alimentazione dei
contatori delle reti di irrigazione e delle reti antincendio sia private che pubbliche;

7) la realizzazione di Rete di distribuzione elettrica lungo le strade principali del comparto;
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8) la realizzazione di opere accessorie alla Rete di distribuzione gas metano lungo le strade
allinterno del comparto dal punto di sbocco assegnato dal gestore della rete alla alimentazione;

9) la realizzazione di opere accessorie, alla Rete di telefonia dal punto di sbocco assegnato dal
gestore della rete alla alimentazione dei singoli fabbricati;

10) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

Lotto funzionale 2°

Lotto fondiario 3 (Commerciale) — mq. 1.625,80 SLS, = mq 400,00

Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria del secondo lotto sono le seguenti:

1)Parcheggi (P7C — P8) — mq. 877,35

2)Viabilita carrabile e pedonale mq. 96,36

3) la realizzazione della rete principale di smaltimento acque meteoriche, realizzata in
tubazione in PEAD di vario diametro

4) la realizzazione della rete fognaria principale, realizzata in tubazioni in PEAD rigido conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 di vario diametro

5) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

Lotto funzionale 3°
Lotto fondiario 4 (Torre Chiara)— mq. 2.605,58 SLSp, =mq 1.174,51
SLS, =mqg 3.373,90

Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria del secondo lotto sono le seguenti:

1) Verde attrezzato (V2) — mq. 3.232,68

2) Parcheggi (P5D-P6A-P6B-P7B) — mq. 498,95

3) Viabilita carrabile e pedonale mq. 538,97

4) la realizzazione della rete principale di smaltimento acque meteoriche, realizzata in
tubazione in PEAD di vario diametro

5) la realizzazione della rete fognaria principale, realizzata in tubazioni in PEAD rigido conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 di vario diametro

6) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

7) Impianto di irrorazione e fontanelle di cortesia nelle aree di verde attrezzato;

Allinterno del lotto funzionale 3 & prevista la realizzazione della seguente opera di urbanizzazione
secondaria:

1)Parco Giochi (AIC2) — mq.1.945,30

2) la realizzazione della rete principale di smaltimento acque meteoriche, realizzata in
tubazione in PEAD di vario diametro

3) la realizzazione della rete fognaria principale, realizzata in tubazioni in PEAD rigido conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 di vario diametro

4) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

5) Impianto di irrorazione e fontanelle di cortesia nelle aree di verde attrezzato;
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Lotto funzionale 4°
Lotto fondiario 1 (Torre Mare)— mq. 2.199,63

SLS, = mq 3.809,13

Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria del secondo lotto sono le seguenti:

1) Verde attrezzato (V3) — mq. 954,85

2) Parcheggi (P1-P2) — mq. 494,90

3) Viabilita carrabile e pedonale mq. 373,22

4) la realizzazione della rete principale di smaltimento acque meteoriche, realizzata in
tubazione in PEAD di vario diametro

5) la realizzazione della rete fognaria principale, realizzata in tubazioni in PEAD rigido conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 di vario diametro

6) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

7) Impianto di irrorazione e fontanelle di cortesia nelle aree di verde attrezzato;

Lotto funzionale 5°

Lotto fondiario 5/a (Torre Manuel) — mq. 1.443,22 SLS=mq 4.124,24
Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria del secondo lotto sono le seguenti:

1) Verde attrezzato (V5) — mq. 357,35

2) Parcheggi (P5B-P5C) — mq. 214,83

3) Viabilita carrabile e pedonale mq. 363,60

4) la realizzazione della rete principale di smaltimento acque meteoriche, realizzata in
tubazione in PEAD di vario diametro

5) la realizzazione della rete fognaria principale, realizzata in tubazioni in PEAD rigido conformi
alla Norma UNI EN 1401-1 di vario diametro

6) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

All'interno del lotto funzionale 5 € prevista la realizzazione della seguente opera di urbanizzazione
secondaria:

1) Asilo nido (AIC1) —mq. 1.779,40
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Lotto funzionale 6°

Lotto fondiario 5/b (Torre Alessia) — mq. 1.443,22 SLSi=mq 4.705,48
Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria del secondo lotto sono le seguenti:

1 Verde attrezzato (V4) — mq. 570,88

2) Parcheggi (P4A) — mq. 200,00

3) Viabilita carrabile e pedonale mq. 156,84

4) Rete di pubblica illuminazione nelle aree destinate all’'uso pubblico;

5) Impianto di irrorazione e fontanelle di cortesia nelle aree di verde attrezzato;

Lotto funzionale 7°

Lotto fondiario 6 (Villa Tortora)- mq. 1.900,00 SLS, = mq 164,25

Come dal "Cronoprogramma" (all. sub. E) le opere private dureranno ........ mesi, le opere di
urbanizzazione primaria funzionalmente connesse all’intervento invece avranno una tempistica di
realizzazione paria .......... mesi e termineranno prima di quelle private.

Le opere di urbanizzazione primaria del secondo lotto sono le seguenti:

1) Parcheggi (P9) — mq. 41,28
2) Viabilita carrabile e pedonale mq. 63,42

ART. 3
Destinazione urbanistica e norme edilizie
Si da atto che le destinazioni urbanistiche e le norme edilizie sono quelle fissate nel PUA come in
premessa approvato i cui indici e parametri sono i seguenti:

« superficie territoriale del Comparto mq. 45.259,00
« superficie territoriale dell’area di trasformazione (ST) mq. 38.524,00
« superficie fondiaria mq. 16.708,46
« SLS residenziale mq. 16.177,88
» SLS produzione e servizi mq. 5.392,63
« volume residenziale mc. 52.248,15
« volume produzione e servizi mc. 27.315,00
 IlU(mqg SLS/mq ST) 0,559
oA 60

« parcheggi pertinenziali mq. 8.829,04
+ H max fissata nelle NTA del PUA ml. 60,00

« distanza minima tra fabbricati fissata nelle NTA del PUA ml. 10,00mI

« nuovi abitanti (SLS res.le/32,6 mq ) n. 496,00

« standard a verde attrezzato (nella AT) mq. 7.120,19
« standard a parcheggio (nella AT) mq. 3402,24

« standard urb.ne secondaria (nella AT) mq. 3.724,70
« aree standard (AS) e viabilita (AV) mq. 2.441,00

e aree ERP 12°/b esterne al’AT mq. 4294,00
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ART. 4
Norme e vincoli edilizi

Per 'edificazione saranno osservate le norme e prescrizioni specificate nel PUA approvato.

| titoli abilitanti (PdC, DIA, Provvedimento Unico) seguiranno le ordinarie disposizioni vigenti in
materia e dovranno, inoltre, rispettare le norme che disciplinano i tempi ed i termini di attuazione
contenuti nei successivi articoli.

Le destinazioni funzionali che il PUA imprime agli edifici ed immobili privati non potranno essere
mutate per almeno dieci anni decorrenti dalla data di rilascio dei relativi certificati di agibilita,
stabilendo espressamente che i mutamenti di destinazione funzionale non autorizzati
comporteranno I'applicazione delle sanzioni di cui agli artt.31 e seguenti del D.L.vo n° 380.

ART.5
Rete stradale
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete
stradale prevista nel PUA, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato dal
Comune ed agli atti del PUA.

ART.6
Impianti per I’'acqua potabile e per la rete antincendio
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete
di adduzione dell’acqua all'intera area ed alla rete distributiva interna, nonché agli allacciamenti
alla rete pubblica, di cui al progetto preliminare, redatto, a sue spese, d’intesa con la Societa di
gestione, approvato dal Comune ed agli atti del PUA.

ART.7
Fognatura
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete
fognaria, comprese le opere occorrenti di allaccio alla rete pubblica, di cui al progetto preliminare,
redatto a sue spese, approvato dal Comune ed agli atti del PUA

ART. 8
Impianti del gas
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete
del gas, di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, d’intesa con la Societa di gestione,
approvato dal Comune ed agli atti del PUA

ART.9
Impianti di energia elettrica e pubblica illuminazione

Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete
elettrica di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, d’intesa con la Societa di gestione,
approvato dal Comune ed agli atti del PUA
Il Soggetto attuatore si impegna, altresi, a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione
della rete elettrica e degli impianti di pubblica illuminazione, di cui al progetto preliminare, redatto a
sue spese, approvato dal Comune ed agli atti del PUA

ART.10
Rete telefonica
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione della rete
telefonica di cui al progetto preliminare, redatto, a sue spese, d’intesa con la Societa di gestione,
approvato dal Comune ed agli atti del PUA
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ART.11
Verde attrezzato
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione del verde
pubblico attrezzato a Parco Urbano di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato
dal Comune ed allegato agli atti del PUA

ART.12
Parcheggi Pubblici
Il Soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alla realizzazione dei par-
cheggi pubblici di cui al progetto preliminare, redatto a sue spese, approvato dal Comune ed agli
atti del PUA.

ART.13

Opere di Urbanizzazione Primaria ed Allacciamenti
Il Soggetto attuatore, si obbliga a realizzare gli allacciamenti di tutte le reti da collegarsi ai pubbilici
servizi esistenti, in conformita al progetto definitivo/esecutivo che sara redatto dal soggetto
attuatore ed allegato alla richiesta di PdC per le opere di urbanizzazione primaria di ogni lotto
funzionale individuato. In particolare verranno predisposti sette titoli abilitativi distinti per le opere di
urbanizzazione primaria ed uno per le urbanizzazioni secondarie.
Si da atto che la esecuzione delle opere in argomento verra effettuata a scomputo del 50%
dell'intero contributo dovuto per oneri di urbanizzazione calcolato in via presuntiva, attraverso
l'utilizzo delle tabelle parametriche comunali, in € 2.711.605,17 ed in via definitiva all'atto del
rilascio dei titoli abilitanti con I'applicazione dei costi in quel momento vigenti.
E’ espressamente stabilito tra le parti che il rimanente 50% dellintero contributo dovuto quale
onere aggiuntivo agli oneri di urbanizzazione, in relazione a specifiche esigenze fissate in atti della
Amministrazione, puo essere scomputato a fronte dell’esecuzione di opere di urbanizzazione
primaria anche per la parte il cui costo ecceda la quota del 50% dell’intero contributo.
A fronte dellimporto di cui sopra verranno fatte realizzare dal Soggetto attuatore opere di
urbanizzazione primaria ed allacciamenti per un importo complessivo di € 2.711.605,17 come
risultante dal progetto preliminare allegato alla proposta di suddivisione in lotti funzionali, con
I'applicazione dei costi attualmente vigenti (Prezzario LL.PP. Regione Campania 2016).
Tale importo risulta essere superiore a quello determinato in base all’applicazione delle tabelle
parametriche vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria ed allacciamenti,
pertanto, nulla & dovuto al Comune circa il versamento di tale parte di contributo da parte del
Soggetto attuatore cui compete, comunque, la completa realizzazione a sua cura e spese delle
opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi in fase di rilascio dei PdC inerenti
le opere di urbanizzazione dei singoli lotti funzionali comporti un incremento del costo complessivo
come sopra determinato.
Tutte le opere di urbanizzazione primaria e relative aree, di cui ai precedenti articoli da 5 a 12,
saranno cedute al Comune senza corrispettivo.
Al Comune spetta in ogni caso la possibilita di richiedere, anziché la realizzazione diretta delle
opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi, il
pagamento di una somma determinata in base all’applicazione delle tabelle parametriche vigenti
per il calcolo degli oneri di urbanizzazione in relazione a specifiche esigenze gia fissate in atti
del’Amministrazione.

ART.14
Opere di Urbanizzazione Secondaria
Il Soggetto attuatore ha redatto, a propria cura e spese, il progetto preliminare delle opere di
urbanizzazione secondaria previste nell’Area di Trasformazione secondo le indicazioni impartite
dal’Amministrazione.

Le opere di urbanizzazione secondaria con contributo a carico del soggetto attuatore, riguardano
la/e seguenti tipologie (indicare quali):

« ASILO;
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* PARCO GIOCHI BIMBI,

e sono specificate nel progetto preliminare redatto dal soggetto attuatore a proprie spese e agli atti
del PUA, e le relative aree saranno cedute al Comune senza corrispettivo.

Quale contributo per la realizzazione di dette opere &€ dovuta una somma pari al 50% del contributo
per oneri di urbanizzazione determinata in base all’applicazione delle tabelle parametriche vigenti
nonché una somma per contributo aggiuntivo pari ad un ulteriore 50% del contributo dovuto per
oneri.

Si da atto che la esecuzione delle opere in argomento verra effettuata a scomputo del 50%
dell'intero contributo dovuto per oneri di urbanizzazione calcolato in via presuntiva € 2.711.605,17
ed in via definitiva all’atto del rilascio dei titoli abilitanti con I'applicazione dei costi in quel momento
vigenti nonché a scomputo del contributo aggiuntivo di € 1.355.802,59 pari ad un ulteriore 50% del
contributo dovuto per oneri. A fronte dell'importo di cui sopra verranno fatte realizzare dal Soggetto
attuatore opere di urbanizzazione secondaria per un importo complessivo di € 1.360.000,00,
calcolato in questa fase in via presuntiva, cosi come risultante dal progetto preliminare agli atti del
PUA ed in via definitiva quale risultera dai computi metrici estimativi facenti parte dei progetti
esecutivi. Tale importo risulti essere superiore a quello determinato in base all’applicazione delle
tabelle parametriche vigenti per il calcolo degli oneri di urbanizzazione primaria ed allacciamenti,
pertanto, nulla & dovuto al Comune circa il versamento di tale parte di contributo da parte del
Soggetto attuatore cui compete, comunque, la completa realizzazione a sua cura e spese delle
opere suddette, anche qualora lo sviluppo dei progetti esecutivi comporti un incremento del costo
complessivo come sopra determinato.

Tutte le opere di urbanizzazione secondaria e relative aree saranno cedute al Comune senza
corrispettivo.

Al Comune spetta in ogni caso la possibilita di richiedere, anziché la realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria, il pagamento di una somma pari al 50% del contributo per oneri di
urbanizzazione determinata in base all’applicazione delle tabelle parametriche vigenti per il calcolo
degli oneri di urbanizzazione nonché una somma per contributo aggiuntivo pari ad un ulteriore
50% del contributo dovuto per oneri, in relazione a specifiche esigenze gia fissate in atti della
Amministrazione o nei provvedimenti di adozione e approvazione del PUA.

ART.15

Contributo per urbanizzazione aggiuntivo all’art. 16 D.P.R. 380/2001
Oltre al contributo dovuto ex art. 16 D.P.R. 380/2001, & posto a carico del Soggetto attuatore un
contributo aggiuntivo per opere di urbanizzazione secondaria, pari al 50% degli oneri di
urbanizzazione, determinato tenuto conto dell’entita insediativa, dei contestuali oneri obbligatori di
urbanizzazione primaria, degli obblighi di cessione gratuita di aree in favore del Comune.
E’ espressamente stabilito tra le parti che il contributo aggiuntivo in relazione a specifiche esigenze
fissate in atti della Amministrazione o nei provvedimenti di adozione e approvazione del PUA, pud
essere scomputato a fronte dell’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria anche per la parte
il cui costo ecceda la quota del 50% dell'intero contributo per oneri di urbanizzazione.

ART.15_bis
Affidamento ed esecuzione opere
Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sara applicata la
normativa di legge vigente al momento della sottoscrizione della presente Convenzione, nonché
quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione
da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Nei casi di applicazione della disciplina in materia di opere e lavori pubblici, nel caso in cui gli

importi siano pari o superiori alla soglia comunitaria la Giunta Comunale conferisce, in sede di

provvedimento di adozione/approvazione del PUA e quindi di sottoscrizione della Convenzione,

mandato all’esperimento di una gara, sulla base del progetto preliminare redatto dal soggetto

attuatore del PUA, con le modalita previste dall’articolo 55 del D.Lgs. n.163/2006; gara avente ad
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oggetto del contratto, previa acquisizione in sede di offerta della progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e I'esecuzione delle opere;

Per le opere di urbanizzazione secondaria il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria il
soggetto attuatore del PUA ha I'obbligo di eseguire procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara, con mezzi propri e con garanzia di risultato, rivolgendo l'invito ad almeno 5 (cinque)
soggetti aventi i requisiti per 'esecuzione di lavori pubblici, previa redazione e approvazione del
progetto definitivo/esecutivo. La procedura di validazione avra luogo sul progetto definitivo-
esecutivo prima della approvazione del progetto per la sua cantierizzazione. In tutti i casi di
applicazione della normativa in tema di lavori pubblici, la procedura di validazione avra luogo sul
progetto definitivo-esecutivo.

Le ditte esecutrici dei lavori devono comunque possedere i requisiti per la realizzazione di lavori
pubblici in relazione allimporto delle opere da eseguire secondo quanto previsto dal D.Lgs.
n.163/06 e smi;

Restano fermi i criteri e le procedure di “scomputo” di cui ai successivi articoli.

ART.16
Progettazioni, verifiche e validazioni, collaudi delle opere di urbanizzazione

Il Soggetto Attuatore, al momento della presentazione del Progetto Preliminare delle opere di
urbanizzazione, deve indicare il professionista che assume il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori oggetto di progettazione ed esecuzione; contestualmente il
professionista deve formalizzare I'accettazione dell’incarico.

Per tutte le figure professionali da impegnare per le opere di urbanizzazione da eseguirsi a cura
del Soggetto Attuatore, sara applicato quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per
'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.

Andranno individuati secondo le vigenti norme uno o piu professionisti incaricati del collaudo in
corso d’opera e finale.

Le opere verranno collaudate entro sessanta giorni dalla ultimazione dei lavori.

Le spese di collaudo sono a carico del Soggetto attuatore che si impegna a versarle al Comune in
corso d’'opera e/o a collaudo effettuato.

Entro trenta giorni dall’approvazione del collaudo finale si provvedera, con la sottoscrizione di
apposito verbale, al trasferimento al Comune di tutte le opere di urbanizzazione oggetto del
collaudo stesso.

Fino alla data del predetto verbale cederanno a carico dei costituiti gli oneri relativi alla
manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere, compreso I'onere relativo allilluminazione
stradale.

Il collaudo sara eseguito anche in corso d’opera. Ove le opere non fossero collaudate per fatti
imputabili al Soggetto attuatore la P.A. procedera in conformita della normativa vigente per le
Opere Pubbliche, ivi compresa I'esecuzione in danno.

ART.17
Cessione delle aree
Soggetto attuatore si impegna espressamente per s€ e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo:
a. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente delle aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria cosi come indicate nella TAV. P6 allegata
alla presente convenzione (all. sub F) ed aventi una superficie complessiva di mq. 10.522,43.
b. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente delle aree per la
realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria reperite all'interno dellArea di
Trasformazione nella misura di mq. 3.724,70 come indicate nella Tav. P6 allegata alla presente
convenzione (all.sub F)
c. a trasferire o far conseguire il trasferimento al Comune gratuitamente, contestualmente alla
stipula della presente convenzione ovvero prima del rilascio del primo PdC o altro titolo
abilitante relativo agli interventi privati, le aree destinate a standard, poste al di fuori dell’Area di
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Trasformazione come indicate nella Tav. P6 allegata alla presente convenzione (all.sub F) ed
aventi una superficie complessiva di mq. 6735,00.
Le aree per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria allinterno dell’Area di
Trasformazione e le aree destinate a standard poste al di fuori dellArea di Trasformazione
saranno conseguite dal Comune secondo la articolazione temporale fissata nel croprogramma
degli interventi.

ART.18

Scomputo oneri di urbanizzazione
La quota di contributo di cui all'art.16 del T.U. 380/2001, relativa agli oneri di urbanizzazione ¢ di
presuntivi EURO 2.711.605,17, che pu0 essere scomputata come per legge, fatta salva la quota
definitiva di contributo per oneri determinata in sede di rilascio dei titoli abilitanti.
Il Soggetto attuatore si impegna, altresi, ad elaborare il progetto ed il computo metrico delle opere
di urbanizzazione sulla base del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Campania vigente
al momento del rilascio dei titoli abilitanti.
L’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ad eventuale scomputo degli
oneri ex art. 16 D.P.R. 380/2001 avverra nel rispetto delle procedure previste Regolamento
Comunale per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo degli oneri di
urbanizzazione.
Il costo di costruzione di cui allart. 16 del T.U. 380/2001 sara versato dal soggetto attuatore,
all’atto del rilascio dei permessi di costruire o altro titolo abilitante.

ART.19

Tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione
| tempi di realizzazione degli interventi pubblici e di quelli privati sono strettamente connessi e,
pertanto quelli di realizzazione degli interventi pubblici dovranno coincidere o essere inferiori a
quelli fissati dai rispettivi titoli abilitanti per gli edifici privati.
il Soggetto attuatore potra produrre le richieste per il rilascio dei titoli abilitanti per gli interventi
privati solo dopo aver prodotto quelle per gli interventi pubblici.
A tal fine il Soggetto attuatore allega alla presente il cronoprogramma (all. sub E) di entrambi gli
interventi.
Nel cronoprogramma degli interventi, i lavori per la realizzazione degli interventi privati e delle
relative opere di urbanizzazione primaria, che dovranno comunque essere coordinati, potranno
essere articolati temporalmente per lotti funzionali.
Si stabilisce fin da ora che il Comune non procedera al rilascio del certificato di agibilita relativo ai
singoli edifici privati finché non si sara proceduto al formale trasferimento delle aree e delle opere
relative agli interventi pubblici connessi, previsti nella presente convenzione e articolati anche per
lotti funzionali come previsto nel cronoprogramma dei lavori.

ART.20

Termini massimi di esecuzione e cessione
Il Soggetto attuatore, fermo restante il rispetto dei termini per I'esecuzione di cui al precedente
art.19, assume altresi la obbligazione di completare e rendere agibili le opere di urbanizzazione
con relativa cessione e consegna di opere, impianti ed aree, nel termine massimo di cinque anni a
decorrere dalla data di stipula della presente convenzione, fermo restando la validita del PUA
fissata in dieci anni.
Trascorsi i termini e i tempi previsti per la stipula dell’atto di cessione delle opere e delle aree,
queste saranno acquisite nella proprieta e disponibilita del Comune con oneri a carico della parte
inadempiente e senza obbligo del Comune medesimo a compensi o rimborsi di qualsiasi natura.
Trattandosi di un procedimento complesso, che comprende piu procedimenti affidati alla
responsabilita di diverse strutture del Comune, il Servizio Trasformazioni Urbanistiche coordinera i
vari responsabili dei procedimenti e svolgera un ruolo di impulso sia nei confronti degli Uffici del
Comune che nei confronti dei soggetti attuatori del PUA, notiziando periodicamente
'Amministrazione sullo stato di avanzamento degli interventi previsti dal PUA e segnalando
eventuali disfunzioni nella sua attuazione e sul rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma.
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ART.21

Modalita delle cessioni delle opere e degli impianti
La cessione delle opere e degli impianti relativi alle urbanizzazioni primarie avverra dopo che esse
saranno state eseguite in conformita alle indicazioni dei progetti esecutivi
Le cessioni delle opere ed impianti saranno effettuate ad avvenuta loro ultimazione secondo i
tempi ed i termini previsti rispettivamente negli articoli di riferimento.
Le aree e le opere da cedere rimarranno in custodia gratuita dei concessionari fino al momento
della consegna al Comune o ad altro Ente interessato.
Per le modalita di consegna si applicheranno le procedure previste dalle vigenti norme e dal
Regolamento Comunale per I'esecuzione delle opere di urbanizzazione da realizzarsi a scomputo
degli oneri di urbanizzazione.

ART.22
Trasferimento delle aree ed adesione alla convenzione

Il Soggetto attuatore si obbliga ad inserire in ogni eventuale atto di trasferimento totale o parziale di
immobili oggetto della presente convenzione, nonché di costituzione di diritti in favore di terzi, le
clausole seguenti, da riportare nella nota di trascrizione inviando poi al Comune di Salerno copia
autentica della nota stessa:
“L’acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza e si obbliga a rispettare tutte le clausole
contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Salerno in data e trascritta il

, accettandone i relativi effetti formali e sostanziali, dando atto che la stessa

convenzione é relativa all’ attuazione dell’Area di Trasformazione ATR_28 ricadente nel Comparto
Edificatorio CR_28”.

Tale clausola dovra essere specificamente approvata dall’acquirente ai sensi dell’art.1341 c.c.,
impegnandosi ad inserire la presente clausola anche negli eventuali successivi atti di
trasferimento, che in mancanza saranno inopponibili al Comune.

ART.23

Inadempienze
In caso di inadempienza da parte del Soggetto attuatore di una qualsiasi delle clausole della
presente convenzione, il Comune, previa messa in mora, con assegnazione di un termine ad
adempiere di giorni 60 (sessanta) adottera tutti i provvedimenti sanzionatori finalizzati alla puntuale
e perfetta esecuzione della presente convenzione ivi compresi la sospensione dell’esecuzione dei
lavori e dei permessi di costruire o altro titolo abilitante, e potra relativamente alle opere pubbliche
o di interesse pubblico procedere d'ufficio in danno del Soggetto attuatore inadempiente previo
formale preavviso di giorni 30 (trenta) ai fini della presa di possesso delle aree e prosecuzione dei
lavori.
Avvenuto I'adempimento o I'esecuzione in danno, previo recupero delle spese sostenute dal
Comune, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei titoli abilitanti con conseguente
diritto dei concessionari di prosecuzione degli interventi.
Resta comunque subordinato il rilascio del certificato di agibilita alla perfetta adempienza di tutti gli
obblighi di cui alla presente convenzione.

ART.24

Garanzie
A garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, con la presente
convenzione viene dal soggetto attuatore prestata al Comune ed in suo favore fideiussione n.

................ del ................ rilasciata da ......................, quale primaria compagnia o istituto di
credito a tanto autorizzato, per I'importo di ...............cceene. Euro,dicui€ ...t pari
al costo delle opere di urbanizzazione primaria ed allacciamenti, €................c.coiiiiiiane. pari al
valore di mercato delle aree per opere di urbanizzazione primaria e allacciamenti,
€ pari al valore di mercato delle aree per opere di urbanizzazione
secondaria allinterno dellAT ed €., pari al valore di mercato delle aree per
opere di urbanizzazione secondaria all’esterno dellAT, €........................ pari al controvalore

determinato dall'ufficio per acquisizione immobili, salvo I'effettivo deposito delle somme ai sensi
dell’art.34 della Legge Regione Campania n.16/2004.
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Le polizze fidejussorie per considerarsi idonee dovranno essere emesse da un Istituto Assicurativo
o bancario incluso nell’elenco di quegli istituti autorizzati a prestare polizza fidejussoria a garanzia
di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici, di cui al Decreto Ministeriale 18.3.83 e
successive modifiche ed integrazioni, e dovranno, inoltre, contenere le seguenti clausole:

1) l'esclusione da parte del fideiussore di godere del beneficio della preventiva escussione
dell’'obbligato ai sensi dell’art.1944 C.C.;

2) la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale di cui allart.1944 del Codice Civile, la rinuncia
all’eccezione di cui allart.1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune;

3) la fideiussione ha validita legale per tutto il periodo di vigenza della convenzione, e non puo
essere svincolata se non dopo l'avvenuta attestazione da parte del Comune medesimo di
totale e perfetta ottemperanza da parte del soggetto attuatore di tutte le obbligazioni
assunte con la convenzione stessa. In caso di maggior durata e, comunque, fino a quando
il soggetto attuatore non presenti l'attestazione suddetta, lo stesso sara tenuto al
pagamento del supplemento di premio. Pertanto il mancato pagamento dei supplementi di
premio non potra essere opposto, in nessun caso, al Comune Garantito. L’importo della
fideiussione pud essere ridotto proporzionalmente agli obblighi adempiuti;

4) la dichiarazione notarile (che riporti numero della polizza e data di sottoscrizione) del
procuratore della societa assicuratrice che sottoscrivera la polizza stessa, circa il possesso
della qualifica e poteri di firma ad impegnare la predetta societa assicuratrice per il rilascio
di polizze fidejussorie di importo pari o superiore all'importo garantito.

ART.25

Spese
Le spese comunque derivanti per rogiti registrazioni e quant’altro, nessuna esclusa, in
conseguenza della stipula della presente convenzione saranno a carico del soggetto attuatore.
| compensi e spese varie, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fideiussioni di cui ai
precedenti articoli sono a carico del soggetto attuatore.
Le spese di tutti gli atti di cessione previsti dal presente atto e loro conseguenti, nonché relative
alla picchettazione, misurazione, frazionamenti, delle aree cedute, faranno carico al soggetto
attuatore, suoi successori o0 aventi causa.

ART.26
Procedure acquisitive
Ai sensi degli artt. 34 e 35 della Legge Regionale n° 16/2004 e dell’art.36 del T.U. 327/01 il
soggetto attuatore € abilitato, rendendosene promotore, all’attivazione delle procedure
espropriative eventualmente occorrenti nei confronti dei proprietari dissenzienti e/o inerti, con
esplicito rinvio a quanto previsto dallart.34 della Legge Regione Campania n.16/2004 e
dall’art.170.03 delle Norme Tecniche di Attuazione del PUC.

I Comune delega il Soggetto attuatore, che accetta assumendosene ogni obbligo di diligenza e
senza diritto a corrispettivo alcuno, al compimento delle attivita materiali, di ricerca e
predisposizione documentale, anche tecnica, relative alle procedure espropriative, relative
allacquisizione degli immobili di cui al particellare allegato al PUA, fermo restando la titolarita e
I'esercizio dei poteri espropriativi in capo al Comune.

Per il compimento delle procedure espropriative il Soggetto attuatore si raccordera con I'Ufficio
responsabile del procedimento urbanistico-edilizio e con I'Ufficio Espropriazioni di questo Ente,
competente quest’ultimo al’emanazione dei provvedimenti conclusivi in favore del soggetto
attuatore. Negli atti del procedimento verranno indicati gli estremi della presente convenzione, da
cui origina la delega conferita al privato.
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Nel caso di inerzia o mero ritardo del Comune nel’adempimento delle suddette obbligazioni, stante
la correlazione tra procedure espropriative e termine di ultimazione lavori, i termini fissati nei titoli
abilitanti si intenderanno sospesi.

La disposizione di cui al precedente comma si applica, altresi, nell'ipotesi in cui la procedura
espropriativa non sia completata nei termini, per fatti diversi dall’inadempimento del Comune,
verificatisi nel corso delle procedure e non imputabili al Soggetto attuatore.

Al fine di dare attuazione al PUA in tempi celeri, il Comune provvedera al rilascio dei titoli abilitanti
relativi agli edifici privati per una quota non superiore ai diritti edificatori posseduti dal Soggetto
Attuatore sempre a fronte di opere di urbanizzazione e standard adeguati all'intervento da
consentire, fermo restante le garanzie fidejussorie prestate per tutte le opere pubbliche previste dal
PUA di cui al precedente art. 24 nonché il deposito da parte del Soggetto attuatore delle somme
pari al controvalore degli immobili da acquisire; in alternativa al deposito delle somme, e dopo che
le stesse siano state rifiutate (0 non si sia avuto riscontro nei termini di legge) da parte delle
proprieta non aderenti, potra prodursi polizza fideiussoria di pari importo e con le stesse
caratteristiche di cui all’art.24, accompagnata da specifica dichiarazione del Soggetto Attuatore di
obbligo al rispetto di quanto previsto dal cronoprogramma circa il momento di attivazione degli
espropri; al momento previsto dal cronoprogramma per la attivazione degli espropri, dovra
effettuarsi il deposito delle somme presso la tesoreria comunale, pena la immediata escussione
della polizza da parte del Comune.

Trattandosi di espropriazione nell'interesse del soggetto privato attuatore, quest’ultimo si obbliga a
tenere indenne il Comune da ogni spesa ed onere economico, anche di tipo risarcitorio, connesso
al procedimento espropriativi € derivante da pronunzie giurisdizionali o da latra causa. Il soggetto
privato attuatore si obbliga, altresi, a sollevare il Comune da ogni responsabilita qualora per

qualsiasi motivo non dovesse pervenirsi alla definizione del procedimento ed alla sua attuazione
per annullamento, in toto o parziale, in sede giurisdizionale o per altre cause.

Richiesto i0 ......coveiinininnn. ho ricevuto il presente atto redatto su facciate ....... erighi........, fin
qui di carta da rendere legale alla contestuale presenza delle parti le quali avutene lettura e
trovatolo conforme alla loro volonta lo sottoscrivono a margine.

Il Comune Il Soggetto Attuatore
L’Ufficiale Rogante

Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 cc. di approvare espressamente le disposi-

zioni contenute nei precedenti articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 26.

L’Ufficiale Rogante

Il Comune Il Soggetto Attuatore
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