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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Pavimento industriale a spolvero eseguito con

NP.FIN.05 calcestruzzo a resistenza caratteristica, Rck 30

23/04/2010 N/mm², lavorabilità S3, spolvero con miscela di

3 kg di cemento e 3 kg di quarzo sfer ...

mplessivo della pavimentazione e larghi 0,5

cm, successivamente sigillati con resine

bituminose per uno spessore di 5 cm

PIANO PARK INTERRATO 1,00 1860,00 1´860,00

SOMMANO m² 1´860,00 8,00 14´880,00

2 Sovrapprezzo al pavimento di cui all'art.

NP.FIN.07 N.P.028 per impiego di fibre sintetiche strutturali

23/04/2010 Vedi voce n° 1 [m² 1 860.00] 1´860,00

SOMMANO m² 1´860,00 2,00 3´720,00

3 Sovrapprezzo al pavimento di cui all'art.

NP.FIN.06 NP.FIN.05 per coloritura rosso con impiego di

23/04/2010 ossidi (ossido di ferro)

a) PARK"1" - orizzontamenti:

Vedi voce n° 1 [m² 1 860.00] 1´860,00

SOMMANO m² 1´860,00 1,00 1´860,00

4 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di

E.07.010.010. cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la

a posa di pavimentazioni, dato in opera ben

01/08/2014 pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian

...  e il tiro dei materiali e ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Spessore 3 cm

Pavimentazione bagni park pubblici 1,00 12,500 12,50

SOMMANO mq 12,50 14,26 178,25

5 Pavimento in gres porcellanato, formati

N.P.05.01.a nominale 60x 60 sp, 10.5 mm, finitura sup.

08/10/2015 naturale, liscia, opaca, lastre rettificate e

monocalibro, modulari con fuga 2 mm,

resistenza allo scivolamento R10 A (DIN 51130 e

DIN 51097) e DM 236/89 U> 0.40 PER C.A. E g.b.

pacimentazione bagni pubblici park interrato 1,00 12,50 12,50

SOMMANO mq 12,50 47,64 595,50

6 Fornitura e posa in opera su piani orizzontali di

NP.FIN.01 sottofondazione (magrone, questo escluso) di

23/04/2010 membrana impermeabilizzante

a) OPERE PER IMPERMEABILIZZAZIONE STRUTTURE

INTERRATE DI FONDAZIONE:

1) AREA PARK 2´100,00

SOMMANO m² 2´100,00 14,00 29´400,00

7 Muratura o tramezzatura di blocchi forati in

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 50´633,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´633,75

NP.FIN.09 calcestruzzo ... e l'opera eseguita a perfetta

28/11/2013 regola d'arte spessore 20 cm	Muratura o

tramezzatura di blocchi forati in calcestruzzo,

... ualsiasi altezza, compreso ogni onere e

magistero per fornire l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte spessore 10 cm

PARTIZIONI VERTICALI INTERNE 85,85 2,900 248,97

a detrarre vuoto vani porta -2,00 1,220 2,200 -5,37

-3,00 1,550 2,200 -10,23

-4,00 1,000 2,200 -8,80

-1,00 0,950 2,200 -2,09

Sommano positivi mq 248,97

Sommano negativi mq -26,49

SOMMANO mq 222,48 32,81 7´299,57

8 Muratura o tramezzatura realizzata con blocchi

E.08.080.010. in calcestruzzo cellulare autoclavato, aventi un

b peso specifico di 500 Kg/mc, eseguita con

22/10/2014 collante cementizio a ritenzione d'acqua a ...

dal piano di appoggio e quant'altro occorre

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Spessore 10 cm - REI 180

PARTIZIONI REI *(par.ug.=12,5+12,7) 25,20 2,900 73,08

a detrarre vuoto vani porte -2,00 1,300 2,200 -5,72

Sommano positivi mq 73,08

Sommano negativi mq -5,72

SOMMANO mq 67,36 29,52 1´988,47

9 Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un

E.16.020.030. primo strato di rinzaffo, da un secondo strato

c tirato in piano con regolo e frattazzo

02/07/2014 (arricciatura), ultimo strato di rifinit ... lo dei

materiali, e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con

malta di cemento

PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE/INTERNE

PARETI DI PERIMETRALI PARK P1

INTONACI 131,50 3,300 433,95

SOMMANO mq 433,95 23,60 10´241,22

10 Intonaco per interni, costituito da gesso

E.16.030.010. scagliola e calce, nelle proporzioni di 40 parti

a di calce in polvere e 60 parti di gesso,

23/04/2010 perfettamente levigato, dello spessore non

infer ... ateriali, e ogni altro onere e magistero

per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Intonaco pronto premiscelato

PARTIZIONI VERTICALI INTERNE 2,00 85,85 2,900 497,93

a detrarre pareti rivestite in piastrelle *

(par.ug.=-1,00*2)*(lung.=1,81*2) -2,00 3,62 2,900 -21,00

-1,00 6,00 2,900 -17,40

a detrarre vuoto vani porta  *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,220 2,200 -10,74

(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,550 2,200 -20,46

(par.ug.=-4,00*2) -8,00 1,000 2,200 -17,60

(par.ug.=-1,00*2) -2,00 0,950 2,200 -4,18

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 406,55 70´163,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 406,55 70´163,01

Parziale mq 406,55

pareti perimetrali park 2,00 69,00 2,900 400,20

Parziale mq 400,20

PARTIZIONI REI *(par.ug.=(12,5+12,7)*2) 50,40 2,900 146,16

a detrarre vuoto vani porte *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,300 2,200 -11,44

Parziale mq 134,72

Sommano positivi mq 1´044,29

Sommano negativi mq -102,82

SOMMANO mq 941,47 14,77 13´905,51

11 Finitura con rasante minerale premiscelato a

E.16.030.040. base di legante cementizio e inerti applicato a

a mano su sottofondo esistente con spessore non

23/04/2010 inferiore a 3 mm Finitura con rasante

premiscelato a base di legante cementizio

PARTIZIONI VERTICALI INTERNE 2,00 85,85 2,900 497,93

a detrarre pareti rivestite in piastrelle *

(par.ug.=-1,00*2)*(lung.=1,81*2) -2,00 3,62 2,900 -21,00

-1,00 6,00 2,900 -17,40

a detrarre vuoto vani porta  *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,220 2,200 -10,74

(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,550 2,200 -20,46

(par.ug.=-4,00*2) -8,00 1,000 2,200 -17,60

(par.ug.=-1,00*2) -2,00 0,950 2,200 -4,18

Parziale m² 406,55

pareti perimetrali park 2,00 69,00 2,900 400,20

Parziale m² 400,20

PARTIZIONI REI *(par.ug.=(12,5+12,7)*2) 50,40 2,900 146,16

a detrarre vuoto vani porte *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,300 2,200 -11,44

Parziale m² 134,72

Sommano positivi m² 1´044,29

Sommano negativi m² -102,82

SOMMANO m² 941,47 6,90 6´496,14

12 Rete stampata in materiale sintetico per

E.16.010.030. armatura intonaci fornita e posta in opera con

a fissaggio meccanico al supporto murario

23/04/2010 sottostante, compresi tagli, sfridi, rifiniture, i p ...

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Rete stampata in materiale

sintetico per armatura intonaci

PARTIZIONI VERTICALI INTERNE 2,00 85,85 2,900 497,93

a detrarre pareti rivestite in piastrelle *

(par.ug.=-1,00*2)*(lung.=1,81*2) -2,00 3,62 2,900 -21,00

-1,00 6,00 2,900 -17,40

a detrarre vuoto vani porta  *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,220 2,200 -10,74

(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,550 2,200 -20,46

(par.ug.=-4,00*2) -8,00 1,000 2,200 -17,60

(par.ug.=-1,00*2) -2,00 0,950 2,200 -4,18

Parziale mq 406,55

pareti perimetrali park 2,00 69,00 2,900 400,20

Parziale mq 400,20

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 806,75 90´564,66
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 806,75 90´564,66

PARTIZIONI REI *(par.ug.=(12,5+12,7)*2) 50,40 2,900 146,16

a detrarre vuoto vani porte *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,300 2,200 -11,44

Parziale mq 134,72

Sommano positivi mq 1´044,29

Sommano negativi mq -102,82

SOMMANO mq 941,47 3,58 3´370,46

13 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti,

E.21.020.030. esclusa la preparazione degli stessi da

a conteggiarsi a parte, data a pennello(liscio o a

22/10/2014 rullo) con due mani a perfetta copertura, com

... io fino a 4 m dal piano di appoggio e

quant'altro occorre per dare il lavorio finito

aperfetta regola d'arte Tipo liscio

PARTIZIONI VERTICALI INTERNE 2,00 85,85 2,900 497,93

a detrarre pareti rivestite in piastrelle *

(par.ug.=-1,00*2)*(lung.=1,81*2) -2,00 3,62 2,900 -21,00

-1,00 6,00 2,900 -17,40

a detrarre vuoto vani porta  *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,220 2,200 -10,74

(par.ug.=-3,00*2) -6,00 1,550 2,200 -20,46

(par.ug.=-4,00*2) -8,00 1,000 2,200 -17,60

(par.ug.=-1,00*2) -2,00 0,950 2,200 -4,18

Parziale mq 406,55

pareti perimetrali park 2,00 69,00 2,900 400,20

Parziale mq 400,20

PARTIZIONI REI *(par.ug.=(12,5+12,7)*2) 50,40 2,900 146,16

a detrarre vuoto vani porte *(par.ug.=-2,00*2) -4,00 1,300 2,200 -11,44

Parziale mq 134,72

Sommano positivi mq 1´044,29

Sommano negativi mq -102,82

SOMMANO mq 941,47 3,65 3´436,37

14 Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica

E.15.020.010. smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima

a scelta, con superficie liscia o semilucida o

22/10/2014 bocciardata, poste in opera con idoneo  ... ale

e ogni altro onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni

20x20 cm, a tinta unita

PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE/INTERNE

Bagni 17,81 2,900 51,65

a detrarre vuoto vani porte

-4,00 1,000 2,200 -8,80

Sommano positivi mq 51,65

Sommano negativi mq -8,80

SOMMANO mq 42,85 36,10 1´546,89

15 Porta interna in legno con anta mobile

E.18.020.010. tamburata e con bordi impiallacciati,

a completa di telaio maestro in listellare

22/10/2014 impiallacciato dello spessore di 8/11 mm,

coprifili ad incastr ... ali vetri, movimento e

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 98´918,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´918,38

chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-

70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Noce

tanganika

PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE/INTERNE

PORTE BAGNI 4,00

SOMMANO cad 4,00 219,83 879,32

16 Porta tagliafuoco ad un battente, conforme

E.18.075.010. alle norme vigenti in materia, di colore avorio

f chiaro realizzata con telaio pressopiegato

22/10/2014 spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere

... o, fornita e posta in opera compreso le

opere murarie escluso il maniglione antipanico.

REI 60 Dimensioni 900 x 2.150 mm

PARTIZIONI VERTICALI ESTERNE/INTERNE

PORTE ANTINCENDIO 2,00

SOMMANO cad 2,00 413,09 826,18

17 Porta interna ad uno o a più battenti costituita

E.18.070.020. da controtelaio a murare completo di zanche

a per fissaggio a muro realizzato in lamiera

08/10/2015 d'acciaio; telaio fisso in profili aperti in ... e e

magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Con pannelli di alluminio e

poliuretano colore naturale

PORTE LOCALI TECNICI 2,00 1,620 2,200 7,13

4,00 1,550 2,200 13,64

1,00 1,220 2,200 2,68

1,00 0,950 2,200 2,09

SOMMANO mq 25,54 212,78 5´434,40

18 Maniglione antipanico a barra orizzontale

E.18.075.045. basculante in acciaio cromato o push, fornito

a e posto in opera su infissi o porte tagliafuoco

08/10/2015 ad uno o due battenti Maniglione interno e

placca esterna

ZONA BAGNI 2,00

SOMMANO cad 2,00 159,92 319,84

19 Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti,

E.21.020.030. esclusa la preparazione degli stessi da

a conteggiarsi a parte, data a pennello(liscio o a

22/10/2014 rullo) con due mani a perfetta copertura, com

... io fino a 4 m dal piano di appoggio e

quant'altro occorre per dare il lavorio finito

aperfetta regola d'arte Tipo liscio

SOFFITTO PARK 1´650,00

SOMMANO mq 1´650,00 3,65 6´022,50

20 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a

E.19.010.010. caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti

a per composizione saldata di piatti, completi di

08/10/2015 piastre di attacco, compresi ... esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno pagati a parte Profilati in acciaio per

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 112´400,62
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 112´400,62

travi e pilastri

PER PERGOLATI

tipo 1:

pilastri HEB 200

(61.3 kg/mq) 3,00 2,50 61,300 459,75

travi principali scatolare 150x150 sp 4mm (18.34

kg/m) 14,85 18,340 272,35

travi secondarie scatolari 80x80 sp 3mm (7.25

kg/m) 60,00 2,80 7,250 1´218,00

Parziale kg 1´950,10

tipo 2:

pilastri scatolari 150x150 sp. 4mm (18.34kg/m) 48,00 2,90 18,340 2´552,93

trave principale scatolare  150x150 sp 4mm

(18.34 kg/m) 70,70 18,340 1´296,64

travi secondarie scatolare 80x80 sp.3 (7.25 kg/

m) 48,00 2,25 7,250 783,00

5,00 5,50 7,250 199,38

3,00 4,50 7,250 97,88

travi secondarie scatolare 50x50 sp 3mm (4.43

kg/m) 48,00 2,25 4,430 478,44

5,00 5,50 4,430 121,83

2,00 4,50 4,430 39,87

Parziale kg 5´569,97

tipo 3:

pilastri HEB 200 (61.3 kg/m) 4,00 2,50 61,300 613,00

travi principali scatolari 150x150 sp 4 mm (18.34

kg/m) 2,00 9,40 18,340 344,79

travi secondarie scatolari 80x80 sp 3mm (7.25

kg/m) 21,00 8,63 7,250 1´313,92

13,00 3,70 7,250 348,73

9,00 2,80 7,250 182,70

travi secondarie scatolari 50x50 sp.2 (2.39 kg/

m) *(lung.=5,85+3,4+4,6+4,8) 18,65 2,390 44,57

Parziale kg 2´847,71

tipo 3: 4,00 2,50 61,300 613,00

travi principali scatolari 150x150 sp 4 mm (18.34

kg/m) 2,00 9,40 18,340 344,79

travi secondarie scatolari 80x80 sp 3mm (7.25

kg/m) 21,00 8,63 7,250 1´313,92

13,00 3,70 7,250 348,73

travi secondarie scatolari 50x50 sp.2 (2.39 kg/

m) *(lung.=5,85+3,4+4,6+4,8) 18,65 2,390 44,57

9,00 2,80 7,250 182,70

Parziale kg 2´847,71

SOMMANO kg 13´215,49 2,89 38´192,77

21 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a

E.19.010.010. caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti

a per composizione saldata di piatti, completi di

08/10/2015 piastre di attacco, compresi ... esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno pagati a parte Profilati in acciaio per

travi e pilastri

PER PILASTRI

scala 1: travi HEB 400

(155 kg/mq) 42,00 2,50 155,000 16´275,00

Parziale kg 16´275,00

TRAVI 46,00 8,00 155,000 57´040,00

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 73´315,00 150´593,39
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 73´315,00 150´593,39

Parziale kg 57´040,00

SOMMANO kg 73´315,00 2,89 211´880,35

22 Profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a

E.19.010.010. caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti

a per composizione saldata di piatti, completi di

08/10/2015 piastre di attacco, compresi ... esclusi i

trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno pagati a parte Profilati in acciaio per

travi e pilastri

PER SCALA ANTINCENDIO:

scala 1:

scala 1: travi HEB 200

(61.3 kg/mq) 4,00 2,89 61,300 708,63

Parziale kg 708,63

scala 2: 2,00 2,89 61,300 354,31

Parziale kg 354,31

SOMMANO kg 1´062,94 2,89 3´071,90

23 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile,

E.19.030.010. completo di controtelai, zincato a caldo,

a compresi ogni altro onere e magistero per dare

08/10/2015 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato

elettrosaldato pedonale o carrabile

PER GRIGLIA DI AREAZIONE LOCALE IMPIANTI

(si considera grigliato tipo Orsogrill - maglia

34x76 mm piatto 25x2 mm peso specifico 13.4

kg/mq) 15,85 13,400 212,39

Parziale kg 212,39

SOMMANO kg 212,39 5,53 1´174,52

24 Grigliato elettrosaldato pedonale o carrabile,

E.19.030.010. completo di controtelai, zincato a caldo,

a compresi ogni altro onere e magistero per dare

08/10/2015 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Grigliato

elettrosaldato pedonale o carrabile

PER SCALE ANTINCENDIO

(si considera grigliato tipo Orsogrill - maglia

34x76 mm piatto 25x2 mm peso specifico 13.4

kg/mq)

scala 1:

gradini 20,00 1,30 0,300 13,400 104,52

pianerottolo 1,00 1,40 2,720 13,400 51,03

Parziale kg 155,55

scala 2:

gradini 20,00 1,30 0,300 7,80

pianerottolo 1,00 1,40 2,720 3,81

Parziale kg 11,61

SOMMANO kg 167,16 5,53 924,39

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 367´644,55



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 367´644,55

25 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate

E.19.010.070. eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,

a piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),

08/10/2015 eventuali pannellature in lamiera e inte ...

antiruggine e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

Cancellate semplici fisse

CORRIMANO PER SCALE ANTINCENDIO

(si considera tubo sez. circolare 33.7x2.6 mm

peso specifico 2.010 kg/ml)

scala 1: 25,00 2,010 50,25

scala 2: 25,00 2,010 50,25

SOMMANO kg 100,50 5,65 567,83

26 Zincatura a caldo per immersione di opere in

NP-018 ferro con trattamento a fuoco mediante

12/09/2014 immersione in vasche che contengono zinco

fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per strutture pesanti

PER PERGOLATI

tipo 1:

pilastri HEB 200

(61.3 kg/mq) 3,00 2,50 61,300 459,75

travi principali scatolare 150x150 sp 4mm (18.34

kg/m) 14,85 18,340 272,35

travi secondarie scatolari 80x80 sp 3mm (7.25

kg/m) 60,00 2,80 7,250 1´218,00

Parziale kg 1´950,10

tipo 2:

pilastri scatolari 150x150 sp. 4mm (18.34kg/m) 48,00 2,90 18,340 2´552,93

trave principale scatolare  150x150 sp 4mm

(18.34 kg/m) 70,70 18,340 1´296,64

travi secondarie scatolare 80x80 sp.3 (7.25 kg/

m) 48,00 2,25 7,250 783,00

5,00 5,50 7,250 199,38

3,00 4,50 7,250 97,88

travi secondarie scatolare 50x50 sp 3mm (4.43

kg/m) 48,00 2,25 4,430 478,44

5,00 5,50 4,430 121,83

2,00 4,50 4,430 39,87

Parziale kg 5´569,97

tipo 3:

pilastri HEB 200 (61.3 kg/m) 4,00 2,50 61,300 613,00

travi principali scatolari 150x150 sp 4 mm (18.34

kg/m) 2,00 9,40 18,340 344,79

travi secondarie scatolari 80x80 sp 3mm (7.25

kg/m) 21,00 8,63 7,250 1´313,92

13,00 3,70 7,250 348,73

9,00 2,80 7,250 182,70

travi secondarie scatolari 50x50 sp.2 (2.39 kg/

m) *(lung.=5,85+3,4+4,6+4,8) 18,65 2,390 44,57

Parziale kg 2´847,71

tipo 3: 4,00 2,50 61,300 613,00

travi principali scatolari 150x150 sp 4 mm (18.34

kg/m) 2,00 9,40 18,340 344,79

travi secondarie scatolari 80x80 sp 3mm (7.25

kg/m) 21,00 8,63 7,250 1´313,92

13,00 3,70 7,250 348,73

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 12´988,22 368´212,38
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´988,22 368´212,38

travi secondarie scatolari 50x50 sp.2 (2.39 kg/

m) *(lung.=5,85+3,4+4,6+4,8) 18,65 2,390 44,57

9,00 2,80 7,250 182,70

Parziale kg 2´847,71

SOMMANO kg 13´215,49 1,20 15´858,59

27 Zincatura a caldo per immersione di opere in

NP-018 ferro con trattamento a fuoco mediante

12/09/2014 immersione in vasche che contengono zinco

fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per strutture pesanti

PER PILASTRI

scala 1: travi HEB 400

(155 kg/mq) 42,00 2,50 155,000 16´275,00

Parziale kg 16´275,00

TRAVI 46,00 8,00 155,000 57´040,00

Parziale kg 57´040,00

SOMMANO kg 73´315,00 1,20 87´978,00

28 Zincatura a caldo per immersione di opere in

NP-018 ferro con trattamento a fuoco mediante

12/09/2014 immersione in vasche che contengono zinco

fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo

decappag ...  lavaggio, ecc., e ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Per strutture pesanti

PER SCALA ANTINCENDIO:

scala 1:

scala 1: travi HEB 200

(13.4 kg/mq) 4,00 2,89 61,300 708,63

Parziale kg 708,63

scala 2: 2,00 2,89 61,300 354,31

Parziale kg 354,31

CORRIMANO PER SCALE ANTINCENDIO

(si considera tubo sez. circolare 33.7x2.6 mm

peso specifico 2.010 kg/ml)

scala 1: 25,00 2,010 50,25

scala 2: 25,00 2,010 50,25

Parziale kg 100,50

SOMMANO kg 1´163,44 1,20 1´396,13

29 Esecuzione di segnaletica orizzontale con linee

N.P.OE.11.01 della larghezza di cm 10-12 in vernice antiusura

08/10/2015 di vari colori per delimitazioni posti auto, corsie

pedonali, segnaletica varia. Compresi gli oneri

per il tracciamento e quant altroper finire il

lavoro a regola d'arte.

PARCHEGGIO 942,00

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 942,00 473´445,10
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 942,00 473´445,10

Parziale ml 942,00

STRADA DI ACCESSO 215,00

Parziale ml 215,00

SOMMANO ml 1´157,00 0,60 694,20

30 Esecuzione di segnaletica orizzontale di varia

N.P.OE.11.02 tipologia, frecce di indicazione,

08/10/2015 attraversamenti pedonali, scritte varie, ecc.

realizzati in vernice antiusura di vari colori.

Compresi gli oneri per il tracciamento e

quant'altro per finire il lavoro a regola d'arte.

PARCHEGGIO

frecce *(lung.=14*1,5) 21,00 21,00

segnaletica varia *(lung.=3,5*5) 17,50 17,50

Parziale ml 38,50

STRADA DI ACCESSO

frecce *(lung.=1,5*4) 6,00 6,00

segnaletica varia *(lung.=3,5*6) 21,00 21,00

Parziale ml 27,00

SOMMANO ml 65,50 7,18 470,29

31 Segnaletica stradale verticale certificata

N.P.OE.11.03 realizzata in alluminio scatolare sp. 25/10,

08/10/2015 ricoperta nella faccia anteriore con pellicola

trasparente conforme alla normativa vigente,

...  dimensioni regolamentari (disco, triangolo,

quadro, ottagono). Compreso ogni onere per

finire il lavoro a regola d'arte

PARCHEGGIO 7,00

STRADA DI ACCESSO 10,00

SOMMANO cadauno 17,00 77,74 1´321,58

32 Compattazione del piano di posa della

U.05.020.020 fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in

.a trincea fino a raggiungere in ogni punto una

16/11/2010 densità non minore del 95% dell'AASHO

modificato, compresi gli eventuali

inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa

STRADA DI ACCESSO

1) Pavimentazione carregiata 236,00

SOMMANO mq 236,00 1,78 420,08

33 Strato di fondazione in misto granulare

U.05.020.080 stabilizzato con legante naturale, compresi

.a l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

16/11/2010 la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 476´351,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 476´351,25

STRADA DI ACCESSO

1) Pavimentazione carregiata 236,00

SOMMANO mc 236,00 28,84 6´806,24

34 Conglomerato bituminoso per strato di base

U.05.020.090 costituito da miscela di aggregati e di bitume

.a secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei

16/11/2010 impianti di dosaggio, steso in opera con vibr ...

oso per strato di base costituito da miscela di

aggregati e di bitume secondo le prescrizioni

del CSd'A, in idonei impia

STRADA DI ACCESSO

1) Pavimentazione carregiata 236,00

SOMMANO mq/cm 236,00 1,40 330,40

35 Conglomerato bituminoso per strato di

U.05.020.095 collegamento (binder) costituito da miscela di

.a aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del

16/11/2010 CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti,

... magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

STRADA DI ACCESSO

1) Pavimentazione carregiata 236,00

SOMMANO mq/cm 236,00 1,44 339,84

36 Conglomerato bituminoso per strato di usura

U.05.020.190 (tappetino), costituito da una miscela di

.a pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso

16/11/2010 alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con

...  predisposizione per la stesa ed onere per

dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso

per strato di usura (tappetino)

STRADA DI ACCESSO

1) Pavimentazione carregiata 236,00

SOMMANO m²/cm 236,00 1,50 354,00

37 Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo,

U.05.040.020 retta o curva, cat.H 2, conforme alle norme

.a vigenti in materia, idonea al montaggiosu

26/07/2014 bordo laterale o centrale, sottoposta alle p ...

gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a

caldo categoria H2

PARCHEGGIO

per rampa

sviluppo 4,00 21,00 84,00

SOMMANO m 84,00 75,90 6´375,60

38 Casseforme di qualunque tipo rette o

E.03.030.010. centinate per getti di conglomerati cementizi

b semplici o armati compreso armo, disarmante,

24/11/2014 disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino

ad un ... arte e misurate secondo la superficie

effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 490´557,33
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 490´557,33

SEDUTE

panca 1 42,50 0,570 24,23

42,50 0,500 21,25

0,10

0,30

Parziale mq 45,88

panca 2 24,00 0,500 12,00

24,40 1,420 34,65

0,26

0,15

Parziale mq 47,06

panca 3 48,95 0,500 24,48

(par.ug.=(,57+1,45)/2) 1,01 48,95 0,500 24,72

0,26

0,15

Parziale mq 49,61

panca 4 48,95 0,500 24,48

48,95 0,500 24,48

0,15

0,15 0,500 0,08

Parziale mq 49,19

panca 5 0,50 15,700 15,700 123,25

0,50 15,700 15,700 123,25

0,15

0,15

Parziale mq 246,80

panchine 6 (n.3) 3,00 3,60 0,500 5,40

3,00 3,60 0,500 5,40

(par.ug.=3*,85) 2,55 2,55

(par.ug.=3*,85) 2,55 2,55

Parziale mq 15,90

SOMMANO mq 454,44 27,99 12´719,78

39 COMPENSI AGGIUNTIVI ALLE CASSEFORME

E.03.030.020. Compenso aggiuntivo per paramenti a faccia

a vista

24/11/2014 SEDUTE

panca 1 42,50 0,570 24,23

42,50 0,500 21,25

0,10

0,30

Parziale mq 45,88

panca 2 24,00 0,500 12,00

24,40 1,420 34,65

0,26

0,15

Parziale mq 47,06

panca 3 48,95 0,500 24,48

(par.ug.=(,57+1,45)/2) 1,01 48,95 0,500 24,72

0,26

0,15

Parziale mq 49,61

panca 4 48,95 0,500 24,48

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 167,03 503´277,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 167,03 503´277,11

48,95 0,500 24,48

0,15

0,15 0,500 0,08

Parziale mq 49,19

panca 5 0,50 15,700 15,700 123,25

0,50 15,700 15,700 123,25

0,15

0,15

Parziale mq 246,80

panchine 6 (n.3) 3,00 3,60 0,500 5,40

3,00 3,60 0,500 5,40

(par.ug.=3*,85) 2,55 2,55

(par.ug.=3*,85) 2,55 2,55

Parziale mq 15,90

SOMMANO mq 454,44 3,40 1´545,10

40 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,

NP-008 con classe di consistenza S4, con dimensione

24/11/2014 massima degli aggregati di 32 mm, in

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito

e m ... si le casseforme e i ferri di armatura.Per

strutture in elevazione Classe di resistenza C25/

30 Classe di esposizione XC1

SEDUTE

panca 1 *(par.ug.=(,1+,3)/2) 0,20 42,500 8,50

panca 2 *(par.ug.=(,26+,15)/2) 0,21 24,400 5,12

panca 3 *(par.ug.=(,26+,15)/2) 0,21 48,950 10,28

panca 4 0,15 48,950 7,34

panca 5 0,15 15,700 2,36

panca 6 (n.3) 2,55 3,600 9,18

SOMMANO mc 42,78 95,00 4´064,10

41 Acciaio per cemento armato B450C, conforme

NP-011 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

24/11/2014 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre

in ragione di 40 kg/mc

Vedi voce n° 40 [mc 42.78] 40,000 1´711,20

SOMMANO kg 1´711,20 1,00 1´711,20

42 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,

NP-006 con classe di consistenza S4, con dimensione

08/11/2010 massima degli aggregati di 32 mm, in

conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito

e m ...  e i ferri di armatura. Per strutture di

fondazione e interrate Classe di resistenza C25/

30Classe di esposizione XC1-XC2

sottofondazione aree pavimentate e viali per

pendenze

acciottolato 229,00 0,150 34,35

lastre cemento 1 *(par.ug.=116,5+15,5) 132,00 0,150 19,80

pavim. centrale 585,00 0,150 87,75

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 141,90 510´597,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 141,90 510´597,51

SOMMANO mc 141,90 95,00 13´480,50

43 Acciaio per cemento armato B450C, conforme

NP-012 alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura,

09/11/2010 sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi,

le legature, gli oneri per i previsti controlli e

quant'altro necessario per dare l'opera

compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata

rete Ø5 maglia 20x20 1.59 kg/mq compreso

sormonte

sottofondazione aree pavimentate e viali per

pendenze 229,00 1,590 364,11

132,00 1,590 209,88

585,00 1,590 930,15

SOMMANO kg 1´504,14 1,10 1´654,55

44 Strato di fondazione in misto granulare

U.05.020.150 stabilizzato con legante naturale, compresa

.a l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o

17/10/2014 la vagliatura per raggiungere la idonea

granulo ...  Tecniche, misurata in opera dopo

costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale

Aree pavimentate e viali

229,00 0,140 32,06

132,00 0,140 18,48

585,00 0,140 81,90

SOMMANO m³ 132,44 18,00 2´383,92

45 Pavimentazione in lastre di pietra carparo sp

NP.FIN.13 cm 5 bocciardata, in letto di sabbia su

24/11/2014 sottostante massetto di fondazione,

quest'ultimo da pagarsi a parte.

rivestimento panche

pavim. centrale 585,00

a detrarre pavim. antitrauma -150,00

Sommano positivi mq 585,00

Sommano negativi mq -150,00

SOMMANO mq 435,00 50,00 21´750,00

46 Pavimentazione con piastre in calcestruzzo

NP.FIN.12 vibrocompresso, poste in opera con malta di

08/11/2010 sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante

massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi

a parte, dimensioni fono a cm 100x100

spessore mm 50, compreso ogni altro onere,

magistero ed utile dell'Impresa

lastre cemento 1 132,00

SOMMANO mq 132,00 27,00 3´564,00

47 Acciottolato con ciottoli di fiume dell sp. di cm

NP.FIN.14 6 in opera con malta cementizia a q.li 4 di

08/11/2010 cemento per mc di impasto, compreso

sigillatura con boiacca di cemento, lavatura e

pulizia finale

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 553´430,48
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 553´430,48

acciottolato 229,00

SOMMANO mq 229,00 57,00 13´053,00

48 Pavimentazione in gomma antitrauma colato,

NP.FIN.16 certificato conforme alla normativa UNI/EN

30/07/2014 1177 spes. mm 30/50/70 o altri in funzione

dell'altezza di caduta, posato in continuo senza

giunture su una base di sottofondo in CLS.

pavim. antitrauma 150,00

SOMMANO mq 150,00 60,00 9´000,00

49 Giostra rotonda composta da piattaforma

U.06.092.010 antisdrucciolo rinforzata da un telaio portante

.a in acciaio zincato, rotante su un basamento

09/10/2015 centrale tubolare in acciaio verniciato

mediante ... olo Con sei sedute singole in

laminato colorato con struttura di sostegno e

protezione in tubolare di acciaio verniciato

1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´007,18 1´007,18

50 Sabbiera in legno lamellare di pino trattato con

U.06.095.020 coperchi superiori scorrevoli in laminato

.a colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato

09/10/2015 ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000

mm Sabbiera in legno lamellare di pino trattato

con coperchi superiori scorrevoli in laminato

colorato

1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´072,98 1´072,98

51 Altalena in legno di pino trattato composta da

U.06.090.010 travi laterali di sostegno e trave superiore di

.a sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini

09/10/2015 con catene in acciaio zincato a caldo a m ...

ioco e di rispetto Con due seggiolini a gabbia

in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle

dimensioni di 345x455x215 mm

4 4,00

SOMMANO cad 4,00 859,87 3´439,48

52 Sartia a cavalletto per arrampicata con

U.06.095.050 struttura in pali di legno di pino trattato di

.a sezione quadrata 90x90 mm, rete in nylon

09/10/2015 colorato rinforzata con trefoli d'acciaio, maglia

300x300 mm, compresi ogni onere e magistero

per la fornitura e posa in opera Sartia a

cavalletto per arrampicata

1 1,00

SOMMANO cad 1,00 657,04 657,04

53 Cestino portarifiuti in calcestruzzo armato con

U.06.020.070 superficie esterna bocciardata e bordo

.a superiore a superficie liscia, contenitore interno

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 581´660,16
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 581´660,16

24/11/2014 estraibile in lamiera zincata, compresi og ...

pavimentazione o su tappeto erboso Di forma

circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46

cm, altezza65 cm, peso 105 kg

5 5,00

SOMMANO cad 5,00 170,67 853,35

54 Asse di equilibrio in legno di pino trattato, in

U.06.095.060 opera, esclusi trattamento del suolo e

.a pavimentazione speciale per l'area di gioco e

09/10/2015 di rispetto Fissa, costituita da tavola orizzontale

con piedi di sostegno e trave di rinforzo,

dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm

1 1,00

SOMMANO cad 1,00 158,98 158,98

55 Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato

U.06.080.010 e verniciato, protezione anticaduta al piano di

.a calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in

09/10/2015 vetroresina, fornito e posto in o ... tazione

speciale per l'area di gioco e di rispetto Altezza

1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni

d'ingombro 2100x600 mm

SCIVOLI 2,00

SOMMANO cad 2,00 365,74 731,48

56 Impermeabilizzazione di coperture piane,

N.P.IC.01.02 costituita dal basso verso l'alto da: - formazione

09/10/2015 spalmatura di attacco primer bituminoso in

ragione di 300 gr/mq; - fornitura e posa per  ...

oltre lo spessore del pavimento. Compreso

altresì ogni altro onere e magistero per dare

l'opera finita a regola d'arte.

areea a verde

aiuola 1 222,35

aiuola 2 264,40

aiuola 3 90,00

SOMMANO mq 576,75 36,48 21´039,84

57 Strato di stabilizzazione e compattazione in

NP-ROB 005 granulato minerale; granulometria 0-22

03/08/2014 areea a verde

aiuola 1 *(par.ug.=222,35*2) 444,70 444,70

aiuola 2 *(par.ug.=264,40*2) 528,80 528,80

aiuola 3 *(par.ug.=90,00*2) 180,00 180,00

SOMMANO mq 1´153,50 4,00 4´614,00

58 Formazione e sistemazione di aree verdi in

N.P.OE.08.02 copertura realizzata mediante apporto e stesa

09/10/2015 di terreno vegetale di idonea qualità per uno

spessore di cm 30, compreso l'onere dello spi ...

enti di idonea varietà. Compreso altresì ogni

altro onere e magistero per dare l'opera finita a

perfetta regola d'arte.

areea a verde

aiuola 1 222,35

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 222,35 609´057,81
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R I P O R T O 222,35 609´057,81

aiuola 2 264,40

aiuola 3 90,00

SOMMANO mq 576,75 63,87 36´837,02

59 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o

U.07.010.019 persistente in area verde, posti a piè d'opera

.b dall'impresa, compreso il reinterro, la

09/10/2015 formazione della conca di compluvio

(formella), la ...  irrigazione, esclusi gli oneri di

manutenzione e garanzia e la fornitura delle

piante Per piante di circ. da 12 a 16 cm

FEX

SOMMANO cad 0,00 81,10 0,00

60 Fornitura e messa a dimora di FICUS PUMILA,

NP.V.85 compreso lo scavo della buca

26/11/2013 10,00

SOMMANO N 10,00 25,00 250,00

61 Fornitura e messa a dimora di MYRTUS

NP.V.80 COMMUNIO, compreso lo scavo della buca

26/11/2013 7,00

SOMMANO N 7,00 20,00 140,00

62 Fornitura e messa a dimora di OSMATHUS X

NP.V.83 BURKVOODII, compreso lo scavo della buca

26/11/2013 15,00

SOMMANO N 15,00 25,00 375,00

63 Fornitura e messa a dimora di ABELIA PER

NP.V.81 GRANDIFLORA allevata in vaso diam cm 50, h

26/11/2013 400/450, cartellinata, compreso lo scavo della

buca

16,00

SOMMANO N 16,00 27,50 440,00

64 Fornitura e posa in opera di parapetti in

N.P.OF.01.01 profilati di ferro lavorati a disegno semplice,

09/10/2015 compreso corrimano in tubolare sagomato in

acciaio fissato in sommità, completi di eventua

... aggio alle strutture,trattamento di zincatura.

Compresa l'assistenza muraria ed i materiali

necessari all'installazione.

PARAPETTI

scatolare 50x25 sp 2mm (2.23 kg/m)

corrimano  *(lung.=29+61) 90,00 2,230 200,70

elementi verticali 530,00 1,00 2,230 1´181,90

SOMMANO K 1´382,60 5,38 7´438,39

65 Fornitura e posa in opera di cls Rck 35 per

N.P.OS.01.03 opere strutturali in fondazione quali plinti, trevi

13/10/2015 rovesce, basamenti, ecc.; confezionato con

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 654´538,22
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R I P O R T O 654´538,22

inerti a pù pezzature in modo da ottenere ...

ompa, sono comprse le casseforme di

contenimento in legno, chioderie, disarmanti,

ponteggi escluso l'acciaio d'armatura.

PLINTI DI FONDAZIONE 42,00 1,00 1,000 0,600 25,20

TRAVI DI COLLEGAMENTO 46,00 8,00 0,500 0,500 92,00

PIASTRA 2100,00 0,200 420,00

SOMMANO mc 537,20 133,54 71´737,69

66 Fornitura e posa di solaio realizzato in lamiera

N.P.OF.08.01 grecata, zincata di altezza e spessore

13/10/2015 derivante dai calcoli strutturali, posta in opera

a nervature parallele, completa con il getto

integrativo in cls armato (armatura non

conteggiata).

solaio di copertura 1´600,00

SOMMANO mq 1´600,00 45,45 72´720,00

67 Fornitura e posa in opera di acciaio tondo in

N.P.OS.02.01 barre nervate ad aderenza migliorata per

13/10/2015 cemento armato, con caratteristiche

risposndenti alla norma UNI EN e prodotto con

sistemi di  ... i al DM 14/01/2008, compreso: la

certificazione rilasciata dalla ferriera

produttrice, l'onere degli eventuali prelievi.

Si considerano ferri O 16 [

si considera incidenza 100 kg/mc

tot mc fondazioni 537,20 100,000 53´720,00

tot mc soletta *(par.ug.=1600*,28) 448,00 100,000 44´800,00

per pali di fondazione 42,00 12,00 0,600 100,000 30´240,00

SOMMANO kg 128´760,00 1,08 139´060,80

68 Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno

E.02.030.010. di qualsiasi natura e consistenza, compreso

c l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla

13/10/2015 compatta di spessore fino 30 cm; palo  ... fetta

regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla

lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata

Diametro 600 mm

pali di fondazione 42,00 12,00 504,00

SOMMANO m 504,00 82,62 41´640,48

69 Scavo a sezione aperta per sbancamento,

E.01.010.010. eseguito con mezzi meccanici, anche in

a presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

13/10/2015 fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30

mc, la ... ogni onere e magistero per dare il

lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

scavo di fondazione 2100,00 0,60 1´260,00

SOMMANO mc 1´260,00 3,90 4´914,00

70 Trasporto a discarica autorizzata di materiali

E.01.050.010. provenienti da lavori di movimento terra,

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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R I P O R T O 984´611,19

a demolizioni e rimozioni, compreso carico

13/10/2015 anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico

a de ... compreso lo spandimento del

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di

discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

scavo di fondazione 2100,00 0,60 1´260,00

SOMMANO mc 1´260,00 9,42 11´869,20

71 Fornitura e messa a dimora di ANDINA

N.P.V.82 DOMESTICA allevata in vaso diam cm 50, h

14/10/2015 400/450, cartellinata, compreso lo scavo della

buca

19,00

SOMMANO cadauno 19,00 16,40 311,60

72 Fornitura e messa a dimora di WISTERIA

N.P.V.83 FLORIBONDA allevata in vaso diam cm 50, h

14/10/2015 400/450, cartellinata, compreso lo scavo della

buca

10,00

SOMMANO cadauno 10,00 18,50 185,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 996´976,99

T O T A L E   euro 996´976,99

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 996´976,99 100,000

C:001 Capitolo 1: Parcheggio interrato euro 777´273,62 77,963

C:001.001      1.1) Scavi e trasporto a rifiuto euro 16´783,20 1,683

C:001.002      1.2) Opere strutturali euro 625´017,32 62,691

C:001.003      1.3) Pavimentazioni euro 29´484,31 2,957

C:001.004      1.4) Impermeabilizzazioni euro 29´400,00 2,949

C:001.005      1.5) Opere di finitura euro 76´588,79 7,682

C:002 Capitolo 2: Parco lato stazione euro 219´703,37 22,037

C:002.006      2.1) Opere edili e Pavimentazioni euro 153´483,04 15,395

C:002.007      2.2) Opere a Verde e Arredo euro 66´220,33 6,642

TOTALE  euro 996´976,99 100,000

     Napoli, 14/10/2015

Il Tecnico

arch. Stefano Esposito

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

IMPIANTI ELETTRICI  (SpCat 1)
Impianti elettrici  (Cat 1)

1 / 1 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossid ... do di protezione IP Sezione 500x100 mm,
NP E09 lunghezza 1.000 mm

200,00

SOMMANO... m 200,00 50,00 10´000,00

2 / 2 Canale portacavi in lamiera verniciata con resina epossid ...  di protezione IP 40 Sezione 240x80 mm,
L.02.020.035 lunghezza 2.000 mm
.i 75,00

SOMMANO... cad 75,00 58,87 4´415,25

3 / 3 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo  ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro
L.02.040.040 32 mm
.d 500,00

SOMMANO... m 500,00 7,33 3´665,00

4 / 4 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete,  ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da
L.02.050.040 150x110x70 mm
.c 100,00

SOMMANO... cad 100,00 8,70 870,00

5 / 5 Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchie ... filo incandescente" 850 °C, diritta 3p + T,
L.02.080.010 16 A 380÷415 V
.b 7,00

SOMMANO... cad 7,00 10,99 76,93

6 / 6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP 65 per  ... 000 - Altezza 96 - Lunghezza 1500mm / 58W
NP E07 - Larghezza 87mm

32,00

SOMMANO... n. 32,00 290,00 9´280,00

7 / 7 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP 65 per  ... inverter, batterie per il funzionamento in
NP E08 emergenza 60min

42,00

SOMMANO... n. 42,00 610,00 25´620,00

8 / 8 Apparecchio di illuminazione stagno per lampade fluoresce ... zione ordinaria 220 V c.a., 120' autonomia,
L.15.010.070 permanente 8 W
.a 7,00

SOMMANO... cad 7,00 207,98 1´455,86

9 / 9 Etichetta per segnaletica da applicare agli apparecchi illuminanti di tipo rettangolare Apparecchi 8 W
L.15.020.010 7,00
.b

SOMMANO... cad 7,00 7,39 51,73

10 / 10 Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di manovra  ... ale in vetroresina IP 55 per alloggiamento
NP E01 apparecchiature

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 55´434,77

1,00

SOMMANO... n. 1,00 6´420,00 6´420,00

11 / 11 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ... , curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
L.02.040.060 Diametro 40 mm
.a 300,00

SOMMANO... m 300,00 2,54 762,00

12 / 12 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia pare ...  curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
L.02.040.060 Diametro 140 mm
.h 150,00

SOMMANO... m 150,00 10,80 1´620,00

13 / 13 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo
U.04.020.010 Dimensioni 40x40x40 cm
.c 30,00

SOMMANO... cad 30,00 44,49 1´334,70

14 / 14 Chiusino di ispezione classe C250 con chiusura prodotto i ... ensioni 400x400 mm e luce netta non
U.04.020.086 inferiore a 300x300 mm
.a 30,00

SOMMANO... cad 30,00 95,66 2´869,80

15 / 15 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ...  progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
L.02.010.012 Sezione 3x2,5 mm²
.b 1´050,00

SOMMANO... m 1´050,00 2,46 2´583,00

16 / 16 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... a progressiva e il marchio IMQ. Tripolare
L.02.010.012 Sezione 3x10 mm²
.e 300,00

SOMMANO... m 300,00 5,39 1´617,00

17 / 17 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gom ... rogressiva e il marchio IMQ. Pentapolare
L.02.010.018 Sezione 5x2,5 mm²
.b 70,00

SOMMANO... m 70,00 3,29 230,30

18 / 18 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... lm - 35W: Tecnologia LED di ultima
NP E02 generazione Ta-30+40°C.

23,00

SOMMANO... n. 23,00 1´280,00 29´440,00

19 / 19 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per illumi ... lm - 35W: Tecnologia LED di ultima
NP E03 generazione Ta-30+40°C.

16,00

SOMMANO... n. 16,00 300,00 4´800,00

20 / 20 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per staffa ... EN60529 - LED: ad alta efficienza 1848lm -
NP E04 4000K - 23W tot

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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R I P O R T O 107´111,57

21,00

SOMMANO... n. 21,00 450,00 9´450,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante IP 65 da i ... e EN60529. - LED COB 13W - 3000K -
NP E05 1600lm 350mA max 3000Kg

9,00

SOMMANO... n. 9,00 190,00 1´710,00

22 / 22 Fornitura e posa in opera di striscia led tipo IP 65 - Co ... ontenimento da incasso in alluminio, e schermo
NP E06 trasparente

140,00

SOMMANO... m 140,00 257,00 35´980,00

23 / 23 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di ... a, tubazione protettiva o cunicolo Sezione
L.05.010.010 nominale 35 mm²
.d 300,00

SOMMANO... m 300,00 4,78 1´434,00

24 / 24 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a cald ... le plastico delle dimensioni di 400x400 mm
L.05.020.010 Lunghezza 1,5 m
.a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 73,08 730,80

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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IMPIANTI SPECIALI  (SpCat 2)
Impianti speciali  (Cat 2)

25 / 25 Rivelatore indirizzato per monossido di carbonio per la r ... cazione con la centrale e identificazione
NP E12 eventuali guasti

6,00

SOMMANO... n. 6,00 620,00 3´720,00

26 / 26 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo  ... i controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro
L.02.040.040 25 mm
.c 100,00

SOMMANO... m 100,00 5,80 580,00

27 / 27 Cassetta di derivazione e contenimento stagna da parete,  ... a CEI, protetta contro i contatti diretti Da
L.02.050.040 150x110x70 mm
.c 20,00

SOMMANO... cad 20,00 8,70 174,00

28 / 28 Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impi ... vazione dell'impianto A 2 linee più 16
L.16.020.020 ingressi e 8 uscite
.a 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5´443,12 5´443,12

29 / 29 Segnalatore di allarme incendio. Compresa l'attivazione d ... nalatore ottico/acustico, flash incorporato,
L.16.040.030 sirena 110 db
.c 4,00

SOMMANO... cad 4,00 220,14 880,56

30 / 30 Rivelatore indirizzato per vapori di benzina per le aree  ... cazione con la centrale e identificazione
NP E13 eventuali guasti

9,00

SOMMANO... n. 9,00 580,00 5´220,00

31 / 31 Cavo schermato resistente al fuoco per circuiti emergenza ... pianti antincendio conformi norma UNI 9795
NP E11 - sez. 2x2,5mmq

150,00

SOMMANO... m 150,00 3,67 550,50

32 / 32 Pannello di interfaccia per centrale rivelazione fumi per ... unicazione con i sensori e identificazione
NP E14 eventuali guast

1,00

SOMMANO... n. 1,00 934,00 934,00

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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IMPIANTI IDRICO SANITARI  (SpCat 3)
Apparecchiature sanitarie  (Cat 3)

33 / 33 Vaso a sedere in vetrochina colore bianco, fornito e post ... gola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta
I.01.020.010. ad incasso
a 2,00

SOMMANO... cad 2,00 231,75 463,50

34 / 34 Lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco ... lonna da 65x48 cm in vitreous-china con
I.01.020.060. gruppo monocomando
a 4,00

SOMMANO... cad 4,00 253,78 1´015,12

35 / 35 Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ... arte Arredo completo per locale bagno per
I.01.030.060. persone disabili
a 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´238,58 2´238,58

Impianti interni di carico   (Cat 4)

36 / 36 Disconnettore di zona per acqua potabile in bronzo e ghis ... la conduttura di scarico: diametro nominale
NP II 01 attacchi 32 mm

SOMMANO... n. 0,00 750,00 0,00

37 / 37 Riduttore di pressione del tipo a membrana con sede unica ... a d'arte. Diametro nominale: DN (mm) DN
I.02.010.080. 40 (1"1/2) Q = 6,5
e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 247,71 247,71

38 / 38 Valvola a sfera in acciaio con attacchi filettati, fornit ... regola d'arte Valvola a sfera in acciaio di diametro
I.02.010.070. 1"1/2
f 1,00

SOMMANO... cad 1,00 34,97 34,97

39 / 39 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e p ... oro finito a perfetta regola d'arte Diametro
C.01.090.020 nominale 3/4"
.c 60,00

SOMMANO... m 60,00 10,54 632,40

40 / 40 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e p ... avoro finito a perfetta regola d'arte Diametro
C.01.090.020 nominale 1"
.d 60,00

SOMMANO... m 60,00 13,04 782,40

41 / 41 Tubazione in acciaio zincato senza saldatura, fornita e p ... ro finito a perfetta regola d'arte Diametro
C.01.090.020 nominale 1"1/4
.e 40,00

SOMMANO... m 40,00 18,86 754,40

42 / 42 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e p ... oria C spessore 0,3 Isolante elastomerico

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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R I P O R T O 180´087,63

C.05.010.010 categoria C 9x28
.f 60,00

SOMMANO... m 60,00 3,06 183,60

43 / 43 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e p ... oria C spessore 0,3 Isolante elastomerico
C.05.010.010 categoria C 9x35
.g 60,00

SOMMANO... m 60,00 3,22 193,20

44 / 44 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e p ... ria C spessore 0,3 Isolante elastomerico
C.05.010.010 categoria C 13x42
.h 40,00

SOMMANO... m 40,00 4,62 184,80

45 / 45 Rubinetto a maschio in bronzo filettato, fornito e posto  ... gola d'arte Rubinetto a maschio in bronzo di
I.02.010.090. diametro 3/4"
c 6,00

SOMMANO... cad 6,00 14,66 87,96

46 / 46 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vis ... fetta regola d'arte Scaldacqua verticale elettrico
C.08.010.060 da 30 l
.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 202,66 202,66

47 / 47 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... 'arte Impianto di acqua fredda a linea per
I.01.010.070. ambienti civili
a 10,00

SOMMANO... cad 10,00 56,10 561,00

48 / 48 Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanit ... d'arte Impianto di acqua calda a linea per
I.01.010.080. ambienti civili
a 7,00

SOMMANO... cad 7,00 48,95 342,65

Impianti interni di scarico   (Cat 5)

49 / 49 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di  ... oro finito a perfetta regola d'arte Diametro
I.03.010.020. esterno 50 mm
c 10,00

SOMMANO... m 10,00 9,43 94,30

50 / 50 Tubazione in polietilene ad alta densità, per colonne di  ... ro finito a perfetta regola d'arte Diametro
I.03.010.020. esterno 110 mm
g 5,00

SOMMANO... m 5,00 19,09 95,45

51 / 51 Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto  ... terie Impianto di scarico con tubi PVC per
I.01.010.045. ambienti civili
a 8,00

SOMMANO... cad 8,00 44,95 359,60

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 182´392,85



pag. 8

Num.Ord.
unità I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 182´392,85

Impianto di innaffiamento  (Cat 6)

52 / 52 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico per 8 settori irrigui
NP II 02 1,00

SOMMANO... n. 1,00 350,00 350,00

53 / 53 Fornitura e posa in opera di sensore di pioggia
NP II 03 1,00

SOMMANO... n. 1,00 107,00 107,00

54 / 54 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola automatica. Attacco 1" F/F
NP II 06 5,00

SOMMANO... n. 5,00 175,00 875,00

55 / 55 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico unipolare
NP II 07 80,00

SOMMANO... m 80,00 0,84 67,20

56 / 56 Fornitura e posa in opera di irrigatore statico ad angolo fisso.
NP II 04 55,00

SOMMANO... n. 55,00 40,00 2´200,00

57 / 57 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, for ... a d'arte. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm,
C.01.070.020 spessore 2,3 mm
.b 300,00

SOMMANO... m 300,00 4,06 1´218,00

58 / 58 Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti, for ... a d'arte. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm,
C.01.070.020 spessore 4,6 mm
.e 80,00

SOMMANO... m 80,00 5,49 439,20

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.
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IMPIANTI DI SMALTIMENTO  (SpCat 4)
Impianto di scarico per acque di lavaggio e  meteoriche  (Cat 7)

59 / 59 Fornitura e posa in opera di impianto prefabbricato di separazione idrocarburi
NP.SM.05 1,00

SOMMANO... cad 1,00 5´245,00 5´245,00

60 / 60 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8
U.02.040.018 kN/mq) DE 160 mm
.a 180,00

SOMMANO... m 180,00 10,53 1´895,40

61 / 61 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8
U.02.040.018 kN/mq) DE 200 mm
.b 120,00

SOMMANO... m 120,00 13,41 1´609,20

62 / 62 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltiment ... rfetta regola d'arte Dimensioni 20x100 cm ed
U.05.030.015 altezza 25 cm
.b 17,00

SOMMANO... cad 17,00 74,67 1´269,39

63 / 63 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo
U.04.020.010 Dimensioni 40x40x40 cm
.c 20,00

SOMMANO... cad 20,00 44,49 889,80

64 / 64 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo
U.04.020.010 Dimensioni 60x60x60 cm
.e 11,00

SOMMANO... cad 11,00 61,28 674,08

65 / 65 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, fo ... la d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa
U.04.020.077 sferoidale
.a Caditoie 860,00

Chiusini 836,00

SOMMANO... kg 1´696,00 3,83 6´495,68

Impianto di scarico acque nere  (Cat 8)

66 / 66 Fornitura e posa in opera di Stazione di sollevamento per drenaggio "Autorimessa"
NP.SM.04 1,00

SOMMANO... cad 1,00 2´035,00 2´035,00

67 / 67 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzat ... esclusione degli oneri per lo scavo
U.04.020.010 Dimensioni 60x60x60 cm
.e 1,00

SOMMANO... cad 1,00 61,28 61,28

68 / 68 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di ... riale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 207´824,08
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura unitario TOTALE

R I P O R T O 207´824,08

U.02.040.018 kN/mq) DE 160 mm
.a 20,00

SOMMANO... m 20,00 10,53 210,60

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 208´034,68
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misura unitario TOTALE

R I P O R T O 208´034,68

IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO  (SpCat 5)
Impianto antincendio  (Cat 9)

69 / 69 Fornitura e posa in opera di gruppo antincendio UNI EN 12845
NP.IA.01 1,00

SOMMANO... cad 1,00 12´000,00 12´000,00

70 / 70 Condotto di esalazione ad elementi prefabbricati a monopa ... o l'asse del condotto Diametro interno del
M.06.020.01 condotto 150 mm
0.b 10,00

SOMMANO... m 10,00 93,97 939,70

71 / 71 Convettore elettrico per riscaldamento di ambienti per mo ... riore a: P (W) Convettore a circolazione
M.08.010.10 forzata PS = 2000
0.n 1,00

SOMMANO... cad 1,00 76,34 76,34

72 / 72 Fornitura e posa in opera di Misuratore di livello a lett ... ltro occorra per rendere l'opera a perfetta regola
NP.IA.03 d'arte.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 632,00 632,00

73 / 73 Fornitura e posa in opera di divisore a due vie, conforme ... ltro occorra per rendere l'opera a perfetta
NP.IA.04 regola d'arte.

1,00

SOMMANO... cad 1,00 753,00 753,00

74 / 74 Fornitura e posa in opera di sistema di gestione e contro ... te a perfetta regola d'arte. Per valvole
NP.IA.05 motorizzate DN 65

Reintegro Vasca 1,00

SOMMANO... cad 1,00 1´169,00 1´169,00

75 / 75 Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa e bronz ... ro per dare il lavoro finito a perfetta regola
C.04.010.025 d'arte DN65
.d 4,00

SOMMANO... cad 4,00 180,96 723,84

76 / 76 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, p ... o finito a perfetta regola d'arte. Diametro
C.01.090.010 nominale 1"1/2
.f 30,00

SOMMANO... m 30,00 15,76 472,80

77 / 77 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, p ... voro finito a perfetta regola d'arte. Diametro
C.01.090.010 nominale 2"
.g 5,00

SOMMANO... m 5,00 20,82 104,10

78 / 78 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, p ... o finito a perfetta regola d'arte. Diametro
C.01.090.010 nominale 2"1/2
.h 180,00

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 180,00 224´905,46
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R I P O R T O 180,00 224´905,46

SOMMANO... m 180,00 27,34 4´921,20

79 / 79 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato,  ... o a 5 cm di diametro o di equivalente sviluppo
E.21.050.030 perimetrale
.b 35,00

SOMMANO... m 35,00 2,96 103,60

80 / 80 Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato,  ...  a 10 cm di diametro o di equivalente sviluppo
E.21.050.030 perimetrale
.c 180,00

SOMMANO... m 180,00 3,21 577,80

81 / 81 Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazio ... cco motopompa VV.F. con innesto di
C.09.010.010 alimentazione da 2.1/2"
.c 1,00

SOMMANO... cad 1,00 161,17 161,17

82 / 82 Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con  ... piuto a perfetta regola d'arte UNI 45 e
C.09.010.030 manichetta da m 20
.b 7,00

SOMMANO... cad 7,00 154,06 1´078,42

83 / 83 Idrante a colonna in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, p ... la d'arte Idrante a colonna DN80 2 UNI 70 h
C.09.010.060 esterno mm 900
.d 2,00

SOMMANO... cad 2,00 894,03 1´788,06

84 / 84 Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di ... piuto a perfetta regola d'arte UNI 70 e
C.09.010.020 manichetta da 30 m
.g 2,00

SOMMANO... cad 2,00 289,75 579,50

85 / 85 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM de ... e tramite valvola di non ritorno Da 6 kg,
C.09.010.080 classe 34A 233BC
.k 8,00

SOMMANO... cad 8,00 55,40 443,20

86 / 86 Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologa ... a pulsante e dispositivo di sicurezza Da 5
C.09.010.090 kg, classe 89BC
.d 2,00

SOMMANO... cad 2,00 214,21 428,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 234´986,83

T O T A L E   euro 234´986,83

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 234´986,83 100,000

M:001 IMPIANTI ELETTRICI euro 156´416,37 66,564

M:001.001      Impianti elettrici euro 156´416,37 66,564

M:002 IMPIANTI SPECIALI euro 17´502,18 7,448

M:002.002      Impianti speciali euro 17´502,18 7,448

M:003 IMPIANTI IDRICO SANITARI euro 13´730,70 5,843

M:003.003      Apparecchiature sanitarie euro 3´717,20 1,582
M:003.004      Impianti interni di carico euro 4´207,75 1,791
M:003.005      Impianti interni di scarico euro 549,35 0,234
M:003.006      Impianto di innaffiamento euro 5´256,40 2,237

M:004 IMPIANTI DI SMALTIMENTO euro 20´385,43 8,675

M:004.007      Impianto di scarico per acque di lavaggio e  meteoriche euro 18´078,55 7,693
M:004.008      Impianto di scarico acque nere euro 2´306,88 0,982

M:005 IMPIANTI IDRICO ANTINCENDIO euro 26´952,15 11,470

M:005.009      Impianto antincendio euro 26´952,15 11,470

TOTALE  euro 234´986,83 100,000

     Napoli, 14/10/2015

Il Tecnico
arch. Stefano Esposito

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 234´986,83

M:003 Capitolo 3: Impianti euro 234´986,83

M:003.008      3.1) Impianti elettrici euro 156´416,37

M:003.008.001           Impianti elettrici euro 156´416,37

M:003.009      3.2) Impianti speciali euro 17´502,18

M:003.009.002           Impianti speciali euro 17´502,18

M:003.011      3.3) Apparecchiature sanitarie euro 3´717,20

M:003.011.004           Apparecchiature sanitarie euro 3´717,20

M:003.012      3.4) Impianti interni di carico euro 4´207,75

M:003.012.005           Impianti interni di carico euro 4´207,75

M:003.013      3.5) Impianti interni di scarico euro 549,35

M:003.013.006           Impianti interni di scarico euro 549,35

M:003.014      3.6) Impianto di innaffiamento euro 5´256,40

M:003.014.007           Impianto di innaffiamento euro 5´256,40

M:003.015      3.7) Impianto di scarico acque di lavaggio e meteoriche euro 18´078,55

M:003.015.008           Impianto di scarico euro 18´078,55

M:003.016      3.8) Impianto di scarico acque nere euro 2´306,88

M:003.016.009           Impianto di scarico acque nere euro 2´306,88

M:003.017      3.9) Impianto Idrico Antincendio euro 26´952,15

M:003.017.010           Impianto Idrico Antincendio euro 26´952,15

C LAVORI A CORPO euro 996´976,99

C:001 Capitolo 1: Parcheggio interrato euro 777´273,62

C:001.001      1.1) Scavi e trasporto a rifiuto euro 16´783,20

C:001.002      1.2) Opere strutturali euro 625´017,32

C:001.003      1.3) Pavimentazioni euro 29´484,31

C:001.004      1.4) Impermeabilizzazioni euro 29´400,00

C:001.005      1.5) Opere di finitura euro 76´588,79

C:002 Capitolo 2: Parco lato stazione euro 219´703,37

C:002.006      2.1) Opere edili e Pavimentazioni euro 153´483,04

C:002.007      2.2) Opere a Verde e Arredo euro 66´220,33

TOTALE  euro 1´231´963,82

     Napoli, 14/10/2015

Il Tecnico
arch. Stefano Esposito

COMMITTENTE: Le Cotoniere S.p.a.

A   R I P O R T A R E 


