PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Prinea
STRALCIO 1
Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

«Codice de contratti pubblici relativi alavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)

A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia 503 122,64
A1l di cui oneri della sicurezza gia contenuti nei prezzi d'appalto 1 316,55
A2 Oneri per la sicurezza non contenut nei prezzi d'appalto 7 546,84

TOTALE A 510 669,48

B - Somme a disposizione della stazione appaltante importo

B.1 Imprevisti 5% di A 25 533,47

B.2 Spese tecniche 8% di A 40 853,56
B.3 Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

B.4 Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2 % 10 213,39

B.5 LV.A. su A (10%) 51 066,95

B.6 L.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%) 16 852,09

TOTALE B 144 519,46

TOTALE A+B 655 188,94

Salerno; ottobre 2017

| progettisti
dott. ing. Antonio Zambrano

dott. ing. Michele Lubritto



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Prinea
STRALCIO 2
Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

«Codice de contratti pubblici relativi alavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)

A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia 381 203,62
All1l di cui oneri della sicurezza gia contenuti nei prezzi d'appalto 1 080,88
A2 Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto 5 718,05
TOTALE A 386 921,67

B - Somme a disposizione della stazione appaltante Importo
B.1 Imprevisti 5% di A 19 346,08
B.2 Spese tecniche 8% di A 30 953,73

B.3 Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

B.4 Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2 % 7 738,43
B.5 LV.A. su A (10%) 38 692,17
B.6 L.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%0) 12 768,42
TOTALE B 109 498,83

TOTALE A+B 496 420,50

Salerno; ottobre 2017

| progettisti
dott. ing. Antonio Zambrano

dott. ing. Michele Lubritto



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Prinea
STRALCIO 3
Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

«Codice de contratti pubblici relativi alavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)

A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia 238 742,37
All1l di cui oneri della sicurezza gia contenuti nei prezzi d'appalto 688,43
A2 Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto 3 581,13

TOTALE A 242 323,50

B - Somme a disposizione della stazione appaltante Importo

B.1 Imprevisti 5% di A 12 116,18

B.2 Spese tecniche 8% di A 19 385,88
B.3 Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

B.4 Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2 % 4 846,47

B.5 LV.A. su A (10%) 24 232,35

B.6 1.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%) 7 996,68

TOTALE B 68 577,55

TOTALE A+B 310 901,05

Salerno; ottobre 2017

| progettisti
dott. ing. Antonio Zambrano

dott. ing. Michele Lubritto



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Prinea
PARTE COMUNE
Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

«Codice de contratti pubblici relativi alavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)

A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia 391 866,43
All1l di cui oneri della sicurezza gia contenuti nei prezzi d'appalto 967,59
A2 Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto 5 878,00

TOTALE A 397 744,43

B - Somme a disposizione della stazione appaltante Importo

B.1 Imprevisti 5% di A 19 887,22

B.2 Spese tecniche 8% di A 31 819,55
B.3 Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

B.4 Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2 % 7 954,89

B.5 LV.A. su A (10%) 39 774,44

B.6 1.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%) 13 125,57

TOTALE B 112 561,67

TOTALE A+B 510 306,10

Salerno; ottobre 2017

| progettisti
dott. ing. Antonio Zambrano

dott. ing. Michele Lubritto



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34 sus_1_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Sedanie
STRALCIO 1
Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

«Codice de contratti pubblici relativi alavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)

A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia 406 471,25
All di cui oneri della sicurezza gia contenuti nei prezzi d'appalto 1063,24
A2 Oneri per la sicurezza non contenut nei prezzi d'appalto 6 097,07

TOTALE A 412 568,32

B - Somme a disposizione della stazione appaltante importo

B.1 Imprevisti 5% di A 20 628,42

B.2 Spese tecniche 8% di A 33 005,47
B.3 Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

B.4 Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2 % 8 251,37

B.5 LV.A. su A (10%) 41 256,83

B.6 L.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%) 13 614,75

TOTALE B 116 756,83

TOTALE A+B 529 325,15

Salerno; ottobre 2017

| progettisti
dott. ing. Antonio Zambrano

dott. ing. Michele Lubritto



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34 sus_1_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO DI
LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE

Quadro Economico di Progetto — Urbanizzazioni Sedanie
STRALCIO 2
Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice de contratti pubblici relativi alavori, servizi eforniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-)

A - Lavori importo
Al Lavori a misura, a corpo, in economia 385 661,59
A.l1 di cui oneri della sicurezza gia contenuti nei prezzi d'appalto 1.040,72
A2 Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto 5 784,92
TOTALE A 391 446,51

B - Somme a disposizione della stazione appaltante importo
B.1 Imprevisti 5% di A 19 572,33
B.2 Spese tecniche 8% di A 31 315,72

B.3 Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi
B.4 Spese tecnico-amministrative per attivita di supporto 2 % 7 828,93
B.5 LV.A. su A (10%) 39 144,65
B.6 LV.A. su B1.B2.B3.B4. (22%) 12 917,73
TOTALE B 110 779,36
TOTALE A+B 502 225,87
Salerno; ottobre 2017
| progettisti

dott. ing. Antonio Zambrano

dott. ing. Michele Lubritto



