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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio)
(SpCat 5)

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)
opere varie  (SbCat 10)

1 / 1 Fornitura e posa in opera di canestro da basket
NP13 1,00 1,00
11/09/2017

SOMMANO N 1,00 1´600,00 1´600,00

2 / 2 Fornitura di posa in opera di porta per calcetto composta da
NP14 Porta da calcio 3 x 2 PROFESSIONALE diametro pali: 68mm;
11/09/2017 Sistema di bloccaggio per maggiore flessibilità e stabilità

Completo di  rete, clips, ancoraggi a terra, colore bianco.
1,00 1,00

SOMMANO N 1,00 314,55 314,55

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

3 / 3 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
per recinzione campetti da gioco
calcetto
base 120,00 1,000 0,300 36,00
altezza 120,00 0,300 1,000 36,00
basket
base 50,00 1,000 0,300 15,00
altezza 50,00 0,300 1,000 15,00

SOMMANO mc 102,00 125,08 12´758,16

4 / 4 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
11/09/2017 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione
per recinzione campetti da gioco
calcetto 2,00 120,00 1,000 240,00
basket 2,00 50,00 1,000 100,00

SOMMANO mq 340,00 30,17 10´257,80

5 / 5 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
per recinzione campetti da gioco
Vedi voce n° 3 [mc 102.00] 90,000 9´180,00

SOMMANO kg 9´180,00 1,43 13´127,40

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

6 / 6 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 38´057,91
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38´057,91

.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione

con pannello grigliato
per recizione campetti
calcetto 120,00 2,000 8,000 1´920,00
basket 50,00 2,000 8,000 800,00

SOMMANO kg 2´720,00 5,09 13´844,80

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

7 / 7 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
tratto tubazione Ø 315
lato  sx 21,80 0,800 0,750 13,08

59,60 0,800 0,750 35,76

per allacciamento caditoie
lato sx 11,00 5,00 0,800 0,750 33,00

SOMMANO mc 81,84 4,66 381,37

trasporti  (SbCat 3)

8 / 8 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 7 [mc 81.84] 81,84

SOMMANO mc 81,84 9,46 774,21

rinterri   (SbCat 2)

9 / 9 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
tratto tubazione Ø 315
lato  sx 21,80 0,800 0,450 7,85

59,60 0,800 0,450 21,46

per allacciamento caditoie
lato sx 11,00 5,00 0,800 0,450 19,80
a detrarre vuoto tubazione
tratto  Ø 315
lato  sx  *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 21,80 0,077 -1,68
(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 59,60 0,077 -4,59

per allacciamento caditoie-  Ø 250
lato sx *(H/peso=3,14*(,125^2)) -11,00 5,00 0,049 -2,70

Sommano positivi mc 49,11
Sommano negativi mc -8,97

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 40,14 53´058,29
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 40,14 53´058,29

SOMMANO mc 40,14 35,90 1´441,03

10 / 10 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 7 [mc 81.84] 81,84
a detrarre
tratto tubazione Ø 315
lato  sx -1,00 21,80 0,800 0,450 -7,85

-1,00 59,60 0,800 0,450 -21,46

per allacciamento caditoie
lato sx -11,00 5,00 0,800 0,450 -19,80

Sommano positivi mc 81,84
Sommano negativi mc -49,11

SOMMANO mc 32,73 22,29 729,55

tubazioni  (SbCat 5)

11 / 11 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 315 mm
lato  sx 86,40 86,40

SOMMANO m 86,40 33,03 2´853,79

12 / 12 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
lato sx 55,00 55,00

SOMMANO m 55,00 23,02 1´266,10

pozzetti  (SbCat 6)

13 / 13 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
per caditoie 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 112,78 1´127,80

14 / 14 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 219,25 657,75

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 61´134,31
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R I P O R T O 61´134,31

15 / 15 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 206,39 619,17

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

16 / 16 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
5,00 172,000 860,00

SOMMANO kg 860,00 4,58 3´938,80

17 / 17 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio
10,00 90,000 900,00

SOMMANO kg 900,00 4,54 4´086,00

opere varie  (SbCat 10)

18 / 18 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 89,20 89,20

SOMMANO 89,20 1,87 166,80

tubazioni  (SbCat 5)

19 / 19 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
per recupero acque piovane per verde pubblico 198,00 198,00

SOMMANO m 198,00 23,02 4´557,96

20 / 20 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.e alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
per  recupero acque piovane per verde pubblico 150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 7,33 1´099,50

RETE IDRICA  (Cat 3)
opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 75´602,54
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R I P O R T O 75´602,54

21 / 21 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di
C.09.010.070 esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo in
.b ghisa sferoidale; b) organi di manovra int ... l montaggio e quant'altro
11/09/2017 occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante

sottosuolo DN 70 1 UNI 70
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 428,73 428,73

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 7)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

22 / 22 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato sx 91,00 0,800 1,000 72,80

SOMMANO mc 72,80 4,66 339,25

trasporti  (SbCat 3)

23 / 23 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 22 [mc 72.80] 72,80

SOMMANO mc 72,80 9,46 688,69

rinterri   (SbCat 2)

24 / 24 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
91,00 0,800 0,500 36,40

SOMMANO mc 36,40 35,90 1´306,76

25 / 25 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 22 [mc 72.80] 72,80
a detrarre
Vedi voce n° 24 [mc 36.40] -1,00 -36,40

Sommano positivi mc 72,80
Sommano negativi mc -36,40

SOMMANO mc 36,40 22,29 811,36

tubazioni  (SbCat 5)

26 / 26 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 79´177,33
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R I P O R T O 79´177,33

.f rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 11,15 1´014,65

pozzetti  (SbCat 6)

27 / 27 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
per diramazione 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 53,72 161,16

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

28 / 28 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
3,00 3,00

SOMMANO kg 3,00 4,58 13,74

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

29 / 29 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
13,00 1,00 1,000 1,000 13,00

SOMMANO mc 13,00 106,15 1´379,95

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

30 / 30 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.060 altezza 3,50 m singolo
.a stralcio 1 10,00 10,00
11/09/2017

SOMMANO cad 10,00 1´562,60 15´626,00

apparecchiature elettromeccaniche  (SbCat 9)

31 / 31 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
L.04.050.030 trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per
.c lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W
11/09/2017 7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 248,27 1´737,89

32 / 32 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V,
U.08.010.035 50 Hz 150 W

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 99´110,72
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R I P O R T O 99´110,72

.d 7,00 7,00
11/09/2017

SOMMANO cad 7,00 66,90 468,30

cavi elettrici  (SbCat 8)

33 / 33 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.030 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.b gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²
7,00 4,00 28,00

SOMMANO m 28,00 1,63 45,64

34 / 34 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.f gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mm²
91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 5,82 529,62

35 / 35 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.h gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm²
91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 11,00 1´001,00

opere varie  (SbCat 10)

36 / 36 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 91,00 91,00

SOMMANO 91,00 1,87 170,17

cavi elettrici  (SbCat 8)

37 / 37 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.d Sezione nominale 35 mm²
11/09/2017 91,00 91,00

SOMMANO m 91,00 5,43 494,13

38 / 38 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
11/09/2017 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m

7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 92,20 645,40

apparecchiature elettromeccaniche  (SbCat 9)

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 102´464,98
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R I P O R T O 102´464,98

39 / 39 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione infrarosso
NP28 compreso di alimentazione, portata fino a 35 M 80° crepuscolare IP66
11/09/2017 stralcio 1 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

40 / 40 Fornitura e posa in opera di proiettore a pavimento con lampada HQI
NP27 da 70 W tipo faro zeus civic jez. 70m 1x70W completo di lampada,
11/09/2017 accessori di montaggio e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
stralcio 1 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 380,00 7´600,00

OPERE STRADALI  (Cat 8)

41 / 41 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

per viale
lato sx 212,00 212,00

SOMMANO m2 212,00 130,00 27´560,00

opere di pavimentazione stradale  (SbCat 11)

42 / 42 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
.f fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone

prefabbricato 18÷20x25x100 cm
2,00 75,00 150,00

SOMMANO m 150,00 30,89 4´633,50

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)
opere varie  (SbCat 10)

43 / 43 Fornitura e posa in opera di seduta/ fioriera tipo PUNKA LAB 23
NP15 compreso di noli, trsporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 1 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´300,00 10´400,00

44 / 44 Fornitura e posa in opera di fioriera tipo PLANTER BOX compreso di
NP16 noli, trasporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 1 15,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´200,00 18´000,00

45 / 45 Fornitura e posa in opera di Buste per rifiuti realizzate su misura
NP18 compreso di noli trasporti e montagiio
11/09/2017 stralcio 1 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

46 / 46 Fornitura e posa in opera di portabiciclette tipo PEO LAB23 compreso
NP19 di noli trasporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 1 20,00 20,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 20,00 175´058,48
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 175´058,48

SOMMANO cadauno 20,00 550,00 11´000,00

47 / 47 Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in
U.06.040.010 acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni
.a onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
11/09/2017 pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in

rame
stralcio 1 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 160,97 1´287,76

48 / 48 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
U.07.015.010 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
.a mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... so in ogni caso il carico e
11/09/2017 lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: In parchi e

giardini senza vincoli
stralcio 1 30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 0,54 16,20

49 / 49 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 stralcio 1 15,00 15,00
.c
11/09/2017 SOMMANO cad 15,00 86,33 1´294,95

50 / 50 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
U.07.010.078 piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e
.e collocamento di palo tutore di castagno  ... e la legatura con corde
11/09/2017 idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Magnolia

grandiflora gallissoniensis
stralcio 1 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 246,52 3´697,80

51 / 51 Fornitura e posa in opera di altalena  florida tipo DIMOGROUPSS
NP22 giochi parck compreso di mnoli trasporto e montaggio
11/09/2017 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´600,00 6´400,00

52 / 52 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma
NP5 lato sx - area giochi 350,00 350,00
11/09/2017 basket 50,00 50,00

campo di calcetto (1/3)
 *(lung.=245/3) 81,67 81,67

SOMMANO mq 481,67 100,00 48´167,00

53 / 53 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

lato sx 1260,00 1´260,00
a detrarre
area giochi -1,00 350,00 -350,00
campo basket -1,00 50,00 -50,00
campo di calcetto -1,00 81,67 -81,67

Sommano positivi m2 1´260,00
Sommano negativi m2 -481,67

SOMMANO m2 778,33 130,00 101´182,90

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 348´105,09
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 348´105,09

opere di pavimentazione stradale  (SbCat 11)

54 / 54 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
lato sx 1260,00 0,300 378,00

SOMMANO mc 378,00 44,41 16´786,98

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

55 / 55 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
lato sx 1260,00 0,150 189,00

SOMMANO mc 189,00 106,15 20´062,35

56 / 56 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
lato sx - rete fi 8 passo 20x20 1260,00 4,080 5´140,80

SOMMANO kg 5´140,80 1,54 7´916,83

opere varie  (SbCat 10)

57 / 57 Fornitura e posa in opera di canestro da basket
NP13 1,00 1,00
11/09/2017

SOMMANO N 1,00 1´600,00 1´600,00

58 / 58 Fornitura e posa in opera di scivolo con torretta tipo DIMOGROUPSS
NP20 giochi park compreso di noli trasporte e montaggio
11/09/2017 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´200,00 3´200,00

59 / 59 Fornitura e posa in opera di gioco a molla automobile tipo
NP23 DIMOGROUPSS giochi parck compreso di noli trasporto e montaggio
11/09/2017 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´100,00 3´300,00

60 / 60 Fornitura e posa in opera di gioco a molla cavallo tipo
NP24 DIMOGROUPSS giochi park compreso di nil trasporti e montaggio
11/09/2017 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´100,00 3´300,00

61 / 61 Fornitura e posa in opera di giostra rotonda tipo DIMOGROUPSS
NP21 giochi park compreso di nili trasporto e montaggio
11/09/2017 1,00 1,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 1,00 404´271,25
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1,00 404´271,25

SOMMANO cadauno 1,00 2´200,00 2´200,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 406´471,25

T O T A L E   euro 406´471,25
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COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio) 0,00 0,000
  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Parte comune) 0,00 0,000
  005 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio) 406´471,25 100,000
  006 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  007 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (parte comune) 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 406´471,25 100,000
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COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA BIANCA 23´699,83 5,831
  002 RETE FOGNARIA NERA 0,00 0,000
  003 RETE IDRICA 428,73 0,105
  004 RETE ELETTRICA 0,00 0,000
  005 RETE GAS 0,00 0,000
  006 RETE FONIA/DATI 0,00 0,000
  007 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 34´833,71 8,570
  008 OPERE STRADALI 32´193,50 7,920
  009 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 315´315,48 77,574

Totale CATEGORIE euro 406´471,25 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, disfacimenti, demolizioni 720,62 0,177
  002 rinterri 4´288,70 1,055
  003 trasporti 1´462,90 0,360
  004 calcestruzzi , casseformi e acciaio 65´502,49 16,115
  005 tubazioni 10´792,00 2,655
  006 pozzetti 2´565,88 0,631
  007 opere in ghisa e in ferro 37´938,07 9,334
  008 cavi elettrici 2´715,79 0,668
  009 apparecchiature elettromeccaniche 38´166,19 9,390
  010 opere varie 220´898,13 54,345
  011 opere di pavimentazione stradale 21´420,48 5,270

Totale SUB CATEGORIE euro 406´471,25 100,000

     Salerno, 12/09/2017

Il Tecnico
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