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Lavori di Urbanizzazione Comparto ATR 34
Opere di Urbanizzazione Primaria - viabilità comune

consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
tratto tubazione  Ø 315
strada centrale 19,00 0,800 0,750 11,40

tratto tubazione Ø 630
strada centrale 38,05 1,400 1,300 69,25

17,60 1,400 1,300 32,03
12,85 1,400 1,300 23,39
15,85 1,400 1,300 28,85

strada centrale tratto picc 7-14 161,30 1,400 1,300 293,57

per allacciamento caditoie

strada centrale 13,00 5,00 0,800 0,750 39,00
per vasca prima pioggia 2,00 5,40 10,800 3,000 349,92

SOMMANO mc 847,41 4,66 3´948,93

2 / 2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 847.41] 847,41

SOMMANO mc 847,41 9,46 8´016,50

3 / 3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
tratto tubazione  Ø 315
strada centrale 19,00 0,800 0,450 6,84
tratto tubazione Ø 630
strada centrale 38,05 1,400 0,750 39,95

17,60 1,400 0,750 18,48
12,85 1,400 0,750 13,49
15,85 1,400 0,750 16,64

strada centrale tratto picc 7-14 161,30 1,400 0,750 169,37

per allacciamento caditoie
strada centrale 13,00 5,00 0,800 0,450 23,40

a detrarre vuoto tubazione
tratto tubazione  Ø 315
strada centrale -1,00 19,00 0,077 -1,46
tratto  Ø 630
strada centrale *(H/peso=3,14*(,315^2)) -1,00 38,05 0,312 -11,87
(H/peso=3,14*(,315^2)) -1,00 17,60 0,312 -5,49
(H/peso=3,14*(,315^2)) -1,00 12,85 0,312 -4,01
(H/peso=3,14*(,315^2)) -1,00 15,85 0,312 -4,95
strada centrale tratto picc 7-14 *(H/peso=3,14*(,315^2)) -1,00 161,30 0,312 -50,33

per allacciamento caditoie-  Ø 250
strada centrale *(H/peso=3,14*(,125^2)) -13,00 5,00 0,049 -3,19

Sommano positivi mc 288,17
Sommano negativi mc -81,30

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 206,87 11´965,43
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206,87 11´965,43

SOMMANO mc 206,87 35,90 7´426,63

4 / 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 1 [mc 847.41] 847,41
a detrarre
tratto tubazione  Ø315
strada centrale -1,00 19,00 0,800 0,450 -6,84
tratto tubazione Ø 630
strada centrale -1,00 38,05 1,400 0,750 -39,95

-1,00 17,60 1,400 0,750 -18,48
-1,00 12,85 1,400 0,750 -13,49
-1,00 15,85 1,400 0,750 -16,64

strada centrale tratto picc 7-14 -1,00 161,30 1,400 0,750 -169,37

per allacciamento caditoie
strada centrale -13,00 5,00 0,800 0,450 -23,40

Sommano positivi mc 847,41
Sommano negativi mc -288,17

SOMMANO mc 559,24 22,29 12´465,46

5 / 5 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
magrone vasca di prima pioggia 2,00 5,60 11,000 0,100 12,32

SOMMANO mc 12,32 106,15 1´307,77

6 / 6 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
vasca di prima pioggia *(par.ug.=2,00*2) 4,00 5,40 5,400 0,300 34,99

SOMMANO mc 34,99 125,08 4´376,55

7 / 7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.030 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di
11/09/2017 armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30

Classe di esposizione XC1 - XC2
vasca prima pioggia *(par.ug.=2*2*2) 8,00 5,40 0,300 2,500 32,40
(par.ug.=2*2*2) 8,00 5,00 0,300 2,500 30,00
soletta *(par.ug.=2*2,00) 4,00 5,40 5,400 0,200 23,33
a detrarre vuoto chiusino *(par.ug.=-2*2*3) -12,00 0,70 0,700 0,200 -1,18

Sommano positivi mc 85,73
Sommano negativi mc -1,18

SOMMANO mc 84,55 130,56 11´038,85

8 / 8 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
11/09/2017 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 48´580,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 48´580,69

vasca prima pioggia *(par.ug.=2*2*4) 16,00 5,00 2,500 200,00
(par.ug.=2*2,00) 4,00 5,40 2,800 60,48
(par.ug.=2*2,00) 4,00 10,80 2,800 120,96
soletta *(par.ug.=2*2,00) 4,00 5,00 5,000 100,00
riquadro soletta *(par.ug.=2*2,00) 4,00 5,40 0,200 4,32
(par.ug.=2*2,00) 4,00 10,80 0,200 8,64
riquadro chiusini *(par.ug.=2*4*3) 24,00 0,70 0,200 3,36
a detrarre chiusini *(par.ug.=-2*2*3) -12,00 0,70 0,700 -5,88

Sommano positivi mq 497,76
Sommano negativi mq -5,88

SOMMANO mq 491,88 30,17 14´840,02

9 / 9 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre

vasca prima pioggia
si stima 90 Kg/mc

Vedi voce n° 6 [mc 34.99] 90,000 3´149,10
Vedi voce n° 7 [mc 84.55] 90,000 7´609,50

SOMMANO kg 10´758,60 1,43 15´384,80

10 / 10 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.f profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 630 mm
tratto principale 245,65 245,65

SOMMANO m 245,65 119,58 29´374,83

11 / 11 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 315 mm
19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 33,03 627,57

12 / 12 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 112,78 338,34

13 / 13 Fornitura e posa in opera di sollevamento composta da n. 2
NP1 elettropompe sommergibili, corpo in ghisa, motore trifase, quadro
11/09/2017 elettrico di azionamento alternato o contemporaneo di d ... nterruttori,

opere murarie, le valvole ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte.

2,00 1,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 3´051,00 6´102,00

14 / 14 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 115´248,25
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115´248,25

.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio
13,00 75,000 975,00

SOMMANO kg 975,00 4,54 4´426,50

15 / 15 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x90 cm
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 203,99 815,96

16 / 16 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi
U.04.020.030 prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
.l di tubi, senza coperchio o griglia, posto  ... ianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x110 cm
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 235,04 940,16

17 / 17 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.c l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
11/09/2017 lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero

Dimensioni 130x130 cm
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 162,06 648,24

18 / 18 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
4,00 150,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 4,58 2´748,00

19 / 19 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 strada centrale 279,65 279,65

SOMMANO 279,65 1,87 522,95

RETE FOGNARIA NERA  (Cat 2)

20 / 20 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
strada centrale 17,40 0,800 2,000 27,84

57,10 0,800 2,000 91,36
lato nord lotto C 7,60 0,800 2,000 12,16
strada a nord dei lotti A e B 38,60 0,800 2,000 61,76
strada a nord dei lotti A e B 21,00 0,800 2,000 33,60

38,05 0,800 2,000 60,88
allacciamento alla fogna esistente 3,75 0,800 2,000 6,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 293,60 125´350,06
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 293,60 125´350,06

SOMMANO mc 293,60 4,66 1´368,18

21 / 21 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 20 [mc 293.60] 293,60

SOMMANO mc 293,60 9,46 2´777,46

22 / 22 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
strada centrale

17,40 0,800 0,450 6,26
57,10 0,800 0,450 20,56

lato nord lotto C 7,60 0,800 0,450 2,74
strada a nordo dei lotti A e B 38,60 0,800 0,450 13,90

21,00 0,800 0,450 7,56
38,05 0,800 0,450 13,70

allacciamento alla fogna esistente 3,75 0,800 0,450 1,35

a detrarre vuoto tubazione
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 17,40 0,049 -0,85
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 57,10 0,049 -2,80
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 7,60 0,049 -0,37
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 38,60 0,049 -1,89
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 21,00 0,049 -1,03
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 38,05 0,049 -1,86
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 3,75 0,049 -0,18

Sommano positivi mc 66,07
Sommano negativi mc -8,98

SOMMANO mc 57,09 35,90 2´049,53

23 / 23 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 20 [mc 293.60] 293,60
a detrarre

-1,00 17,40 0,800 0,450 -6,26
-1,00 57,10 0,800 0,450 -20,56

lato nord lotto C -1,00 7,60 0,800 0,450 -2,74
strada a nordo dei lotti A e B -1,00 38,60 0,800 0,450 -13,90

-1,00 21,00 0,800 0,450 -7,56
-1,00 38,05 0,800 0,450 -13,70

allacciamento alla fogna esistente -1,00 3,75 0,800 0,450 -1,35

Sommano positivi mc 293,60
Sommano negativi mc -66,07

SOMMANO mc 227,53 22,29 5´071,64

24 / 24 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
strada centrale 17,40 17,40

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 17,40 136´616,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17,40 136´616,87

57,10 57,10
lato nord lotto C 7,60 7,60
strada a nord dei lotti A e B 38,60 38,60

21,00 21,00
38,05 38,05

allacciamento alla fogna esistente 3,75 3,75

SOMMANO m 183,50 23,02 4´224,17

25 / 25 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
strada centrale 6,00 6,00
strada lato nord 9,00 9,00

SOMMANO cad 15,00 219,25 3´288,75

26 / 26 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.j inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x50 cm
strada centrale 6,00 6,00
strada lato nord 9,00 9,00

SOMMANO cad 15,00 150,76 2´261,40

27 / 27 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 strada centrale 6,00 6,00

strada lato nord 9,00 9,00

SOMMANO cad 15,00 206,39 3´095,85

28 / 28 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
pozzetti 15,00 150,000 2´250,00

SOMMANO kg 2´250,00 4,58 10´305,00

29 / 29 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 strada centrale 17,40 17,40

57,10 57,10
lato nord lotto C 7,60 7,60
strada lato nord dei lotti A e B 38,60 38,60

21,00 21,00
38,05 38,05

allacciamento alla fognatura esistente 3,75 3,75

SOMMANO 183,50 1,87 343,15

RETE IDRICA  (Cat 3)

30 / 30 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 160´135,19
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 160´135,19

11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
strada a  nord dei lotti
sx 23,80 0,700 1,500 24,99
dx 30,65 0,700 1,500 32,18

27,35 0,700 1,500 28,72
35,70 0,700 1,500 37,49

strada centrale 10,00 0,700 1,500 10,50
60,50 0,700 1,500 63,53
5,90 0,700 1,500 6,20
4,65 0,700 1,500 4,88

per allacciamento 161,35 0,700 1,500 169,42

SOMMANO mc 377,91 4,66 1´761,06

31 / 31 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 30 [mc 377.91] 377,91

SOMMANO mc 377,91 9,46 3´575,03

32 / 32 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
strada a nord dei lotti
sx 23,80 0,700 0,500 8,33
dx 30,65 0,700 0,500 10,73

27,35 0,700 0,500 9,57
35,70 0,700 0,500 12,50

strada centrale 10,00 0,700 0,500 3,50
60,50 0,700 0,500 21,18
5,90 0,700 0,500 2,07
4,65 0,700 0,500 1,63

per allacciamento 161,35 0,700 0,500 56,47

SOMMANO mc 125,98 35,90 4´522,68

33 / 33 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 30 [mc 377.91] 377,91
a detrarre
Vedi voce n° 32 [mc 125.98] -1,00 -125,98

Sommano positivi mc 377,91
Sommano negativi mc -125,98

SOMMANO mc 251,93 22,29 5´615,52

34 / 34 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.h alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm
236,80 236,80

SOMMANO m 236,80 12,46 2´950,53

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 178´560,01
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´560,01

35 / 35 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 strada centrale e lato nord 359,70 359,70

SOMMANO 359,70 1,87 672,64

36 / 36 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 112,78 789,46

37 / 37 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.d inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x100 cm
7,00 7,00

SOMMANO cad 7,00 153,71 1´075,97

38 / 38 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
7,00 90,000 630,00

SOMMANO kg 630,00 4,58 2´885,40

39 / 39 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente
U.01.050.010 e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
.e manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa  ... occorre per dare il
11/09/2017 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange

forate o a PN 10 o PN 16 DN100
5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 325,34 1´626,70

RETE FONIA/DATI  (Cat 6)

40 / 40 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
strada a nord 9,45 0,700 1,000 6,62

32,30 0,700 1,000 22,61
25,90 0,700 1,000 18,13

strada centrale 73,65 0,700 1,000 51,56
158,85 0,700 1,000 111,20

SOMMANO mc 210,12 4,66 979,16

41 / 41 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 40 [mc 210.12] 210,12

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 210,12 186´589,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 210,12 186´589,34

SOMMANO mc 210,12 9,46 1´987,74

42 / 42 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
strada a nord 9,45 0,700 0,400 2,65

32,30 0,700 0,400 9,04
25,90 0,700 0,400 7,25
73,65 0,700 0,400 20,62

srada centrale 158,85 0,700 0,400 44,48

SOMMANO mc 84,04 35,90 3´017,04

43 / 43 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 40 [mc 210.12] 210,12
a detrarre
Vedi voce n° 42 [mc 84.04] -1,00 -84,04

Sommano positivi mc 210,12
Sommano negativi mc -84,04

SOMMANO mc 126,08 22,29 2´810,32

44 / 44 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.g rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

strada a nord 9,45 9,45
32,30 32,30
25,90 25,90

strada centrale 2,00 73,65 147,30
2,00 158,85 317,70

SOMMANO m 532,65 17,57 9´358,66

45 / 45 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 44 [m 532.65] 532,65

SOMMANO 532,65 1,87 996,06

46 / 46 Pozzetto fonia/dati 70*90*90
NP3 2,00 2,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 2,00 670,00 1´340,00

47 / 47 Pozzetto fonia/dati 80*125*90
NP7 7,00 7,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 7,00 815,94 5´711,58

48 / 48 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 211´810,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 211´810,74

2,00 110,000 220,00
7,00 150,000 1´050,00

SOMMANO kg 1´270,00 4,58 5´816,60

RETE ELETTRICA  (Cat 4)

49 / 49 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
stra a nord dei lotti

29,20 0,800 1,000 23,36
25,65 0,800 1,000 20,52

zona centrale 231,20 0,800 1,000 184,96
allacciamento enel 158,90 0,800 1,000 127,12

SOMMANO mc 355,96 4,66 1´658,77

50 / 50 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 49 [mc 355.96] 355,96

SOMMANO mc 355,96 9,46 3´367,38

51 / 51 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
strada a nord dei lotti

29,20 0,800 0,400 9,34
25,65 0,800 0,400 8,21

zona centrale 231,20 0,800 0,400 73,98
allacciamnto enel 158,90 0,800 0,400 50,85

SOMMANO mc 142,38 35,90 5´111,44

52 / 52 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 49 [mc 355.96] 355,96
a detrarre
Vedi voce n° 51 [mc 142.38] -1,00 -142,38

Sommano positivi mc 355,96
Sommano negativi mc -142,38

SOMMANO mc 213,58 22,29 4´760,70

53 / 53 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.g rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

per MT 2,00 487,65 975,30

SOMMANO m 975,30 17,57 17´136,02

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 249´661,65
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´661,65

54 / 54 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 53 [m 975.30] 975,30

SOMMANO 975,30 1,87 1´823,81

55 / 55 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
strada centrale 5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 219,25 1´096,25

56 / 56 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
11/09/2017 lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero

Dimensioni 150x150 cm
Vedi voce n° 55 [cad 5.00] 5,00

SOMMANO cad 5,00 237,35 1´186,75

57 / 57 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 56 [cad 5.00] 150,000 750,00

SOMMANO kg 750,00 4,58 3´435,00

58 / 58 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.b di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C16/20
per base armadietti 5,00 1,50 0,600 0,200 0,90
per magrone fondazione cabina trasformazione 2,00 5,40 4,400 0,200 9,50

SOMMANO mc 10,40 108,01 1´123,30

59 / 59 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
fondazione cabina trasformazione 2,00 5,00 4,000 0,500 20,00
per pilastri *(par.ug.=2*4) 8,00 0,30 0,300 3,500 2,52
per travi *(par.ug.=2*2) 4,00 4,40 0,300 0,300 1,58
(par.ug.=2*2) 4,00 3,60 0,300 0,300 1,30

SOMMANO mc 25,40 125,08 3´177,03

60 / 60 Cabina per impianti di MT in c.a.v., fornita e posta in opera, con porte
L.17.010.010 e finestre di areazione, normalizzato e certificato. Compresi i fori per
.c collegamenti a cavidotti, impianto ... nito a perfetta regola d'arte.
11/09/2017 Restano esclusi gli oneri per la messa a terra e i basamenti Dimensioni

3000x2500x2700 mm

due cabine 

2,00

SOMMANO cad 2,00 11´090,79 22´181,58

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 283´685,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 283´685,37

RETE GAS  (Cat 5)

61 / 61 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
strada a nord 15,60 0,800 1,000 12,48

13,35 0,800 1,000 10,68
16,30 0,800 1,000 13,04
25,20 0,800 1,000 20,16

strada centrale 15,50 0,800 1,000 12,40
57,00 0,800 1,000 45,60

156,90 0,800 1,000 125,52

SOMMANO mc 239,88 4,66 1´117,84

62 / 62 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 61 [mc 239.88] 239,88

SOMMANO mc 239,88 9,46 2´269,26

63 / 63 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
strada a nord 15,60 0,800 0,400 4,99

13,35 0,800 0,400 4,27
16,30 0,800 0,400 5,22
25,20 0,800 0,400 8,06
15,50 0,800 0,400 4,96
57,00 0,800 0,400 18,24

156,90 0,800 0,400 50,21

SOMMANO mc 95,95 35,90 3´444,61

64 / 64 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 61 [mc 239.88] 239,88
a detrarre
Vedi voce n° 63 [mc 95.95] -1,00 -95,95

Sommano positivi mc 239,88
Sommano negativi mc -95,95

SOMMANO mc 143,93 22,29 3´208,20

65 / 65 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
U.03.020.020 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
.f diametro, marchio del produttore, data di ... lusi la formazione del letto
11/09/2017 di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno

110 mm, spessore 6,3 mm
strada a nord 15,60 15,60

13,35 13,35
16,30 16,30
25,20 25,20

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 70,45 293´725,28
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 70,45 293´725,28

strada comunale 15,50 15,50
57,00 57,00

156,90 156,90

SOMMANO m 299,85 11,11 3´331,33

66 / 66 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 strada a nord 15,60 15,60

13,35 13,35
16,30 16,30
25,20 25,20

strada centrale
15,50 15,50
57,00 57,00

156,90 156,90

SOMMANO 299,85 1,87 560,72

67 / 67 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x90 cm
strada a nord 4,00 4,00
strada centrale 5,00 5,00

SOMMANO cad 9,00 203,99 1´835,91

68 / 68 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato

strada a nord

4,00 150,000 600,00
strada centrale 5,00 150,000 750,00

SOMMANO kg 1´350,00 4,58 6´183,00

OPERE STRADALI  (Cat 8)

69 / 69 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.000.010 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno
11/09/2017 con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo

di pulizia o scotico
per viabilità carrabile 1137,00 1´137,00

SOMMANO mq 1´137,00 0,86 977,82

70 / 70 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 69 [mq 1 137.00] 0,300 341,10

SOMMANO mc 341,10 9,46 3´226,81

71 / 71 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
U.05.020.025 fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
.a con idonei macchinari per uno spessore finito di ... esclusa la sola
11/09/2017 fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 309´840,87
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R I P O R T O 309´840,87

rilevati o della fondazione stradale
Vedi voce n° 69 [mq 1 137.00] 1´137,00
a detrarre
viabilità pedonale -83,00 -83,00

Sommano positivi mq 1´137,00
Sommano negativi mq -83,00

SOMMANO mq 1´054,00 4,20 4´426,80

72 / 72 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c strati fino a raggiungere la densità prescr ... ta regola d'arte Con
11/09/2017 materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

viabilita carrabile

1137,00 0,250 284,25

per allacciamenti sottoservizi lungo strada adiacente parcheggio
agenzia entrate 170,00 7,000 0,250 297,50

attraversamento via uffici finanziari

11,00 7,000 0,250 19,25
per allacciamento rete elettrica all'armadio ENEL  lungo via uffici 
finanziari 162,00 4,000 0,250 162,00

SOMMANO mc 763,00 17,73 13´527,99

73 / 73 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
11/09/2017 eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del

piano di posa
viabilita carrabile 1137,00 1´137,00

per allacciamenti sottoservizi lungo strada adiacente parcheggio
agenzia entrate 170,00 170,00
attraversamento via uffici finanziari 11,00 11,00
per allacciamento rete elettrica all'armadio ENEL  lungo via uffici
finanziari 162,00 162,00

SOMMANO mq 1´480,00 1,86 2´752,80

74 / 74 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità
11/09/2017 verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di

strati a diversa granulometria
Vedi voce n° 73 [mq 1 480.00] 1´480,00

SOMMANO mq 1´480,00 2,85 4´218,00

75 / 75 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
Vedi voce n° 73 [mq 1 480.00] 0,250 370,00

SOMMANO mc 370,00 44,41 16´431,70

76 / 76 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
.a CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare
11/09/2017 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 351´198,16

Vedi voce n° 73 [mq 1 480.00] 5,000 7´400,00

SOMMANO mq/cm 7´400,00 1,54 11´396,00

77 / 77 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa
11/09/2017 ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
Vedi voce n° 73 [mq 1 480.00] 3,000 4´440,00

SOMMANO mq/cm 4´440,00 1,68 7´459,20

78 / 78 Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare,
U.05.050.010 rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
.f appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 120 cm
11/09/2017 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 61,85 618,50

79 / 79 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di
U.05.050.015 parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
.c di classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di
11/09/2017 ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 125,69 502,76

80 / 80 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di
U.05.050.015 parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento
.c di classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di
11/09/2017 ferro 10/10, dimensioni 90x135 cm

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 125,69 502,76

81 / 81 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
U.05.050.058 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera, compresi ogni
11/09/2017 onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per

strisce di larghezza 12 cm
327,50 327,50

SOMMANO m 327,50 1,62 530,55

82 / 82 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali,
U.05.050.062 zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
.a premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il
11/09/2017 lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in

quantità pari a 1,3 kg/m²
100,00 100,00

SOMMANO mq 100,00 4,25 425,00

83 / 83 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
attav. strada centrale - viale 20,00 0,200 4,00

SOMMANO mc 4,00 106,15 424,60

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 373´057,53

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)

84 / 84 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
attrav strada centrale -viale rete fi 10passo 20x20 20,00 6,370 127,40

SOMMANO kg 127,40 1,54 196,20

OPERE STRADALI  (Cat 8)

85 / 85 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

attrav strada centrale - Viale 

20,00 20,00

SOMMANO m2 20,00 130,00 2´600,00

86 / 86 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
.f fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone

prefabbricato 18÷20x25x100 cm
Marciapiede strada e viabilità pedonale 300,00 300,00

SOMMANO m 300,00 30,89 9´267,00

87 / 87 Fornitura e posa in opera di Zanella per la regimentazione delle acque
NP25 meteoriche di ruscellamento provenienti da strade, piazzali, giardini,
11/09/2017 costituita da una lastra conformata ad ... merato cementizio

vibrocompresso, avente resistenza caratteristica cubica non inferiore a
25 Mpa Dimensioni (25x50x30)cm
Vedi voce n° 86 [m 300.00] 300,00

SOMMANO ml 300,00 17,12 5´136,00

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)

88 / 88 Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in
U.06.040.010 acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni
.a onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
11/09/2017 pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in

rame
10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 160,97 1´609,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 391´866,43

T O T A L E   euro 391´866,43

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio) 0,00 0,000
  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Parte comune) 391´866,43 100,000
  005 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  006 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  007 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (parte comune) 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 391´866,43 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA BIANCA 125´350,06 31,988
  002 RETE FOGNARIA NERA 34´785,13 8,877
  003 RETE IDRICA 25´474,99 6,501
  004 RETE ELETTRICA 66´058,03 16,857
  005 RETE GAS 21´950,87 5,602
  006 RETE FONIA/DATI 32´017,16 8,170
  007 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 0,00 0,000
  008 OPERE STRADALI 84´424,29 21,544
  009 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 1´805,90 0,461

Totale CATEGORIE euro 391´866,43 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, disfacimenti, demolizioni 11´811,76 3,014
  002 rinterri 73´031,76 18,637
  003 trasporti 29´646,98 7,566
  004 calcestruzzi , casseformi e acciaio 74´050,70 18,897
  005 tubazioni 67´003,11 17,098
  006 pozzetti 24´424,62 6,233
  007 opere in ghisa e in ferro 37´426,20 9,551
  008 cavi elettrici 0,00 0,000
  009 apparecchiature elettromeccaniche 6´102,00 1,557
  010 opere varie 8´153,05 2,081
  011 opere di pavimentazione stradale 60´216,25 15,367

Totale SUB CATEGORIE euro 391´866,43 100,000

     Salerno, 12/09/2017

Il Tecnico
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