
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL 
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28 
 

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Primarie 
STRALCIO 1 

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi  

 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-) 
 

importo

A.1 503 122,64 €

A.1.1 1 316,55 €

A.2 7 546,84 €

510 669,48 €

importo

B.1 25 533,47 €

B.2 40 853,56 €

B.3

B.4 10 213,39 €

B.5 51 066,95 €

B.6 16 852,09 €

144 519,46 €

655 188,94 €

A - Lavori

TOTALE A

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

di cui oneri della sicurezza già contenuti nei prezzi d'appalto

TOTALE B

TOTALE A+B

Lavori a misura, a corpo, in economia

Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto

Imprevisti 5% di A

Spese tecniche 8% di A

Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 %

I.V.A. su A (10%)

I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)

 
 
 

 
 

 
Salerno; ottobre 2017 
 

I progettisti  
dott. ing. Antonio Zambrano 

 
 
 

dott. ing. Michele Lubritto 
 

 

 



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL 
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28 
 

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Primarie 
STRALCIO 2 

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi  

 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-) 
 
 

importo

A.1 381 203,62 €

A.1.1 1 080,88 €

A.2 5 718,05 €

386 921,67 €

importo

B.1 19 346,08 €

B.2 30 953,73 €

B.3

B.4 7 738,43 €

B.5 38 692,17 €

B.6 12 768,42 €

109 498,83 €

496 420,50 €

TOTALE B

TOTALE A+B

Imprevisti 5% di A

Spese tecniche 8% di A

Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 %

I.V.A. su A (10%)

I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)

A - Lavori

Lavori a misura, a corpo, in economia

di cui oneri della sicurezza già contenuti nei prezzi d'appalto

Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto

TOTALE A

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

 
 
 

 
Salerno; ottobre 2017 
 

I progettisti  
dott. ing. Antonio Zambrano 

 
 
 

dott. ing. Michele Lubritto 
 



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL 
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28 
 

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Primarie 
STRALCIO 3 

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi  

 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-) 
 
 

importo

A.1 238 742,37 €

A.1.1 688,43 €

A.2 3 581,13 €

242 323,50 €

importo

B.1 12 116,18 €

B.2 19 385,88 €

B.3

B.4 4 846,47 €

B.5 24 232,35 €

B.6 7 996,68 €

68 577,55 €

310 901,05 €

TOTALE B

TOTALE A+B

Imprevisti 5% di A

Spese tecniche 8% di A

Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 %

I.V.A. su A (10%)

I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)

A - Lavori

Lavori a misura, a corpo, in economia

di cui oneri della sicurezza già contenuti nei prezzi d'appalto

Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto

TOTALE A

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

 
 

 
 

 
Salerno; ottobre 2017 
 

I progettisti  
dott. ing. Antonio Zambrano 

 
 
 

dott. ing. Michele Lubritto 
 



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL 
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28 
 

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Primarie 
PARTE COMUNE 

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi  

 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-) 
 
 

importo

A.1 391 866,43 €

A.1.1 967,59 €

A.2 5 878,00 €

397 744,43 €

importo

B.1 19 887,22 €

B.2 31 819,55 €

B.3

B.4 7 954,89 €

B.5 39 774,44 €

B.6 13 125,57 €

112 561,67 €

510 306,10 €

TOTALE B

TOTALE A+B

Imprevisti 5% di A

Spese tecniche 8% di A

Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 %

I.V.A. su A (10%)

I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)

A - Lavori

Lavori a misura, a corpo, in economia

di cui oneri della sicurezza già contenuti nei prezzi d'appalto

Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto

TOTALE A

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

 
 

 
 

 
Salerno; ottobre 2017 
 

I progettisti  
dott. ing. Antonio Zambrano 

 
 
 

dott. ing. Michele Lubritto 
 



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL 
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28 
 

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Secondarie 
STRALCIO 1 

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi  

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-) 
 
 

importo

A.1 406 471,25 €

A.1.1 1 063,24 €

A.2 6 097,07 €

412 568,32 €

importo

B.1 20 628,42 €

B.2 33 005,47 €

B.3

B.4 8 251,37 €

B.5 41 256,83 €

B.6 13 614,75 €

116 756,83 €

529 325,15 €

TOTALE B

TOTALE A+B

Imprevisti 5% di A

Spese tecniche 8% di A

Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 %

I.V.A. su A (10%)

I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)

A - Lavori

Lavori a misura, a corpo, in economia

di cui oneri della sicurezza già contenuti nei prezzi d'appalto

Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto

TOTALE A

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

 

 

 

 

 

Salerno; ottobre 2017 
 

I progettisti  
dott. ing. Antonio Zambrano 

 
 
 

dott. ing. Michele Lubritto 



PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA, RELATIVO AL 
COMPARTO EDIFICATORIO CR_34_SUB_1_SUB_1, AVENTE VALORE DI PIANO  DI 

LOTTIZZAZIONE (PDL) DI CUI ALLA LEGGE 17AGOSTO 1942, N.1150 ART.LI 13 E 28 
 

PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE 
 

Quadro Economico di Progetto – Urbanizzazioni Secondarie 
STRALCIO 2 

Art.li 16 e 22 del DPR 207/2010 e smi  

(Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE». -G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010-) 
 

importo

A.1 385 661,59 €

A.1.1 1 040,72 €

A.2 5 784,92 €

391 446,51 €

importo

B.1 19 572,33 €

B.2 31 315,72 €

B.3

B.4 7 828,93 €

B.5 39 144,65 €

B.6 12 917,73 €

110 779,36 €

502 225,87 €

TOTALE B

TOTALE A+B

Imprevisti 5% di A

Spese tecniche 8% di A

Acquisizione areee o immobili e pertinenti indennizzi

Spese tecnico-amministrative per attività di supporto 2 %

I.V.A. su A (10%)

I.V.A. su B1.B2.B3.B4. (22%)

A - Lavori

Lavori a misura, a corpo, in economia

di cui oneri della sicurezza già contenuti nei prezzi d'appalto

Oneri per la sicurezza non contenuti nei prezzi d'appalto

TOTALE A

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

 

 

 

 

 

 

Salerno; ottobre 2017 
 

I progettisti  
dott. ing. Antonio Zambrano 

 
 
 

dott. ing. Michele Lubritto 
 


