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Lavori di Urbanizzazione Comparto ATR 34
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consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio)
(SpCat 2)

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
tratto tubazione Ø 315
lato dx
lato nord dei lotti A e B 54,25 0,800 0,750 32,55
lato nord dei lotti A e B 43,00 0,800 0,750 25,80
lato nord lotto A 8,00 0,800 0,750 4,80
lato sud lotti A e B 61,30 0,800 0,750 36,78
parcheggio 11,75 0,800 0,750 7,05

20,00 0,800 0,750 12,00

per allacciamento caditoie
lato dx 19,00 5,00 0,800 0,750 57,00

SOMMANO mc 175,98 4,66 820,07

trasporti  (SbCat 3)

2 / 2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 175.98] 175,98

SOMMANO mc 175,98 9,46 1´664,77

rinterri   (SbCat 2)

3 / 3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
tratto tubazione Ø 315
lato dx
lato nord dei lotti A e B 54,25 0,800 0,450 19,53
lato nord dei lotti A e B 43,00 0,800 0,450 15,48
lato nord lotto A 8,00 0,800 0,450 2,88
lato sud lotti A e B 61,30 0,800 0,450 22,07
parcheggio 11,75 0,800 0,450 4,23

20,00 0,800 0,450 7,20

per allacciamento caditoie
lato dx 19,00 5,00 0,800 0,450 34,20

a detrarre vuoto tubazione
tratto  Ø 315
lato dx
lato nord dei lotti A e B *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 54,25 0,077 -4,18
lato nord dei lotti A e B *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 43,00 0,077 -3,31
lato nord lotto A *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 8,00 0,077 -0,62
lato sud lotti A e B *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 61,30 0,077 -4,72
parcheggio *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 11,75 0,077 -0,90
(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 20,00 0,077 -1,54

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 90,32 2´484,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 90,32 2´484,84

per allacciamento caditoie-  Ø 250
lato dx *(H/peso=3,14*(,125^2)) -19,00 5,00 0,049 -4,66

Sommano positivi mc 105,59
Sommano negativi mc -19,93

SOMMANO mc 85,66 35,90 3´075,19

4 / 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 1 [mc 175.98] 175,98
a detrarre
tratto tubazione Ø 315
lato dx
lato nord dei lotti A e B -1,00 54,25 0,800 0,450 -19,53
lato nord dei lotti A e B -1,00 43,00 0,800 0,450 -15,48
lato nord lotto A -1,00 8,00 0,800 0,450 -2,88
lato sud lotti A e B -1,00 70,40 0,800 0,450 -25,34
parcheggio -1,00 11,75 0,800 0,450 -4,23

-1,00 20,00 0,800 0,450 -7,20

per allacciamento caditoie
lato dx -19,00 5,00 0,800 0,450 -34,20

Sommano positivi mc 175,98
Sommano negativi mc -108,86

SOMMANO mc 67,12 22,29 1´496,10

tubazioni  (SbCat 5)

5 / 5 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
per allacciamento caditoie
lato dx 95,00 95,00

SOMMANO m 95,00 23,02 2´186,90

pozzetti  (SbCat 6)

6 / 6 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
per caditoie
lato dx 14,00 14,00

SOMMANO cad 14,00 112,78 1´578,92

7 / 7 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato dx 10,00 10,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 10,00 10´821,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 10,00 10´821,95

SOMMANO cad 10,00 219,25 2´192,50

8 / 8 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.a inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x25 cm
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 59,10 118,20

9 / 9 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 lato dx 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 206,39 2´063,90

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

10 / 10 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato dx 10,00 172,000 1´720,00

SOMMANO kg 1´720,00 4,58 7´877,60

11 / 11 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio
9,00 90,000 810,00

SOMMANO kg 810,00 4,54 3´677,40

pozzetti  (SbCat 6)

12 / 12 Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in
U.04.020.090 azienda certificata ISO 9001/2008, a sviluppo orizzontale con base
.c rettangolare (tipo cisterna), per installazion ... lto 15 cm con sabbia
11/09/2017 Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza

2580 mm, diametro ispezione 630 mm
lato dx 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 4´273,00 25´638,00

13 / 13 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco
U.04.020.091 corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/
.c 2008, per installazione interrata, dota ... deale per il riutilizzo
11/09/2017 dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per

l'alimentazione delle cassette del wc
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 5´458,95 10´917,90

14 / 14 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e
U.04.020.093 diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in
.c opera compreso collegamento alle tubaz ... cementizio, il rinfianco e il

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 63´307,45



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 63´307,45

11/09/2017 rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di
circa 10200 litri
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´088,27 6´176,54

apparecchiature elettromeccaniche  (SbCat 9)

15 / 15 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, comprenso
NP9 di:
11/09/2017 cavo elettrico;

piede di accoppiamento;
tasselli di fissaggio e portaguide;
catena per il sollevamento in acciaio zincato;
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´076,68 4´153,36

opere varie  (SbCat 10)

16 / 16 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato dx 293,30 293,30

SOMMANO 293,30 1,87 548,47

RETE FOGNARIA NERA  (Cat 2)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

17 / 17 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx
tra il lotto A e B 29,45 0,800 2,000 47,12
lato nord lotto B 8,65 0,800 2,000 13,84
lato est lotto B 18,30 0,800 2,000 29,28

34,45 0,800 2,000 55,12
13,70 0,800 2,000 21,92
12,25 0,800 2,000 19,60

SOMMANO mc 186,88 4,66 870,86

trasporti  (SbCat 3)

18 / 18 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 17 [mc 186.88] 186,88

SOMMANO mc 186,88 9,46 1´767,88

rinterri   (SbCat 2)

19 / 19 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 76´824,56
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 76´824,56

.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx
tra i lotti A e B 29,45 0,800 0,450 10,60
lato nord lotto B 8,65 0,800 0,450 3,11
lato est lotto B 18,30 0,800 0,450 6,59

34,45 0,800 0,450 12,40
13,70 0,800 0,450 4,93
12,25 0,800 0,450 4,41

a detrarre vuoto tubazione
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 29,45 0,049 -1,44
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 8,65 0,049 -0,42
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 18,30 0,049 -0,90
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 34,45 0,049 -1,69
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 13,70 0,049 -0,67
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 12,25 0,049 -0,60

Sommano positivi mc 42,04
Sommano negativi mc -5,72

SOMMANO mc 36,32 35,90 1´303,89

20 / 20 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 17 [mc 186.88] 186,88
a detrarre
tra i lotti A e B -1,00 29,45 0,800 0,450 -10,60
lato nord lotto B -1,00 8,65 0,800 0,450 -3,11
lato est lotto B -1,00 18,30 0,800 0,450 -6,59

-1,00 34,45 0,800 0,450 -12,40
-1,00 13,70 0,800 0,450 -4,93
-1,00 12,25 0,800 0,450 -4,41

Sommano positivi mc 186,88
Sommano negativi mc -42,04

SOMMANO mc 144,84 22,29 3´228,48

tubazioni  (SbCat 5)

21 / 21 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
lato dx
tra il lotto A e B 29,45 29,45
lato nord lotto B 8,65 8,65
lato est lotto B 18,30 18,30

34,45 34,45
13,70 13,70
12,25 12,25

SOMMANO m 116,80 23,02 2´688,74

pozzetti  (SbCat 6)

22 / 22 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 84´045,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 84´045,67

Dimensioni 70x70x40 cm
lato dx 11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 112,78 1´240,58

23 / 23 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato dx
lotto A 2,00 2,00
lotto B 4,00 4,00

SOMMANO cad 6,00 219,25 1´315,50

24 / 24 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.j inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x50 cm
lato dx 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 150,76 904,56

25 / 25 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 lato dx 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 206,39 1´238,34

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

26 / 26 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato dx
pozzetti di raccordo 12,00 90,000 1´080,00
pozzetti 6,00 120,000 720,00

SOMMANO kg 1´800,00 4,58 8´244,00

opere varie  (SbCat 10)

27 / 27 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato dx

tra il lotto A e B 29,45 29,45
lato nord lotto B 8,65 8,65
lato est lotto B 18,30 18,30

34,45 34,45
13,70 13,70
12,25 12,25

SOMMANO 116,80 1,87 218,42

RETE IDRICA  (Cat 3)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 97´207,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 97´207,07

28 / 28 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx
lotto A 13,95 0,700 1,500 14,65

6,20 0,700 1,500 6,51
4,20 0,700 1,500 4,41

12,00 0,700 1,500 12,60
lotto B 9,70 0,700 1,500 10,19

6,20 0,700 1,500 6,51

SOMMANO mc 54,87 4,66 255,69

trasporti  (SbCat 3)

29 / 29 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 28 [mc 54.87] 54,87

SOMMANO mc 54,87 9,46 519,07

rinterri   (SbCat 2)

30 / 30 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx
lotto A 13,95 0,700 0,500 4,88

6,20 0,700 0,500 2,17
4,20 0,700 0,500 1,47

12,00 0,700 0,500 4,20
lotto B 9,70 0,700 0,500 3,40

6,20 0,700 0,500 2,17

SOMMANO mc 18,29 35,90 656,61

31 / 31 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 28 [mc 54.87] 54,87
a detrarre
Vedi voce n° 30 [mc 18.29] -1,00 -18,29

Sommano positivi mc 54,87
Sommano negativi mc -18,29

SOMMANO mc 36,58 22,29 815,37

tubazioni  (SbCat 5)

32 / 32 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.g alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 99´453,81



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´453,81

11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16
Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm

101,75 101,75

SOMMANO m 101,75 9,79 996,13

33 / 33 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.e alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
51,35 51,35

SOMMANO m 51,35 7,33 376,40

opere varie  (SbCat 10)

34 / 34 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato dx 52,45 52,45

SOMMANO 52,45 1,87 98,08

pozzetti  (SbCat 6)

35 / 35 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 112,78 451,12

36 / 36 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.d inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x100 cm
5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 153,71 768,55

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

37 / 37 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
4,00 90,000 360,00

SOMMANO kg 360,00 4,58 1´648,80

38 / 38 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente
U.01.050.010 e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
.c manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa  ...  occorre per dare il
11/09/2017 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange

forate o a PN 10 o PN 16 DN65
6,00 6,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 6,00 103´792,89
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6,00 103´792,89

SOMMANO cad 6,00 221,91 1´331,46

39 / 39 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di
C.09.010.070 esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo in
.b ghisa sferoidale; b) organi di manovra int ... l montaggio e quant'altro
11/09/2017 occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante

sottosuolo DN 70 1 UNI 70
3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 428,73 1´286,19

RETE FONIA/DATI  (Cat 6)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

40 / 40 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx
lotto A 18,95 0,700 1,000 13,27
lotto B 8,25 0,700 1,000 5,78

SOMMANO mc 19,05 4,66 88,77

trasporti  (SbCat 3)

41 / 41 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 40 [mc 19.05] 19,05

SOMMANO mc 19,05 9,46 180,21

rinterri   (SbCat 2)

42 / 42 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx
lotto A 18,95 0,700 0,400 5,31
lotto B 8,25 0,700 0,400 2,31

SOMMANO mc 7,62 35,90 273,56

43 / 43 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 40 [mc 19.05] 19,05
a detrarre
Vedi voce n° 42 [mc 7.62] -1,00 -7,62

Sommano positivi mc 19,05
Sommano negativi mc -7,62

SOMMANO mc 11,43 22,29 254,77

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 107´207,85
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R I P O R T O 107´207,85

tubazioni  (SbCat 5)

44 / 44 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.g rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

lato dx
lotto A 18,95 18,95
lotto B 8,25 8,25

SOMMANO m 27,20 17,57 477,90

opere varie  (SbCat 10)

45 / 45 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 44 [m 27.20] 27,20

SOMMANO 27,20 1,87 50,86

pozzetti  (SbCat 6)

46 / 46 Pozzetto fonia/dati 70*90*90
NP3 lato dx 2,00 2,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 2,00 670,00 1´340,00

apparecchiature elettromeccaniche  (SbCat 9)

47 / 47 Fornitura e posa in opera di armadietto per allacciamento alle utenze
NP8 1,00 1,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 1,00 961,41 961,41

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

48 / 48 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato dx 2,00 122,000 244,00

SOMMANO kg 244,00 4,58 1´117,52

RETE ELETTRICA  (Cat 4)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

49 / 49 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx
lotto A 17,40 0,800 1,000 13,92
lotto B 6,65 0,800 1,000 5,32

SOMMANO mc 19,24 4,66 89,66

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 111´245,20



pag. 12

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 111´245,20

trasporti  (SbCat 3)

50 / 50 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 49 [mc 19.24] 19,24

SOMMANO mc 19,24 9,46 182,01

rinterri   (SbCat 2)

51 / 51 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx
lotto A 17,40 0,800 0,400 5,57
lotto B 6,65 0,800 0,400 2,13

SOMMANO mc 7,70 35,90 276,43

52 / 52 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 49 [mc 19.24] 19,24
a detrarre
Vedi voce n° 51 [mc 7.70] -1,00 -7,70

Sommano positivi mc 19,24
Sommano negativi mc -7,70

SOMMANO mc 11,54 22,29 257,23

tubazioni  (SbCat 5)

53 / 53 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.i rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

lato dx
per BT 4,00 44,15 176,60

2,00 52,05 104,10

SOMMANO m 280,70 56,22 15´780,95

opere varie  (SbCat 10)

54 / 54 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 53 [m 280.70] 280,70

SOMMANO 280,70 1,87 524,91

pozzetti  (SbCat 6)

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 128´266,73

55 / 55 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lotti A e B 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 219,25 438,50

56 / 56 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
11/09/2017 lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero

Dimensioni 150x150 cm
Vedi voce n° 55 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 237,35 474,70

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

57 / 57 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 56 [cad 2.00] 172,000 344,00

SOMMANO kg 344,00 4,58 1´575,52

RETE GAS  (Cat 5)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

58 / 58 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx
lotto A 16,60 0,800 1,000 13,28
lotto B 5,80 0,800 1,000 4,64

SOMMANO mc 17,92 4,66 83,51

trasporti  (SbCat 3)

59 / 59 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 58 [mc 17.92] 17,92

SOMMANO mc 17,92 9,46 169,52

rinterri   (SbCat 2)

60 / 60 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 131´008,48

pozzetti eseguito a macchina
lato dx
lotto A 16,60 0,800 0,400 5,31
lotto B 5,80 0,800 0,400 1,86

SOMMANO mc 7,17 35,90 257,40

61 / 61 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 58 [mc 17.92] 17,92
a detrarre
Vedi voce n° 60 [mc 7.17] -1,00 -7,17

Sommano positivi mc 17,92
Sommano negativi mc -7,17

SOMMANO mc 10,75 22,29 239,62

tubazioni  (SbCat 5)

62 / 62 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
U.03.020.020 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
.f diametro, marchio del produttore, data di ... lusi la formazione del letto
11/09/2017 di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno

110 mm, spessore 6,3 mm
lato dx
lotto A 16,60 16,60
lotto B 5,80 5,80

SOMMANO m 22,40 11,11 248,86

opere varie  (SbCat 10)

63 / 63 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato dx

lotto A 16,60 16,60
lotto B 5,80 5,80

SOMMANO 22,40 1,87 41,89

pozzetti  (SbCat 6)

64 / 64 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x90 cm
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 203,99 407,98

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

65 / 65 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 132´204,23

rotante bullonato
lato dx 2,00 172,000 344,00

SOMMANO kg 344,00 4,58 1´575,52

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 7)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

66 / 66 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx
lato nord dei lotto A e B 20,00 0,800 1,000 16,00

10,00 0,800 1,000 8,00
9,80 0,800 1,000 7,84

59,00 0,800 1,000 47,20
lungo il percorso pedonale 63,50 0,800 1,000 50,80

20,00 0,800 1,000 16,00
area parcheggio 24,00 0,800 1,000 19,20

SOMMANO mc 165,04 4,66 769,09

trasporti  (SbCat 3)

67 / 67 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 66 [mc 165.04] 165,04

SOMMANO mc 165,04 9,46 1´561,28

rinterri   (SbCat 2)

68 / 68 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx
lato nord dei lotto A e B 20,00 0,800 0,500 8,00

10,00 0,800 0,500 4,00
9,80 0,800 0,500 3,92

59,00 0,800 0,500 23,60
lungo il percorso pedonale 63,50 0,800 0,500 25,40

20,00 0,800 0,500 8,00
area parcheggio 24,00 0,800 0,500 9,60

SOMMANO mc 82,52 35,90 2´962,47

69 / 69 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 66 [mc 165.04] 165,04
a detrarre
Vedi voce n° 68 [mc 82.52] -1,00 -82,52

Sommano positivi mc 165,04

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 82,52 139´072,59

Sommano negativi mc -82,52

SOMMANO mc 82,52 22,29 1´839,37

tubazioni  (SbCat 5)

70 / 70 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.f rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

lato dx
lato nord dei lotto A e B 20,00 20,00

10,00 10,00
9,80 9,80

59,00 59,00
lungo il percorso pedonale 63,50 63,50

20,00 20,00
area parcheggio 24,00 24,00

SOMMANO m 206,30 11,15 2´300,25

pozzetti  (SbCat 6)

71 / 71 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
per diramazione 25,00 25,00

SOMMANO cad 25,00 53,72 1´343,00

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

72 / 72 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 71 [cad 25.00] 90,000 2´250,00

SOMMANO kg 2´250,00 4,58 10´305,00

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

73 / 73 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
per blocco palo illuminazione 17,00 1,00 1,000 1,000 17,00

SOMMANO mc 17,00 106,15 1´804,55

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

74 / 74 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.060 altezza 3,50 m singolo
.a percorso pedonale 15,00 15,00
11/09/2017

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 15,00 156´664,76

SOMMANO cad 15,00 1´562,60 23´439,00

75 / 75 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.080 altezza 5,40 m Singolo
.a lato dx 12,00 12,00
11/09/2017

SOMMANO cad 12,00 2´172,82 26´073,84

apparecchiature elettromeccaniche  (SbCat 9)

76 / 76 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
L.04.050.030 trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per
.c lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W
11/09/2017 15,00 15,00

2,00 9,00 18,00

SOMMANO cad 33,00 248,27 8´192,91

77 / 77 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V,
U.08.010.035 50 Hz 150 W
.d 2,00 9,00 18,00
11/09/2017

SOMMANO cad 18,00 66,90 1´204,20

cavi elettrici  (SbCat 8)

78 / 78 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.030 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.b gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²
per collegamento armatura palo 23,00 4,00 92,00

15,00 6,00 90,00

SOMMANO m 182,00 1,63 296,66

79 / 79 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.f gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mm²
116,00 116,00

SOMMANO m 116,00 5,82 675,12

80 / 80 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.h gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm²
116,00 116,00

SOMMANO m 116,00 11,00 1´276,00

opere varie  (SbCat 10)

81 / 81 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 206,30 206,30

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 206,30 217´822,49
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 206,30 217´822,49

SOMMANO 206,30 1,87 385,78

cavi elettrici  (SbCat 8)

82 / 82 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.d Sezione nominale 35 mm²
11/09/2017 206,30 206,30

SOMMANO m 206,30 5,43 1´120,21

83 / 83 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
11/09/2017 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m

20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 92,20 1´844,00

apparecchiature elettromeccaniche  (SbCat 9)

84 / 84 Fornitura e posa in opera di proiettore a pavimento con lampada HQI
NP27 da 70 W tipo faro zeus civic jez. 70m 1x70W completo di lampada,
11/09/2017 accessori di montaggio e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
15,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 380,00 5´700,00

OPERE STRADALI  (Cat 8)
scavi, disfacimenti, demolizioni  (SbCat 1)

85 / 85 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.000.010 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno
11/09/2017 con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo

di pulizia o scotico
per parcheggi
P2 792,00 792,00

SOMMANO mq 792,00 0,86 681,12

trasporti  (SbCat 3)

86 / 86 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 85 [mq 792.00] 0,500 396,00

SOMMANO mc 396,00 9,46 3´746,16

87 / 87 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
U.05.020.025 fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
.a con idonei macchinari per uno spessore finito di ... esclusa la sola
11/09/2017 fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei

rilevati o della fondazione stradale
Vedi voce n° 85 [mq 792.00] 792,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 792,00 231´299,76
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R I P O R T O 792,00 231´299,76

SOMMANO mq 792,00 4,20 3´326,40

rinterri   (SbCat 2)

88 / 88 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c strati fino a raggiungere la densità prescr ... ta regola d'arte Con
11/09/2017 materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
parcheggio P2 613,00 0,300 183,90
viabilita carrabile 173,00 0,300 51,90

SOMMANO mc 235,80 17,73 4´180,73

opere di pavimentazione stradale  (SbCat 11)

89 / 89 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
11/09/2017 eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del

piano di posa
parcheggio P2 613,00 613,00
viabilità carrabile 173,00 173,00

SOMMANO mq 786,00 1,86 1´461,96

90 / 90 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità
11/09/2017 verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di

strati a diversa granulometria
Vedi voce n° 89 [mq 786.00] 786,00

SOMMANO mq 786,00 2,85 2´240,10

91 / 91 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
Vedi voce n° 89 [mq 786.00] 0,300 235,80

SOMMANO mc 235,80 44,41 10´471,88

92 / 92 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
.a CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare
11/09/2017 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)
Vedi voce n° 89 [mq 786.00] 5,000 3´930,00

SOMMANO mq/cm 3´930,00 1,54 6´052,20

93 / 93 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa
11/09/2017 ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
Vedi voce n° 89 [mq 786.00] 3,000 2´358,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 2´358,00 259´033,03
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R I P O R T O 2´358,00 259´033,03

SOMMANO mq/cm 2´358,00 1,68 3´961,44

94 / 94 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
U.05.050.058 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera, compresi ogni
11/09/2017 onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per

strisce di larghezza 12 cm
24,00 5,00 120,00

25,00 25,00
34,00 34,00

SOMMANO m 179,00 1,62 289,98

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

95 / 95 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
viale 393,00 0,200 78,60

SOMMANO mc 78,60 106,15 8´343,39

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)

96 / 96 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
viale rete fi 10passo 20x20 393,00 6,370 2´503,41

SOMMANO kg 2´503,41 1,54 3´855,25

OPERE STRADALI  (Cat 8)
opere di pavimentazione stradale  (SbCat 11)

97 / 97 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Viale (misura al netto del cordolo) 250,00 250,00

SOMMANO m2 250,00 130,00 32´500,00

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)
opere varie  (SbCat 10)

98 / 98 Fornitura e posa in opera di seduta/ fioriera tipo PUNKA LAB 23
NP15 compreso di noli, trsporto e montaggio
11/09/2017 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 1´300,00 13´000,00

99 / 99 Fornitura e posa in opera di Buste per rifiuti realizzate su misura
NP18 compreso di noli trasporti e montagiio
11/09/2017 10,00 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 600,00 6´000,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 326´983,09
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R I P O R T O 326´983,09

100 / 100 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e
U.06.050.030 griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento
.a del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ...  magistero per la fornitura e
11/09/2017 posa in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di

raccolta acqua e griglia
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 577,02 577,02

101 / 101 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
U.07.015.010 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
.a mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... so in ogni caso il carico e
11/09/2017 lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: In parchi e

giardini senza vincoli
80,00 80,00

SOMMANO cad 80,00 0,54 43,20

102 / 102 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a
U.07.015.015 spaglio manuale su superficie piana o inclinata
.a 660,00 660,00
11/09/2017

SOMMANO mq 660,00 0,20 132,00

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

103 / 103 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
pavimentazione verde pubblico 769,00 0,150 115,35
a detrarre viale 338,00 0,150 -50,70

Sommano positivi mc 115,35
Sommano negativi mc -50,70

SOMMANO mc 64,65 125,08 8´086,42

104 / 104 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Pavimentazione verde pubblico - rete fi8 passo 20x20
 *(lung.=769-338)

431,00 4,080 1´758,48

SOMMANO kg 1´758,48 1,43 2´514,63

opere di pavimentazione stradale  (SbCat 11)

105 / 105 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
E.22.020.010 opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
.b fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... ltro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore

grigio, spessore 8 cm
pavimentazione verde pubblico *(lung.=769-338) 431,00 431,00

SOMMANO mq 431,00 28,30 12´197,30

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 350´533,66
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R I P O R T O 350´533,66

opere varie  (SbCat 10)

106 / 106 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 28,00 28,00
.c
11/09/2017 SOMMANO cad 28,00 86,33 2´417,24

107 / 107 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
U.07.010.078 piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e
.e collocamento di palo tutore di castagno  ... e la legatura con corde
11/09/2017 idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Magnolia

grandiflora gallissoniensis
12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 246,52 2´958,24

108 / 108 Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave
U.06.090.060 portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di
.a snodo centrale fissato su paletti latera ... iglie di tenuta in tubo
11/09/2017 d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante,

lunghezza trave oscillante 400
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 551,13 551,13

109 / 109 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma
NP5 campi basket 40,00 40,00
11/09/2017 campo squash 65,00 65,00

SOMMANO mq 105,00 100,00 10´500,00

calcestruzzi , casseformi e acciaio  (SbCat 4)

110 / 110 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
Vedi voce n° 109 [mq 105.00] 0,300 31,50

SOMMANO mc 31,50 44,41 1´398,92

111 / 111 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
per pavimentazione antitrauma
Vedi voce n° 109 [mq 105.00] 0,150 15,75

SOMMANO mc 15,75 106,15 1´671,86

112 / 112 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
per pavimentazione antitrauma
Vedi voce n° 109 [mq 105.00] 6,370 668,85

SOMMANO kg 668,85 1,54 1´030,03

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 371´061,08
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R I P O R T O 371´061,08

113 / 113 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
per recinzione campetti da gioco
squash
base 32,00 1,000 0,300 9,60
altezza 32,00 0,300 1,000 9,60

SOMMANO mc 19,20 125,08 2´401,54

114 / 114 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
11/09/2017 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione
per recinzione campetti da gioco
squash 2,00 32,00 1,000 64,00

SOMMANO mq 64,00 30,17 1´930,88

115 / 115 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Vedi voce n° 113 [mc 19.20] 90,000 1´728,00

SOMMANO kg 1´728,00 1,43 2´471,04

opere in ghisa e in ferro  (SbCat 7)

116 / 116 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione

con pannello grigliato
per recizione campetti
squash 32,00 2,000 8,000 512,00

SOMMANO kg 512,00 5,09 2´606,08

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)
tubazioni  (SbCat 5)

117 / 117 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.e alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
per  recupero acque piovane per verde pubblico 100,00 100,00

SOMMANO m 100,00 7,33 733,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 381´203,62

T O T A L E   euro 381´203,62

-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio) 381´203,62 100,000
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio) 0,00 0,000
  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Parte comune) 0,00 0,000
  005 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  006 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  007 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (parte comune) 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 381´203,62 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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%
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R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA BIANCA 74´918,82 19,653
  002 RETE FOGNARIA NERA 23´021,25 6,039
  003 RETE IDRICA 9´203,47 2,414
  004 RETE ELETTRICA 19´599,91 5,142
  005 RETE GAS 3´024,30 0,793
  006 RETE FONIA/DATI 4´745,00 1,245
  007 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 93´092,73 24,421
  008 OPERE STRADALI 77´255,36 20,266
  009 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 76´342,78 20,027

Totale CATEGORIE euro 381´203,62 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, disfacimenti, demolizioni 3´658,77 0,960
  002 rinterri 21´117,22 5,540
  003 trasporti 13´117,30 3,441
  004 calcestruzzi , casseformi e acciaio 35´508,51 9,315
  005 tubazioni 25´789,13 6,765
  006 pozzetti 58´608,79 15,375
  007 opere in ghisa e in ferro 90´757,93 23,808
  008 cavi elettrici 5´211,99 1,367
  009 apparecchiature elettromeccaniche 20´211,88 5,302
  010 opere varie 38´047,24 9,981
  011 opere di pavimentazione stradale 69´174,86 18,146

Totale SUB CATEGORIE euro 381´203,62 100,000

     Salerno, 12/09/2017

Il Tecnico
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