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Lavori di Urbanizzazione Comparto ATR 34
Opere di Urbanizzazione Primaria - Stralcio 1

consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio)  (SpCat
1)

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
tratto tubazione Ø 315
lato sx
lato nord dei lotti D e C 74,05 0,800 0,750 44,43
lato ovest lotto D 26,90 0,800 0,750 16,14
tra il lotto D e il lotto C e parte parcheggio 59,90 0,800 0,750 35,94
lungo il pargheggio lotti D e C 55,95 0,800 0,750 33,57
lato dx lotto D 15,06 0,800 0,750 9,04

per allacciamento caditoie
lato sx 20,00 5,00 0,800 0,750 60,00

SOMMANO mc 199,12 4,66 927,90

2 / 2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 199.12] 199,12

SOMMANO mc 199,12 9,46 1´883,68

3 / 3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
tratto tubazione Ø 315
lato sx
lato nord dei lotti D e C 74,05 0,800 0,450 26,66
lato ovest lotto D 26,90 0,800 0,450 9,68
tra il lotto D e il lotto C e parte parcheggio 59,90 0,800 0,450 21,56
lungo il parcheggio lotti D e C 55,95 0,800 0,450 20,14
lato dx lotto D 15,06 0,800 0,450 5,42

per allacciamento caditoie
lato sx 20,00 5,00 0,800 0,450 36,00

a detrarre vuoto tubazione
tratto  Ø 315
lato sx
lato nord dei lotti D e C *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 74,05 0,077 -5,70
lato ovest lotto D *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 26,90 0,077 -2,07
tra il lotto D e il lotto C e parte parcheggio *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 59,90 0,077 -4,61
lungo il parcheggio lotti D e C *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 55,95 0,077 -4,31
lato dx lotto D *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 15,06 0,077 -1,16

per allacciamento caditoie-  Ø 250
lato sx *(H/peso=3,14*(,125^2)) -20,00 5,00 0,049 -4,90

Sommano positivi mc 119,46
Sommano negativi mc -22,75

SOMMANO mc 96,71 35,90 3´471,89

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 6´283,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 6´283,47

4 / 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 1 [mc 199.12] 199,12
a detrarre
tratto tubazione Ø 315
lato sx
lato nord dei lotti D e C -1,00 21,80 0,800 0,450 -7,85
lato nord dei lotti D e C -1,00 74,05 0,800 0,450 -26,66
lato ovest lotto D -1,00 26,90 0,800 0,450 -9,68

-1,00 59,50 0,800 0,450 -21,42
tra il lotto D e il lotto C e parte parcheggio -1,00 59,90 0,800 0,450 -21,56
lungo il parcheggio tra lotto D e C -1,00 55,95 0,800 0,450 -20,14
lato dx lotto D -1,00 15,00 0,800 0,450 -5,40

per allacciamento caditoie
lato sx -20,00 5,00 0,800 0,450 -36,00

Sommano positivi mc 199,12
Sommano negativi mc -148,71

SOMMANO mc 50,41 22,29 1´123,64

5 / 5 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 315 mm
lato  sx 226,66 226,66

SOMMANO m 226,66 33,03 7´486,58

6 / 6 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
per allacciamento caditoie 115,00 115,00

SOMMANO m 115,00 23,02 2´647,30

7 / 7 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
per caditoie
lato sx 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 112,78 2´255,60

8 / 8 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato sx 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 219,25 4´385,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 24´181,59
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R I P O R T O 24´181,59

9 / 9 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.a inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x25 cm
lato sx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 59,10 118,20

10 / 10 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 lato sx 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 206,39 4´127,80

11 / 11 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato sx 20,00 150,000 3´000,00

SOMMANO kg 3´000,00 4,58 13´740,00

12 / 12 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio
20,00 70,000 1´400,00

SOMMANO kg 1´400,00 4,54 6´356,00

13 / 13 Serbatoio in monoblocco corrugato di polietilene (PE), prodotto in
U.04.020.090 azienda certificata ISO 9001/2008, a sviluppo orizzontale con base
.c rettangolare (tipo cisterna), per installazion ... lto 15 cm con sabbia
11/09/2017 Capacità 10700 lt, lunghezza 2780 mm, larghezza 2430 mm, altezza

2580 mm, diametro ispezione 630 mm
lato sx 2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 4´273,00 25´638,00

14 / 14 Impianto di accumulo e riutilizzo delle acque piovane, in monoblocco
U.04.020.091 corrugato di polietilene (PE), prodotto in azienda certificata ISO 9001/
.c 2008, per installazione interrata, dota ... deale per il riutilizzo
11/09/2017 dell'acqua a scopo irriguo con irrigatori automatici o per

l'alimentazione delle cassette del wc
lato sx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 5´458,95 10´917,90

15 / 15 Vasca disoletrice in calcestruzzo prefabbricato completa di bacini e
U.04.020.093 diaframmi fraforata per innesto tubazioni di ingresso ed uscita posta in
.c opera compreso collegamento alle tubaz ... cementizio, il rinfianco e il
11/09/2017 rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo con capacità di

circa 10200 litri
lato sx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 3´088,27 6´176,54

16 / 16 Fornitura e posa in opera di elettropompa sommergibile, comprenso
NP9 di:

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 91´256,03
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R I P O R T O 91´256,03

11/09/2017 cavo elettrico;
piede di accoppiamento;
tasselli di fissaggio e portaguide;
catena per il sollevamento in acciaio zincato;
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
lato sx 2,00 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 2´076,68 4´153,36

17 / 17 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato sx 335,96 335,96

SOMMANO 335,96 1,87 628,25

RETE FOGNARIA NERA  (Cat 2)

18 / 18 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato sx
lato su lotti D e C 106,65 0,800 2,000 170,64
lato dx lotto C 15,25 0,800 2,000 24,40

33,85 0,800 2,000 54,16
6,35 0,800 2,000 10,16

SOMMANO mc 259,36 4,66 1´208,62

19 / 19 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 18 [mc 259.36] 259,36

SOMMANO mc 259,36 9,46 2´453,55

20 / 20 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato sx
lato sud lotti D e C 106,65 0,800 0,450 38,39
lato dx lotto C 15,25 0,800 0,450 5,49

33,85 0,800 0,450 12,19
6,35 0,800 0,450 2,29

a detrarre vuoto tubazione
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 106,65 0,049 -5,23
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 15,25 0,049 -0,75
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 33,85 0,049 -1,66
(H/peso=3,14*(,125^2)) -1,00 6,35 0,049 -0,31

Sommano positivi mc 58,36
Sommano negativi mc -7,95

SOMMANO mc 50,41 35,90 1´809,72

21 / 21 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 101´509,53
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R I P O R T O 101´509,53

11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con
materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 18 [mc 259.36] 259,36
a detrarre
lato sud lotti D e C -1,00 106,65 0,800 0,450 -38,39
lato dx lotto C -1,00 15,25 0,800 0,450 -5,49

-1,00 33,85 0,800 0,450 -12,19
-1,00 6,35 0,800 0,450 -2,29

Sommano positivi mc 259,36
Sommano negativi mc -58,36

SOMMANO mc 201,00 22,29 4´480,29

22 / 22 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
lato sx
lato sud lotti D e C 106,65 106,65
dato est lotto C 15,25 15,25

33,85 33,85
6,35 6,35

SOMMANO m 162,10 23,02 3´731,54

23 / 23 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
lato sx 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 112,78 902,24

24 / 24 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato sx
lotto D 5,00 5,00
parcheggio 2,00 2,00
lotto C 3,00 3,00

SOMMANO cad 10,00 219,25 2´192,50

25 / 25 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.j inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x50 cm
lato sx 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 150,76 1´507,60

26 / 26 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 lato sx 10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 206,39 2´063,90

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 116´387,60
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R I P O R T O 116´387,60

27 / 27 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato sx
pozzetti di raccordo 8,00 90,000 720,00
pozzetti 10,00 150,000 1´500,00

SOMMANO kg 2´220,00 4,58 10´167,60

28 / 28 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato sx

lato sud lotti D e C 106,65 106,65
lato dx lotto C 15,25 15,25
lato dx lotto C 33,85 33,85
lato dx lotto C 6,35 6,35

SOMMANO 162,10 1,87 303,13

RETE IDRICA  (Cat 3)

29 / 29 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato sx
lotto D 25,30 0,700 1,500 26,57
lato nord lotti D e C 3,50 0,700 1,500 3,68

54,75 0,700 1,500 57,49
lato est lotto C 20,30 0,700 1,500 21,32

10,10 0,700 1,500 10,61

SOMMANO mc 119,67 4,66 557,66

30 / 30 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 29 [mc 119.67] 119,67

SOMMANO mc 119,67 9,46 1´132,08

31 / 31 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato sx
Lotto D 25,30 0,700 0,500 8,86
lato nord lotti D e C 3,50 0,700 0,500 1,23

54,75 0,700 0,500 19,16
20,30 0,700 0,500 7,11

lto est lotto C 10,10 0,700 0,500 3,54

SOMMANO mc 39,90 35,90 1´432,41

32 / 32 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 129´980,48
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R I P O R T O 129´980,48

.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 29 [mc 119.67] 119,67
a detrarre
Vedi voce n° 31 [mc 39.90] -39,90

Sommano positivi mc 119,67
Sommano negativi mc -39,90

SOMMANO mc 79,77 22,29 1´778,07

33 / 33 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.g alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm
113,95 113,95

SOMMANO m 113,95 9,79 1´115,57

34 / 34 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.e alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
lato sx 65,50 65,50

SOMMANO m 65,50 7,33 480,12

35 / 35 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato sx 113,95 113,95

SOMMANO 113,95 1,87 213,09

36 / 36 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 112,78 676,68

37 / 37 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.d inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x100 cm
6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 153,71 922,26

38 / 38 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
6,00 90,000 540,00

SOMMANO kg 540,00 4,58 2´473,20

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 137´639,47



pag. 9

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 137´639,47

39 / 39 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente
U.01.050.010 e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
.c manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa  ...  occorre per dare il
11/09/2017 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange

forate o a PN 10 o PN 16 DN65
8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 221,91 1´775,28

40 / 40 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di
C.09.010.070 esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo in
.b ghisa sferoidale; b) organi di manovra int ... l montaggio e quant'altro
11/09/2017 occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante

sottosuolo DN 70 1 UNI 70
4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 428,73 1´714,92

RETE FONIA/DATI  (Cat 6)

41 / 41 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato sx
lotto D 38,65 0,700 1,000 27,06
lato nord lotti D e C 52,75 0,700 1,000 36,93
lotto C 15,75 0,700 1,000 11,03

SOMMANO mc 75,02 4,66 349,59

42 / 42 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 41 [mc 75.02] 75,02

SOMMANO mc 75,02 9,46 709,69

43 / 43 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato sx
lotto D 38,65 0,700 0,400 10,82
lato nord lotti D e C 52,75 0,700 0,400 14,77
lotto C 15,75 0,700 0,400 4,41

SOMMANO mc 30,00 35,90 1´077,00

44 / 44 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 41 [mc 75.02] 75,02
a detrarre
Vedi voce n° 43 [mc 30.00] -30,00

Sommano positivi mc 75,02
Sommano negativi mc -30,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 45,02 143´265,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,02 143´265,95

SOMMANO mc 45,02 22,29 1´003,50

45 / 45 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.g rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

lato sx
lotto D 38,65 38,65
lato nord lotti D e C 52,75 52,75
lotto C 15,75 15,75

SOMMANO m 107,15 17,57 1´882,63

46 / 46 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 45 [m 107.15] 107,15

SOMMANO 107,15 1,87 200,37

47 / 47 Pozzetto fonia/dati 70*90*90
NP3 lato sx 2,00 2,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 2,00 670,00 1´340,00

48 / 48 Fornitura e posa in opera di armadietto per allacciamento alle utenze
NP8 1,00 1,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 1,00 961,41 961,41

49 / 49 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato sx 2,00 95,000 190,00

SOMMANO kg 190,00 4,58 870,20

RETE ELETTRICA  (Cat 4)

50 / 50 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato sx
tratto a nord dei lotti D e C 35,75 0,800 1,000 28,60

34,50 0,800 1,000 27,60
27,30 0,800 1,000 21,84

lotto D 37,20 0,800 1,000 29,76
lotto C 9,80 0,800 1,000 7,84

SOMMANO mc 115,64 4,66 538,88

51 / 51 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 50 [mc 115.64] 115,64

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 115,64 150´062,94



pag. 11

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 115,64 150´062,94

SOMMANO mc 115,64 9,46 1´093,95

52 / 52 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato x
tratto a nord dei lotti D e C 35,75 0,800 0,400 11,44

34,50 0,800 0,400 11,04
27,30 0,800 0,400 8,74

lotto D 37,20 0,800 0,400 11,90
lotto C 9,80 0,800 0,400 3,14

SOMMANO mc 46,26 35,90 1´660,73

53 / 53 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 50 [mc 115.64] 115,64
a detrarre
Vedi voce n° 52 [mc 46.26] -46,26

Sommano positivi mc 115,64
Sommano negativi mc -46,26

SOMMANO mc 69,38 22,29 1´546,48

54 / 54 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.i rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

lato sx
per BT 2,00 144,55 289,10

SOMMANO m 289,10 56,22 16´253,20

55 / 55 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 54 [m 289.10] 289,10

SOMMANO 289,10 1,87 540,62

56 / 56 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lotti D e C 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 219,25 877,00

57 / 57 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
11/09/2017 lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero

Dimensioni 150x150 cm
Vedi voce n° 56 [cad 4.00] 4,00

SOMMANO cad 4,00 237,35 949,40

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 172´984,32
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 172´984,32

58 / 58 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 56 [cad 4.00] 150,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 4,58 2´748,00

RETE GAS  (Cat 5)

59 / 59 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato sx
lotto D 25,00 0,800 1,000 20,00
lotto C 9,30 0,800 1,000 7,44
lato nord lotti D e C 12,70 0,800 1,000 10,16

48,00 0,800 1,000 38,40

SOMMANO mc 76,00 4,66 354,16

60 / 60 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 59 [mc 76.00] 76,00

SOMMANO mc 76,00 9,46 718,96

61 / 61 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato sx
lotto D 25,00 0,800 0,400 8,00
lotto C 9,30 0,800 0,400 2,98
lato nord lotti D e C 12,70 0,800 0,400 4,06

48,00 0,800 0,400 15,36

SOMMANO mc 30,40 35,90 1´091,36

62 / 62 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 59 [mc 76.00] 76,00
a detrarre
Vedi voce n° 61 [mc 30.40] -30,40

Sommano positivi mc 76,00
Sommano negativi mc -30,40

SOMMANO mc 45,60 22,29 1´016,42

63 / 63 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
U.03.020.020 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
.f diametro, marchio del produttore, data di ... lusi la formazione del letto

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 178´913,22
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 178´913,22

11/09/2017 di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno
110 mm, spessore 6,3 mm
lato sx
lotto D 25,00 25,00
lotto C 9,30 9,30
lato nord lotti D e C 12,70 12,70

48,00 48,00

SOMMANO m 95,00 11,11 1´055,45

64 / 64 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato sx

lotto D 25,00 25,00
lotto C 9,30 9,30
lato nord lotti D e C 12,70 12,70

48,00 48,00

SOMMANO 95,00 1,87 177,65

65 / 65 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x90 cm
lato sx 4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 203,99 815,96

66 / 66 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato sx 4,00 150,000 600,00

SOMMANO kg 600,00 4,58 2´748,00

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 7)

67 / 67 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
per posa cavidotto
lato sx
lato nord lotti D e C 73,00 0,800 1,000 58,40
lungo il percorso pedodale 82,10 0,800 1,000 65,68

43,60 0,800 1,000 34,88
lato est lotto C 10,00 0,800 1,000 8,00

9,80 0,800 1,000 7,84
49,00 0,800 1,000 39,20

area parcheggio 45,65 0,800 1,000 36,52
4,90 0,800 1,000 3,92

50,20 0,800 1,000 40,16

SOMMANO mc 294,60 4,66 1´372,84

68 / 68 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 185´083,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 185´083,12

Vedi voce n° 67 [mc 294.60] 294,60

SOMMANO mc 294,60 9,46 2´786,92

69 / 69 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
per posa cavidotto
lato sx
lato nord lotti D e C 73,00 0,800 0,500 29,20
lungo il percorso pedodale 82,10 0,800 0,500 32,84

43,60 0,800 0,500 17,44
lato est lotto C 10,00 0,800 0,500 4,00

9,80 0,800 0,500 3,92
49,00 0,800 0,500 19,60

area parcheggio 45,65 0,800 0,500 18,26
4,90 0,800 0,500 1,96

50,20 0,800 0,500 20,08

SOMMANO mc 147,30 35,90 5´288,07

70 / 70 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 67 [mc 294.60] 294,60
a detrarre
Vedi voce n° 69 [mc 147.30] -147,30

Sommano positivi mc 294,60
Sommano negativi mc -147,30

SOMMANO mc 147,30 22,29 3´283,32

71 / 71 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.f rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

per posa cavidotto
lato sx
lato nord lotti D e C 73,00 73,00
lungo il percorso pedodale 82,10 82,10

43,60 43,60
lato est lotto C 10,00 10,00

9,80 9,80
49,00 49,00

area parcheggio 45,65 45,65
4,90 4,90

50,20 50,20

SOMMANO m 368,25 11,15 4´105,99

72 / 72 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
per diramazione

40,00 40,00

SOMMANO cad 40,00 53,72 2´148,80

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 202´696,22
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´696,22

73 / 73 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 72 [cad 40.00] 90,000 3´600,00

SOMMANO kg 3´600,00 4,58 16´488,00

74 / 74 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
per blocco palo illuminazione

30,00 1,00 1,000 1,000 30,00

SOMMANO mc 30,00 106,15 3´184,50

75 / 75 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.060 altezza 3,50 m singolo
.a percorso pedonale 11,00 11,00
11/09/2017

SOMMANO cad 11,00 1´562,60 17´188,60

76 / 76 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.080 altezza 5,40 m Singolo
.a lato sx 8,00 8,00
11/09/2017

SOMMANO cad 8,00 2´172,82 17´382,56

77 / 77 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.080 altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm
.b 9,00 9,00
11/09/2017

SOMMANO cad 9,00 2´659,29 23´933,61

78 / 78 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
L.04.050.030 trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per
.c lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W
11/09/2017 11,00 11,00

12,00 12,00

SOMMANO cad 23,00 248,27 5´710,21

79 / 79 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V,
U.08.010.035 50 Hz 150 W
.d 12,00 12,00
11/09/2017

SOMMANO cad 12,00 66,90 802,80

80 / 80 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.030 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.b gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²
per collegamento armatura palo

16,00 4,00 64,00
10,00 6,00 60,00
11,00 6,00 66,00

SOMMANO m 190,00 1,63 309,70

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 287´696,20
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R I P O R T O 287´696,20

81 / 81 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.f gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mm²
208,00 208,00

SOMMANO m 208,00 5,82 1´210,56

82 / 82 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.h gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm²
208,00 208,00

SOMMANO m 208,00 11,00 2´288,00

83 / 83 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 368,25 368,25

SOMMANO 368,25 1,87 688,63

84 / 84 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.d Sezione nominale 35 mm²
11/09/2017 368,25 368,25

SOMMANO m 368,25 5,43 1´999,60

85 / 85 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
11/09/2017 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m

30,00 30,00

SOMMANO cad 30,00 92,20 2´766,00

86 / 86 Interruttore orario programmabile, fornito e posto in opera, contenitore
L.02.065.015 isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione
.a d'esercizio 220 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma
11/09/2017 giornaliero e settimanale

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,49 120,49

87 / 87 Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina completo di
NP10 quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico differenziale,
11/09/2017 messa a terra con piattina zincata; cavi di varie sezioni ed accessori di

collegamento, opere edili per impianto di pubblica illuminazione
1,00 1,00

SOMMANO 1,00 687,93 687,93

88 / 88 Fornitura e posa in opera di proiettore a pavimento con lampada HQI
NP27 da 70 W tipo faro zeus civic jez. 70m 1x70W completo di lampada,
11/09/2017 accessori di montaggio e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
25,00 25,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 25,00 297´457,41
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 25,00 297´457,41

SOMMANO cadauno 25,00 380,00 9´500,00

89 / 89 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione infrarosso
NP28 compreso di alimentazione, portata fino a 35 M 80° crepuscolare IP66
11/09/2017 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

OPERE STRADALI  (Cat 8)

90 / 90 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.000.010 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno
11/09/2017 con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo

di pulizia o scotico
viabilità 415,00 415,00
P1 401,00 401,00

SOMMANO mq 816,00 0,86 701,76

91 / 91 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 90 [mq 816.00] 0,500 408,00

SOMMANO mc 408,00 9,46 3´859,68

92 / 92 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
U.05.020.025 fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
.a con idonei macchinari per uno spessore finito di ... esclusa la sola
11/09/2017 fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei

rilevati o della fondazione stradale
Vedi voce n° 90 [mq 816.00] 816,00

SOMMANO mq 816,00 4,20 3´427,20

93 / 93 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c strati fino a raggiungere la densità prescr ... ta regola d'arte Con
11/09/2017 materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
parcheggio P1 401,00 0,300 120,30
viabilità 415,00 0,300 124,50

SOMMANO mc 244,80 17,73 4´340,30

94 / 94 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
11/09/2017 eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del

piano di posa
parcheggio P1 401,00 401,00
viabilità 415,00 415,00

SOMMANO mq 816,00 1,86 1´517,76

95 / 95 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 321´604,11
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 321´604,11

.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità
11/09/2017 verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di

strati a diversa granulometria
Vedi voce n° 94 [mq 816.00] 816,00

SOMMANO mq 816,00 2,85 2´325,60

96 / 96 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
Vedi voce n° 94 [mq 816.00] 0,300 244,80

SOMMANO mc 244,80 44,41 10´871,57

97 / 97 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
.a CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare
11/09/2017 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)
Vedi voce n° 94 [mq 816.00] 5,000 4´080,00

SOMMANO mq/cm 4´080,00 1,54 6´283,20

98 / 98 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa
11/09/2017 ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
Vedi voce n° 94 [mq 816.00] 3,000 2´448,00

SOMMANO mq/cm 2´448,00 1,68 4´112,64

99 / 99 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
U.05.050.058 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera, compresi ogni
11/09/2017 onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per

strisce di larghezza 12 cm
43,00 5,00 215,00

47,50 47,50
55,00 55,00

SOMMANO m 317,50 1,62 514,35

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)

100 / 100 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
Viale 380,00 0,200 76,00

SOMMANO mc 76,00 106,15 8´067,40

101 / 101 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
Viale - Rete fi 10 passo 20x20 380,00 6,370 2´420,60

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 2´420,60 353´778,87
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´420,60 353´778,87

SOMMANO kg 2´420,60 1,54 3´727,72

102 / 102 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Viale (misura al netto del cordolo) 210,00 210,00

SOMMANO m2 210,00 130,00 27´300,00

OPERE STRADALI  (Cat 8)

103 / 103 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
E.22.020.010 opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
.b fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... ltro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore

grigio, spessore 8 cm
Pavimentazione viabilità pedonale 94,00

SOMMANO mq 94,00 28,30 2´660,20

104 / 104 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
.f fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone

prefabbricato 18÷20x25x100 cm
Viale 2,00 195,00 390,00

SOMMANO m 390,00 30,89 12´047,10

105 / 105 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di
.f fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone

prefabbricato 18÷20x25x100 cm
viale 2,00 200,00 400,00

SOMMANO m 400,00 30,89 12´356,00

SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO  (Cat 9)

106 / 106 Fornitura e posa in opera di seduta/ fioriera tipo PUNKA LAB 23
NP15 compreso di noli, trsporto e montaggio
11/09/2017 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´300,00 6´500,00

107 / 107 Fornitura e posa in opera di Buste per rifiuti realizzate su misura
NP18 compreso di noli trasporti e montagiio
11/09/2017 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 600,00 3´000,00

108 / 108 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
U.07.015.010 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
.a mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... so in ogni caso il carico e
11/09/2017 lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: In parchi e

giardini senza vincoli
120,00 120,00

SOMMANO cad 120,00 0,54 64,80

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 421´434,69
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 421´434,69

109 / 109 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a
U.07.015.015 spaglio manuale su superficie piana o inclinata
.a verde pubblico 989,00 989,00
11/09/2017

SOMMANO mq 989,00 0,20 197,80

110 / 110 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
Pavimentazione verde pubblico 989,00 0,150 148,35

SOMMANO mc 148,35 125,08 18´555,62

111 / 111 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
Pavimentazione verde pubblico - rete fi8 passo 20x20 989,00 4,080 4´035,12

SOMMANO kg 4´035,12 1,43 5´770,22

112 / 112 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in
E.22.020.010 opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
.b fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi ... ltro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore

grigio, spessore 8 cm
Pavimentazione verde pubblico 693,00 693,00

SOMMANO mq 693,00 28,30 19´611,90

113 / 113 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 20,00 20,00
.c
11/09/2017 SOMMANO cad 20,00 86,33 1´726,60

114 / 114 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
U.07.010.078 piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e
.e collocamento di palo tutore di castagno  ... e la legatura con corde
11/09/2017 idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Magnolia

grandiflora gallissoniensis
10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 246,52 2´465,20

115 / 115 Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno
U.06.090.010 e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con
.a catene in acciaio zincato a caldo a m ... ioco e di rispetto Con due
11/09/2017 seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma antiurto delle

dimensioni di 345x455x215 mm
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 868,90 868,90

116 / 116 Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave
U.06.090.060 portante oscillante, sezione tonda diametro 160 mm, con perno di
.a snodo centrale fissato su paletti latera ... iglie di tenuta in tubo
11/09/2017 d'acciaio sagomato diametro 25 mm fissate sulla trave oscillante,

lunghezza trave oscillante 400

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 470´630,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 470´630,93

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 551,13 551,13

117 / 117 Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione
U.06.080.020 anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, fornito e
.d posto in opera, esclusi trattamento de ... rrenti dello stesso legno,
11/09/2017 protezioni laterali in laminato colorato, tetto in vetroresina colorata,

pista in vetroresina
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´303,96 2´303,96

118 / 118 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma
NP5 campi soft 62,00 62,00
11/09/2017 campo calcetto (2/3)

 *(lung.=245,00/3*2) 163,33 163,33

SOMMANO mq 225,33 100,00 22´533,00

119 / 119 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
Vedi voce n° 118 [mq 225.33] 0,250 56,33

SOMMANO mc 56,33 44,41 2´501,62

120 / 120 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
per pavimentazione antitrauma
Vedi voce n° 118 [mq 225.33] 0,100 22,53

SOMMANO mc 22,53 106,15 2´391,56

121 / 121 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

rete elettrosaldata
per pavimentazione antitrauma
Vedi voce n° 118 [mq 225.33] 6,370 1´435,35

SOMMANO kg 1´435,35 1,54 2´210,44

Parziale LAVORI A MISURA euro 503´122,64

T O T A L E   euro 503´122,64

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio) 503´122,64
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio) 0,00
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio) 0,00
  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Parte comune) 0,00
  005 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio) 0,00
  006 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (II stralcio) 0,00
  007 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (parte comune) 0,00

Totale SUPER CATEGORIE euro 503´122,64
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COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA BIANCA 96´037,64 19,088
  002 RETE FOGNARIA NERA 30´820,69 6,126
  003 RETE IDRICA 14´271,34 2,837
  004 RETE ELETTRICA 26´208,26 5,209
  005 RETE GAS 7´977,96 1,586
  006 RETE FONIA/DATI 8´394,39 1,668
  007 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 124´047,13 24,655
  008 OPERE STRADALI 65´017,36 12,923
  009 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 130´347,87 25,908

Totale CATEGORIE euro 503´122,64 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, disfacimenti, demolizioni 6´011,41 1,195
  002 rinterri 34´403,20 6,838
  003 trasporti 18´065,71 3,591
  004 calcestruzzi , casseformi e acciaio 43´907,46 8,727
  005 tubazioni 49´676,28 9,874
  006 pozzetti 57´097,48 11,349
  007 opere in ghisa e in ferro 117´585,97 23,371
  008 cavi elettrici 8´694,35 1,728
  009 apparecchiature elettromeccaniche 22´615,71 4,495
  010 opere varie 70´263,13 13,965
  011 opere di pavimentazione stradale 74´801,94 14,868

Totale SUB CATEGORIE euro 503´122,64 100,000

     Salerno, 12/09/2017

Il Tecnico
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