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Lavori di Urbanizzazione Comparto ATR 34
Opere di Urbanizzazione Secondarie - Stralcio 2

consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 315 mm
lato dx 198,30 198,30

SOMMANO m 198,30 33,03 6´549,85

2 / 2 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
per recupero acque piovane per verde pubblico 132,00 132,00

SOMMANO m 132,00 23,02 3´038,64

3 / 3 Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di
C.09.010.070 esercizio 16 bar, fornito e posto in opera composto da: a) corpo in
.b ghisa sferoidale; b) organi di manovra int ... l montaggio e quant'altro
11/09/2017 occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte Idrante

sottosuolo DN 70 1 UNI 70
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 428,73 428,73

4 / 4 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx 45,00 0,800 1,000 36,00

SOMMANO mc 36,00 4,66 167,76

5 / 5 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 4 [mc 36.00] 36,00

SOMMANO mc 36,00 9,46 340,56

6 / 6 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
45,00 0,800 0,500 18,00

SOMMANO mc 18,00 35,90 646,20

7 / 7 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 4 [mc 36.00] 36,00
a detrarre

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 36,00 11´171,74
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36,00 11´171,74

Vedi voce n° 6 [mc 18.00] -1,00 -18,00

Sommano positivi mc 36,00
Sommano negativi mc -18,00

SOMMANO mc 18,00 22,29 401,22

8 / 8 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.f rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 11,15 501,75

9 / 9 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
per diramazione 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 53,72 161,16

10 / 10 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
3,00 3,00

SOMMANO kg 3,00 4,58 13,74

11 / 11 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.060 altezza 3,50 m singolo
.a stralcio 2 10,00 10,00
11/09/2017

SOMMANO cad 10,00 1´562,60 15´626,00

12 / 12 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
L.04.050.030 trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per
.c lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W
11/09/2017 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 248,27 1´489,62

13 / 13 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V,
U.08.010.035 50 Hz 150 W
.d 6,00 6,00
11/09/2017

SOMMANO cad 6,00 66,90 401,40

14 / 14 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.030 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.b gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²
6,00 4,00 24,00

SOMMANO m 24,00 1,63 39,12

15 / 15 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 29´805,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 29´805,75

L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.f gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mm²
45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 5,82 261,90

16 / 16 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.h gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm²
45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 11,00 495,00

17 / 17 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 45,00 45,00

SOMMANO 45,00 1,87 84,15

18 / 18 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.d Sezione nominale 35 mm²
11/09/2017 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 5,43 244,35

19 / 19 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
11/09/2017 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 92,20 553,20

20 / 20 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione infrarosso
NP28 compreso di alimentazione, portata fino a 35 M 80° crepuscolare IP66
11/09/2017 stralcio 2 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

21 / 21 Fornitura e posa in opera di proiettore a pavimento con lampada HQI
NP27 da 70 W tipo faro zeus civic jez. 70m 1x70W completo di lampada,
11/09/2017 accessori di montaggio e tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte
stralcio 2 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 380,00 7´600,00

22 / 22 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

perviale
lato dx 140,00 140,00

SOMMANO m2 140,00 130,00 18´200,00

23 / 23 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
U.05.030.020 posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 58´044,35
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 58´044,35

.f fondazione in conglomerato di cemento, ed og ... dare il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone

prefabbricato 18÷20x25x100 cm
2,00 50,00 100,00

SOMMANO m 100,00 30,89 3´089,00

24 / 24 Fornitura e posa in opera di seduta/ fioriera tipo PUNKA LAB 23
NP15 compreso di noli, trsporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 2 8,00 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´300,00 10´400,00

25 / 25 Fornitura e posa in opera di fioriera tipo PLANTER BOX compreso di
NP16 noli, trasporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 2 15,00 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 1´200,00 18´000,00

26 / 26 Fornitura e posa in opera di gettasigarette tipo CIGAR LAB23
NP17 compreso di noli, trasporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 5,00 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 450,00 2´250,00

27 / 27 Fornitura e posa in opera di Buste per rifiuti realizzate su misura
NP18 compreso di noli trasporti e montagiio
11/09/2017 stralcio 2 6,00 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 600,00 3´600,00

28 / 28 Fornitura e posa in opera di portabiciclette tipo PEO LAB23 compreso
NP19 di noli trasporto e montaggio
11/09/2017 stralcio 2 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 550,00 11´000,00

29 / 29 Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno di rinforzo in
U.06.040.010 acciaio zincato, altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm, compresi ogni
.a onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su
11/09/2017 pavimentazione o su tappeto erboso Colonnina dissuasore di traffico in

rame
stralcio 8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 160,97 1´287,76

30 / 30 Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e
U.06.050.030 griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento
.a del rubinetto, altezza 1250 mm, larg ...  magistero per la fornitura e
11/09/2017 posa in opera Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di

raccolta acqua e griglia
stralcio 2 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 577,02 577,02

31 / 31 Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed
U.07.015.010 arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con
.a mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... so in ogni caso il carico e
11/09/2017 lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche: In parchi e

giardini senza vincoli
30,00 30,00

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 30,00 108´248,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 30,00 108´248,13

SOMMANO cad 30,00 0,54 16,20

32 / 32 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Platanus orientalis
U.07.010.082 stralcio 2 15,00 15,00
.c
11/09/2017 SOMMANO cad 15,00 86,33 1´294,95

33 / 33 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,
U.07.010.078 piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e
.e collocamento di palo tutore di castagno  ... e la legatura con corde
11/09/2017 idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Magnolia

grandiflora gallissoniensis
stralcio 2 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00 246,52 3´697,80

34 / 34 Fornitura e posa in opera di altalena  florida tipo DIMOGROUPSS
NP22 giochi parck compreso di mnoli trasporto e montaggio
11/09/2017 4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´600,00 6´400,00

35 / 35 Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma
NP5 lato dx - area gioco 250,00 250,00
11/09/2017

SOMMANO mq 250,00 100,00 25´000,00

36 / 36 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in cemento industriale
NP12 pigmentato con massetto  dello spessore di cm. 4, nonchè finitura,
11/09/2017 tutto compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

lato dx

945,00 945,00
a detrarre

area giochi

-1,00 45,00 -45,00
campo basket -1,00 40,00 -40,00

Sommano positivi m2 945,00
Sommano negativi m2 -85,00

SOMMANO m2 860,00 130,00 111´800,00

37 / 37 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,
U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
lato dx 945,00 0,300 283,50

SOMMANO mc 283,50 44,41 12´590,23

38 / 38 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15

lato dx

945,00 0,150 141,75

SOMMANO mc 141,75 106,15 15´046,76

39 / 39 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.b sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 284´094,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
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R I P O R T O 284´094,07

rete elettrosaldata

lato dx - rete fi 8 passo 20x20

945,00 4,080 3´855,60

SOMMANO kg 3´855,60 1,54 5´937,62

40 / 40 Fornitura e posa in opera di canestro da basket
NP13 1,00 1,00
11/09/2017

SOMMANO N 1,00 1´600,00 1´600,00

41 / 41 Fornitura e posa in opera di scivolo con torretta tipo DIMOGROUPSS
NP20 giochi park compreso di noli trasporte e montaggio
11/09/2017 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 3´200,00 3´200,00

42 / 42 Fornitura e posa in opera di gioco a molla automobile tipo
NP23 DIMOGROUPSS giochi parck compreso di noli trasporto e montaggio
11/09/2017 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´100,00 3´300,00

43 / 43 Fornitura e posa in opera di gioco a molla cavallo tipo
NP24 DIMOGROUPSS giochi park compreso di nil trasporti e montaggio
11/09/2017 3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 1´100,00 3´300,00

44 / 44 Fornitura e posa in opera di giostra rotonda tipo DIMOGROUPSS
NP21 giochi park compreso di nili trasporto e montaggio
11/09/2017 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 2´200,00 2´200,00

45 / 45 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza
E.03.010.020 S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità
.a alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per
11/09/2017 strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe

di esposizione XC1-XC2
per recinzione campetti
basket 2,00 52,00 1,000 0,300 31,20

2,00 52,00 0,300 1,000 31,20
area giochi 92,00 1,000 0,300 27,60

92,00 0,300 1,000 27,60
102,00 1,000 0,300 30,60
102,00 0,300 1,000 30,60

SOMMANO mc 178,80 125,08 22´364,30

46 / 46 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
E.03.030.010 conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate
11/09/2017 secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture in elevazione
per recizione
basket *(par.ug.=2*2) 4,00 50,00 1,000 200,00
area giochi 2,00 90,00 1,000 180,00
area giochi 2,00 100,00 1,000 200,00

SOMMANO mq 580,00 30,17 17´498,60

47 / 47 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 343´494,59
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 343´494,59

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
.a sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
11/09/2017 necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in

barre
si considerano 70 Kg a mc
Vedi voce n° 45 [mc 178.80] 70,00 12´516,00

SOMMANO kg 12´516,00 1,43 17´897,88

48 / 48 Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio,
E.19.030.030 completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli,
.a fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... rie, e ogni altro onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione

con pannello grigliato
per recinzione
basket 2,00 52,00 2,000 8,000 1´664,00
area giochi 92,00 2,000 8,000 1´472,00
area giochi 102,00 2,000 8,000 1´632,00

SOMMANO kg 4´768,00 5,09 24´269,12

Parziale LAVORI A MISURA euro 385´661,59

T O T A L E   euro 385´661,59

-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------
-------------------------------------------

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio) 0,00 0,000
  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Parte comune) 0,00 0,000
  005 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  006 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (II stralcio) 385´661,59 100,000
  007 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (parte comune) 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 385´661,59 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA BIANCA 9´588,49 2,486
  002 RETE FOGNARIA NERA 0,00 0,000
  003 RETE IDRICA 428,73 0,111
  004 RETE ELETTRICA 0,00 0,000
  005 RETE GAS 0,00 0,000
  006 RETE FONIA/DATI 0,00 0,000
  007 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 22´227,13 5,763
  008 OPERE STRADALI 28´889,00 7,491
  009 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 324´528,24 84,148

Totale CATEGORIE euro 385´661,59 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, disfacimenti, demolizioni 167,76 0,043
  002 rinterri 1´047,42 0,272
  003 trasporti 340,56 0,088
  004 calcestruzzi , casseformi e acciaio 56´380,86 14,619
  005 tubazioni 10´090,24 2,616
  006 pozzetti 161,16 0,042
  007 opere in ghisa e in ferro 40´337,59 10,459
  008 cavi elettrici 1´593,57 0,413
  009 apparecchiature elettromeccaniche 10´291,02 2,668
  010 opere varie 231´372,18 59,994
  011 opere di pavimentazione stradale 33´879,23 8,785

Totale SUB CATEGORIE euro 385´661,59 100,000

     Salerno, 12/09/2017

Il Tecnico
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