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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio)
(SpCat 3)

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
tratto tubazione Ø 315

50,90 0,800 0,750 30,54
lato dx
tratto parcheggio 10,70 0,800 0,750 6,42

30,30 0,800 0,750 18,18
46,50 0,800 0,750 27,90

per allacciamento caditoie
parcheggio 22,00 5,00 0,800 0,750 66,00

SOMMANO mc 149,04 4,66 694,53

2 / 2 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 1 [mc 149.04] 149,04

SOMMANO mc 149,04 9,46 1´409,92

3 / 3 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
tratto tubazione Ø 315
lato dx

50,90 0,800 0,450 18,32
tratto parcheggio 10,70 0,800 0,450 3,85

30,30 0,800 0,450 10,91
46,50 0,800 0,450 16,74

per allacciamento caditoie
parcheggio 22,00 5,00 0,800 0,450 39,60

a detrarre vuoto tubazione
tratto  Ø 315

-1,00 50,90 0,077 -3,92
tratto parcheggio *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 10,70 0,077 -0,82
(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 30,30 0,077 -2,33
(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 46,50 0,077 -3,58

per allacciamento caditoie-  Ø 250
lato dx *(H/peso=3,14*(,125^2)) -22,00 5,00 0,049 -5,39

Sommano positivi mc 89,42
Sommano negativi mc -16,04

SOMMANO mc 73,38 35,90 2´634,34

4 / 4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 4´738,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 4´738,79

.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 1 [mc 149.04] 149,04
a detrarre
tratto tubazione Ø 315
lato dx

-1,00 50,90 0,800 0,450 -18,32
tratto parcheggio -1,00 10,70 0,800 0,450 -3,85

-1,00 30,30 0,800 0,450 -10,91
-1,00 46,50 0,800 0,450 -16,74

per allacciamento caditoie
parcheggio -22,00 5,00 0,800 0,450 -39,60

Sommano positivi mc 149,04
Sommano negativi mc -89,42

SOMMANO mc 59,62 22,29 1´328,93

5 / 5 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 315 mm
lato dx 87,50 87,50

50,90 50,90

SOMMANO m 138,40 33,03 4´571,35

6 / 6 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
per allaciamento caditoie
lato dx parcheggio 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00 23,02 2´532,20

7 / 7 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
per caditoie
lato dx - parcheggio 27,00 27,00

SOMMANO cad 27,00 112,78 3´045,06

8 / 8 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato dx - parcheggio 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 219,25 2´850,25

9 / 9 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.a inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... infianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x25 cm

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 19´066,58
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´066,58

lato dx - parcheggio 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 59,10 354,60

10 / 10 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 lato dx - parcheggio 13,00 13,00

SOMMANO cad 13,00 206,39 2´683,07

11 / 11 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato dx - parcheggio 13,00 172,000 2´236,00

SOMMANO kg 2´236,00 4,58 10´240,88

12 / 12 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio
22,00 90,000 1´980,00

SOMMANO kg 1´980,00 4,54 8´989,20

13 / 13 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato dx - parcheggio 169,00 169,00

SOMMANO 169,00 1,87 316,03

RETE FOGNARIA NERA  (Cat 2)

14 / 14 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato est 19,60 0,800 2,000 31,36

SOMMANO mc 31,36 4,66 146,14

15 / 15 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 14 [mc 31.36] 31,36

SOMMANO mc 31,36 9,46 296,67

16 / 16 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato est 19,60 0,800 0,450 7,06
a detrarre vuoto tubazione

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 7,06 42´093,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 7,06 42´093,17

-1,00 19,60 0,049 -0,96

Sommano positivi mc 7,06
Sommano negativi mc -0,96

SOMMANO mc 6,10 35,90 218,99

17 / 17 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 14 [mc 31.36] 31,36
a detrarre

-1,00 19,60 0,800 0,450 -7,06

Sommano positivi mc 31,36
Sommano negativi mc -7,06

SOMMANO mc 24,30 22,29 541,65

18 / 18 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
19,60 19,60

SOMMANO m 19,60 23,02 451,19

19 / 19 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,78 112,78

20 / 20 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 219,25 219,25

21 / 21 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico
U.04.020.074 carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non
.j inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x50 cm
1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 150,76 150,76

22 / 22 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 206,39 206,39

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 43´994,18
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 43´994,18

23 / 23 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
1,00 172,000 172,00

SOMMANO kg 172,00 4,58 787,76

24 / 24 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 19,60 19,60

SOMMANO 19,60 1,87 36,65

RETE FONIA/DATI  (Cat 6)

25 / 25 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato est 36,20 0,700 1,000 25,34

42,95 0,700 1,000 30,07

SOMMANO mc 55,41 4,66 258,21

26 / 26 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 25 [mc 55.41] 55,41

SOMMANO mc 55,41 9,46 524,18

27 / 27 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato est 42,95 0,600 0,300 7,73

36,20 0,600 0,300 6,52

SOMMANO mc 14,25 35,90 511,58

28 / 28 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 25 [mc 55.41] 55,41
a detrarre
Vedi voce n° 27 [mc 14.25] -1,00 -14,25

Sommano positivi mc 55,41
Sommano negativi mc -14,25

SOMMANO mc 41,16 22,29 917,46

29 / 29 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 47´030,02
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R I P O R T O 47´030,02

.g rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

lato est 42,95 42,95
lato est 36,20 36,20

SOMMANO m 79,15 17,57 1´390,67

30 / 30 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 29 [m 79.15] 79,15

SOMMANO 79,15 1,87 148,01

31 / 31 Pozzetto fonia/dati 70*90*90
NP3 1,00 1,00
11/09/2017

SOMMANO cadauno 1,00 670,00 670,00

32 / 32 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
1,00 122,000 122,00

SOMMANO kg 122,00 4,58 558,76

RETE ELETTRICA  (Cat 4)

33 / 33 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)lato est
36,30 0,600 0,800 17,42

SOMMANO mc 17,42 4,66 81,18

34 / 34 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 33 [mc 17.42] 17,42

SOMMANO mc 17,42 9,46 164,79

35 / 35 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato est 36,30 0,800 0,400 11,62

SOMMANO mc 11,62 35,90 417,16

36 / 36 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 33 [mc 17.42] 17,42

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 17,42 50´460,59
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R I P O R T O 17,42 50´460,59

a detrarre
Vedi voce n° 35 [mc 11.62] -1,00 -11,62

Sommano positivi mc 17,42
Sommano negativi mc -11,62

SOMMANO mc 5,80 22,29 129,28

37 / 37 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.i rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

lato est 2,00 36,30 72,60

SOMMANO m 72,60 56,22 4´081,57

38 / 38 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 Vedi voce n° 37 [m 72.60] 72,60

SOMMANO 72,60 1,87 135,76

39 / 39 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato est 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 219,25 438,50

40 / 40 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con
U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
11/09/2017 lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero

Dimensioni 150x150 cm
Vedi voce n° 39 [cad 2.00] 2,00

SOMMANO cad 2,00 237,35 474,70

41 / 41 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 39 [cad 2.00] 172,000 344,00

SOMMANO kg 344,00 4,58 1´575,52

RETE GAS  (Cat 5)

42 / 42 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato est 19,20 0,800 1,000 15,36

17,65 0,800 1,000 14,12
38,25 0,800 1,000 30,60

SOMMANO mc 60,08 4,66 279,97

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 57´575,89
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R I P O R T O 57´575,89

43 / 43 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 42 [mc 60.08] 60,08

SOMMANO mc 60,08 9,46 568,36

44 / 44 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato est 19,20 0,800 0,400 6,14

17,65 0,800 0,400 5,65
38,25 0,800 0,400 12,24

SOMMANO mc 24,03 35,90 862,68

45 / 45 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 42 [mc 60.08] 60,08
a detrarre
Vedi voce n° 44 [mc 24.03] -1,00 -24,03

Sommano positivi mc 60,08
Sommano negativi mc -24,03

SOMMANO mc 36,05 22,29 803,55

46 / 46 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas
U.03.020.020 naturale, colore nero con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con
.f diametro, marchio del produttore, data di ... lusi la formazione del letto
11/09/2017 di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8 Diametro esterno

110 mm, spessore 6,3 mm
lato est 19,20 19,20

17,65 17,65
38,25 38,25

SOMMANO m 75,10 11,11 834,36

47 / 47 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 lato est 19,20 19,20

lato est 17,65 17,65
lato est 38,25 38,25

SOMMANO 75,10 1,87 140,44

48 / 48 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.c fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 100x100x90 cm
2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 203,99 407,98

49 / 49 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 61´193,26
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R I P O R T O 61´193,26

.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato est 2,00 172,000 344,00

SOMMANO kg 344,00 4,58 1´575,52

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE  (Cat 7)

50 / 50 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato parcheggio 42,00 0,800 1,000 33,60

33,50 0,800 1,000 26,80
32,00 0,800 1,000 25,60
30,10 0,800 1,000 24,08

SOMMANO mc 110,08 4,66 512,97

51 / 51 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 50 [mc 110.08] 110,08

SOMMANO mc 110,08 9,46 1´041,36

52 / 52 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato parcheggio 42,00 0,800 0,500 16,80

33,50 0,800 0,500 13,40
32,00 0,800 0,500 12,80
30,10 0,800 0,500 12,04

SOMMANO mc 55,04 35,90 1´975,94

53 / 53 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 50 [mc 110.08] 110,08
a detrare
Vedi voce n° 52 [mc 55.04] -1,00 -55,04

Sommano positivi mc 110,08
Sommano negativi mc -55,04

SOMMANO mc 55,04 22,29 1´226,84

54 / 54 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.f rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

lato parcheggio 42,00 42,00
33,50 33,50
32,00 32,00
30,10 30,10

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 137,60 67´525,89
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R I P O R T O 137,60 67´525,89

SOMMANO m 137,60 11,15 1´534,24

55 / 55 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
U.04.020.010 elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
.d l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia,  ... lcestruzzo
11/09/2017 cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
per diramazione 45,00 45,00

SOMMANO cad 45,00 53,72 2´417,40

56 / 56 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
Vedi voce n° 55 [cad 45.00] 110,000 4´950,00

SOMMANO kg 4´950,00 4,58 22´671,00

57 / 57 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle
E.03.010.010 norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.a di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera
11/09/2017 compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe

di resistenza C12/15
per blocco palo di illuminazione 20,00 1,00 1,000 1,000 20,00

SOMMANO mc 20,00 106,15 2´123,00

58 / 58 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne
L.04.050.080 altezza 5,40 m Con due bracci, sporgenza 60 cm
.b 13,00 13,00
11/09/2017

SOMMANO cad 13,00 2´659,29 34´570,77

59 / 59 Lanterna in stile con corpo in acciaio inox e diffusore in metacrilato
L.04.050.030 trasparente, completa di riflettore, cablata, installata a sospensione Per
.c lampade a vapori di sodio alta pressione 150 W
11/09/2017 8,00 8,00

2,00 13,00 26,00

SOMMANO cad 34,00 248,27 8´441,18

60 / 60 Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V,
U.08.010.035 50 Hz 150 W
.d 8,00 8,00
11/09/2017 2,00 13,00 26,00

SOMMANO cad 34,00 66,90 2´274,60

61 / 61 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.030 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.b gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Bipolare Sezione 2x2,5 mm²
per collegamento armatura palo 17,00 6,00 102,00

SOMMANO m 102,00 1,63 166,26

62 / 62 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 141´724,34
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R I P O R T O 141´724,34

.f gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x16 mm²
76,00 76,00

SOMMANO m 76,00 5,82 442,32

63 / 63 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non
L.02.010.040 propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di
.h gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... ortare stampigliato
11/09/2017 a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio

IMQ. Tripolare Sezione 3x35 mm²
76,00 76,00

SOMMANO m 76,00 11,00 836,00

64 / 64 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 137,60 137,60

SOMMANO 137,60 1,87 257,31

65 / 65 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e
L.05.010.010 capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo
.d Sezione nominale 35 mm²
11/09/2017 137,60 137,60

SOMMANO m 137,60 5,43 747,17

66 / 66 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e
L.05.020.010 posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per
.b allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di
11/09/2017 materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m

17,00 17,00

SOMMANO cad 17,00 92,20 1´567,40

67 / 67 Interruttore orario programmabile, fornito e posto in opera, contenitore
L.02.065.015 isolante serie modulare, portata dei contatti 16 A con tensione
.a d'esercizio 220 V c.a. Tipo elettronico digitale con programmma
11/09/2017 giornaliero e settimanale

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 120,49 120,49

68 / 68 Fornitura e posa in opera di armadio in vetroresina completo di
NP10 quadro elettrico completo di interruttore magnetotermico differenziale,
11/09/2017 messa a terra con piattina zincata; cavi di varie sezioni ed accessori di

collegamento, opere edili per impianto di pubblica illuminazione
1,00 1,00

SOMMANO 1,00 687,93 687,93

69 / 69 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione infrarosso
NP28 compreso di alimentazione, portata fino a 35 M 80° crepuscolare IP66
11/09/2017 1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 800,00 800,00

OPERE STRADALI  (Cat 8)

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 147´182,96

70 / 70 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di
E.01.000.010 qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa
.a l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, ... elimitazioni e simili in legno
11/09/2017 con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato Scavo

di pulizia o scoticoviabilità carrabile
306,00 306,00P3

1010,00 1´010,00viabilità pedonale
65,00 65,00

SOMMANO mq 1´381,00 0,86 1´187,66

71 / 71 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 70 [mq 1 381.00] 0,500 690,50

SOMMANO mc 690,50 9,46 6´532,13

72 / 72 Preparazione e bonifica del piano di posa dei rilevati o della
U.05.020.025 fondazione stradale mediante la stabilizzazione a calce da eseguirsi
.a con idonei macchinari per uno spessore finito di ... esclusa la sola
11/09/2017 fornitura della calce Preparazione e bonifica del piano di posa dei

rilevati o della fondazione stradale
Vedi voce n° 70 [mq 1 381.00] 1´381,00

SOMMANO mq 1´381,00 4,20 5´800,20

73 / 73 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
U.05.020.010 idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
.c strati fino a raggiungere la densità prescr ... ta regola d'arte Con
11/09/2017 materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai

gruppi A1, A2-4, A2-5, A3parcheggio P3
1010,00 0,700 707,00viab pedonale 

65,00 0,700 45,50viab carrabile 
306,00 0,700 214,20

SOMMANO mc 966,70 17,73 17´139,59

74 / 74 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
U.05.020.020 (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
.a densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli
11/09/2017 eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del

piano di posaparcheggio P3
1010,00 1´010,00viab pedonale 

65,00 65,00viab carrabile 
306,00 306,00

SOMMANO mq 1´381,00 1,86 2´568,66

75 / 75 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria,
U.05.020.040 composto da geotessile non tessuto costituito da polipropilene a filo
.a continuo, agglomerato mediante sistema del ... N; permeabilità
11/09/2017 verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di

strati a diversa granulometria
Vedi voce n° 74 [mq 1 381.00] 1´381,00

SOMMANO mq 1´381,00 2,85 3´935,85

76 / 76 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore,

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 184´347,05

U.05.020.085 costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
.a granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... e il lavoro finito a
11/09/2017 perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di

fondazione in misto cementato
Vedi voce n° 74 [mq 1 381.00] 0,300 414,30

SOMMANO mc 414,30 44,41 18´399,06

77 / 77 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
U.05.020.095 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del
.a CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare
11/09/2017 il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per

strato di collegamento (binder)
Vedi voce n° 74 [mq 1 381.00] 5,000 6´905,00

SOMMANO mq/cm 6´905,00 1,54 10´633,70

78 / 78 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
U.05.020.096 una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
.a Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ...  predisposizione per la stesa
11/09/2017 ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato

di usura (tappetino)
Vedi voce n° 74 [mq 1 381.00] 3,000 4´143,00

SOMMANO mq/cm 4´143,00 1,68 6´960,24

79 / 79 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
U.05.050.058 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di colore bianca o  ... opera, compresi ogni
11/09/2017 onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per

strisce di larghezza 12 cm
55,00 5,00 275,00

60,00 60,00
2,00 32,00 64,00

32,00 32,00

SOMMANO m 431,00 1,62 698,22

RETE FOGNARIA BIANCA  (Cat 1)

80 / 80 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
tratto tubazione Ø 315
lato dx 9,10 0,800 0,750 5,46

per allacciamento caditoie
lato dx 5,00 5,00 0,800 0,750 15,00

SOMMANO mc 20,46 4,66 95,34

81 / 81 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 80 [mc 20.46] 20,46

SOMMANO mc 20,46 9,46 193,55

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 221´327,16

82 / 82 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
tratto tubazione Ø 315
lato dx 9,10 0,800 0,450 3,28

per allacciamento caditoie
lato dx 5,00 5,00 0,800 0,450 9,00
a detrarre vuoto tubazione
tratto  Ø 315
lato dx *(H/peso=3,14*(,157^2)) -1,00 9,10 0,077 -0,70

per allacciamento caditoie-  Ø 250
lato dx *(H/peso=3,14*(,125^2)) -5,00 5,00 0,049 -1,23

Sommano positivi mc 12,28
Sommano negativi mc -1,93

SOMMANO mc 10,35 35,90 371,57

83 / 83 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 80 [mc 20.46] 20,46
a detrarre
tratto tubazione Ø 315
lato dx -1,00 9,10 0,800 0,450 -3,28

per allacciamento caditoie
lato dx -5,00 5,00 0,800 0,450 -9,00

Sommano positivi mc 20,46
Sommano negativi mc -12,28

SOMMANO mc 8,18 22,29 182,33

84 / 84 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.c profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 315 mm
lato dx 9,10 9,10

SOMMANO m 9,10 33,03 300,57

85 / 85 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per
U.02.040.030 fognature e scarichi interrati civili e industriali non in pressione con
.b profilo alveolare internamente ed ester ... oni, esclusi la formazione del
11/09/2017 letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/mq DE 250 mm
lato dx 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 23,02 575,50

86 / 86 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
per caditoie 6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 112,78 676,68

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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R I P O R T O 223´433,81

87 / 87 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 219,25 438,50

88 / 88 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato
U.04.020.052 con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso
.e ogni onere e magistero Dimensioni 150x150 cm
11/09/2017 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 206,39 412,78

89 / 89 Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.083 costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di
.a appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero
11/09/2017 per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con

profilo a T rovescio
6,00 90,000 540,00

SOMMANO kg 540,00 4,54 2´451,60

90 / 90 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 9,10 9,10

SOMMANO 9,10 1,87 17,02

RETE IDRICA  (Cat 3)

91 / 91 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx 43,15 0,700 1,500 45,31

SOMMANO mc 45,31 4,66 211,14

92 / 92 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 91 [mc 45.31] 45,31

SOMMANO mc 45,31 9,46 428,63

93 / 93 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx 43,15 0,700 0,500 15,10

SOMMANO mc 15,10 35,90 542,09

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 227´935,57

94 / 94 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 91 [mc 45.31] 45,31
a detrarre
Vedi voce n° 93 [mc 15.10] -1,00 -15,10

Sommano positivi mc 45,31
Sommano negativi mc -15,10

SOMMANO mc 30,21 22,29 673,38

95 / 95 Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori
U.01.030.090 minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata
.e alla distribuzione dell' acqua e prodotta in confor ... a all'uso. Sono
11/09/2017 esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16

Diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm
lato dx 43,15 43,15

SOMMANO m 43,15 7,33 316,29

96 / 96 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.b fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... lcestruzzo cementizio,
11/09/2017 il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 70x70x40 cm
lato dx 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 112,78 112,78

97 / 97 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
lato dx 1,00 110,000 110,00

SOMMANO kg 110,00 4,58 503,80

98 / 98 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente
U.01.050.010 e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
.c manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa  ...  occorre per dare il
11/09/2017 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange

forate o a PN 10 o PN 16 DN65
lato dx 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 221,91 665,73

99 / 99 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente
U.01.050.010 e esternamente in epoxy polvere di tipo alimentare, con albero di
.e manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa  ... occorre per dare il
11/09/2017 lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. PFA 16 bar con controflange

forate o a PN 10 o PN 16 DN100
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 325,34 650,68

RETE ELETTRICA  (Cat 4)

100 / 100 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 230´858,23

.a trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e
11/09/2017 magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce

sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
lato dx 36,05 0,800 1,000 28,84

SOMMANO mc 28,84 4,66 134,39

101 / 101 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di
E.01.050.010 movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
.a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento
11/09/2017 del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per

trasporti fino a 10 km
Vedi voce n° 100 [mc 28.84] 28,84

SOMMANO mc 28,84 9,46 272,83

102 / 102 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente
U.04.010.010 da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
.a necessari per una corretta stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di
11/09/2017 materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e

pozzetti eseguito a macchina
lato dx 36,05 0,800 0,400 11,54

SOMMANO mc 11,54 35,90 414,29

103 / 103 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
E.01.040.010 materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
.b organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e  ...  e ogni altro
11/09/2017 onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con

materiale proveniente dalla cave
Vedi voce n° 100 [mc 28.84] 28,84
a detrarre
Vedi voce n° 102 [mc 11.54] -1,00 -11,54

Sommano positivi mc 28,84
Sommano negativi mc -11,54

SOMMANO mc 17,30 22,29 385,62

104 / 104 Cavidotto di doppia tubazione flessibile corrugata a doppia parete per
L.02.040.065 linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, forniti in
.i rotoli, posti in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi
11/09/2017 giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm

lato dx 2,00 36,05 72,10

SOMMANO m 72,10 56,22 4´053,46

105 / 105 Nastro segnaletico in polietilene ad alta intensità da interrare con
NP11 dicitura indelebile indicando tipo di sottoservizio
11/09/2017 72,10 72,10

SOMMANO 72,10 1,87 134,83

106 / 106 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
U.04.020.026 prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
.e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il
11/09/2017 rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo

Dimensioni 120x120x90 cm
lato dx 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 219,25 438,50

107 / 107 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 236´692,15

U.04.020.055 elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per
.e l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a
11/09/2017 lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero

Dimensioni 150x150 cm
2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 237,35 474,70

108 / 108 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001,
U.04.020.080 costituito da: telaio di forma rettangolare sia alla base di appoggio che
.a alla sommità corrispondente al live ... i altro onere e magistero per
11/09/2017 dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con chiavistello

rotante bullonato
2,00 172,000 344,00

SOMMANO kg 344,00 4,58 1´575,52

Parziale LAVORI A MISURA euro 238´742,37

T O T A L E   euro 238´742,37
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  002 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  003 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (III stralcio) 238´742,37 100,000
  004 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA (Parte comune) 0,00 0,000
  005 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (I stralcio) 0,00 0,000
  006 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (II stralcio) 0,00 0,000
  007 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA (parte comune) 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 238´742,37 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE
  001 RETE FOGNARIA BIANCA 47´365,80 19,840
  002 RETE FOGNARIA NERA 3´168,23 1,327
  003 RETE IDRICA 4´104,52 1,719
  004 RETE ELETTRICA 15´382,60 6,443
  005 RETE GAS 5´472,86 2,292
  006 RETE FONIA/DATI 4´978,87 2,085
  007 RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 84´414,18 35,358
  008 OPERE STRADALI 73´855,31 30,935
  009 SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO 0,00 0,000

Totale CATEGORIE euro 238´742,37 100,000

-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: consorzio Arechi 34

A   R I P O R T A R E 



pag. 22

Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE
  001 scavi, disfacimenti, demolizioni 3´601,53 1,509
  002 rinterri 31´277,27 13,101
  003 trasporti 17´232,62 7,218
  004 calcestruzzi , casseformi e acciaio 2´123,00 0,889
  005 tubazioni 16´559,83 6,936
  006 pozzetti 16´584,68 6,947
  007 opere in ghisa e in ferro 86´816,74 36,364
  008 cavi elettrici 3´879,64 1,625
  009 apparecchiature elettromeccaniche 12´203,71 5,112
  010 opere varie 5´267,62 2,206
  011 opere di pavimentazione stradale 43´195,73 18,093

Totale SUB CATEGORIE euro 238´742,37 100,000

     Salerno, 12/09/2017

Il Tecnico
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