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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione Primaria - Area AT_R4 sub 1

Progetto Preliminare Opere di Urbanizzazione Secondaria - Area AT_R4 sub 1

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

LAVORI A CORPO

IMPORTI

A1)

IMPORTO LAVORI

€ 2.157.000,00

SICUREZZA COMPRESA E NON COMPRESA NEI PREZZI 107.850,00

A2)| A2.1) Oneri di sicurezza compresa nei prezzi (1% di A1) € 21.570,00

A2.2) Oneri di sicurezza non compresa nei prezzi (4% di A1) € 86.280,00

A3)[IVA SUI LAVORI (10%di A1+A2) € 226.485,00

A4)|SPESE TECNICHE (12%di A1+A2) € 271.782,00

A5)[IVA SU SPESE TECNICHE (22%di A4) € 59.792,04

A) TOTALE QUADRO ECONOMI PERE DI URB.PRIMARIA

e a O(A:?AZ(:A3$24?-A5) ° £ 2.822.909,04

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA
LAVORI A CORPO IMPORTI

B1)[IMPORTO LAVORI € 860.000,00

SICUREZZA COMPRESA E NON COMPRESA NEI PREZZI 43.000,00

B2)| B2.1) Oneri di sicurezza compresa nei prezzi (1% di B1) € 8.600,00

B2.2) Oneri di sicurezza non compresa nei prezzi (4% di B1) £ 34.400,00

B3)|IVA SUI LAVORI (10%di B1+B2) € 90.300,00

B4)|SPESE TECNICHE (12%di B1+B2) € 108.360,00

B5)|IVA SU SPESE TECNICHE (22%di B4) € 23.839,20

B) TOTALE LAVORI + SICUREZZA OPERE DI URB.SECONDARIA € 1.125.499.20

(B1+B2+B3+B4+B5+B6) .
TOTALE GENERALE (A+B) € 3.948.408,24
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