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OGGETTO: 

COMMITTENTE:

Comune di SALERNO 

Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

Data,  agosto 2019

Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata, relativo al comparto 
edificatorio   CR_29sub 2 (Angellara-Ferrovia-Arbostella), avente valore 
di piano di lottizzazione (PdL) di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 
articoli 13 e 28. URBANIZZAZIONE SECONDARIA 

 
 

Sigg.ri Vettori Guglielmo e Vettori Giovanni Battista 

IL TECNICO 
dott. Ing. G. D’Ambrosio – dott. Arch. N. Manzo 



pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa
U.11.080.080 la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul
.a luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle

scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano. Rilevato eseguito con
terreno vegetale
aree a verde mq 893,23 0,200 178,65

SOMMANO mc 178,65 23,29 4´160,76

2 Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole
U.07.010.020 stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la
.e formazione della conca di compluvio (formella ...  irrigazione, esclusi

gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle piante Per
piante di circ. da 25 a 30 cm
areea percorso vita 8,00

SOMMANO cad 8,00 284,28 2´274,24

3 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica
U.07.010.040 del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di
.b affinamento meccanico e manuale, eliminazion ... i ciottoli, sassi ed

erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle
macchine Superfici tra 200 e 1000 mq
area percorso vita 893,23

SOMMANO mq 893,23 1,28 1´143,33

4 Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata Semina a
U.07.010.024 spaglio manuale
.a area percorso vita 893,23

SOMMANO mq 893,23 0,67 598,46

5 Oneri per la fornitura e posa in opera di attrezzature "Percorso Vita" :
NP 001 installazione n°8/12 stazioni per esercizio fisico (vedi grafici progetto)

costituite da cartellonistica il ... asicura esecuzione del movimento,
inoltre esente da ruggine, marciscenze, schegge, riducendo al minimo
la manutenzione .

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 30´000,00 30´000,00

6 Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa
U.06.010.072 verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm,
.b predisposta per l'ancoraggio al suolo, la ...  ogni onere e magistero per

la fornitura e il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso
Listoni di legno di pino

6,00

SOMMANO cad 6,00 295,32 1´771,92

7 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata,
U.06.020.030 capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di
.a fori per l'areazione ed eventuale sca ... ivestimento esterno con doghe

di legno sezione 8x2,5 cm, ingombro totale diametro 360 mm altezza
450 mm In legno di Pino

3,00

SOMMANO cad 3,00 139,47 418,41

COMMITTENTE: Sig.ri i Vettori Guglielmo e Vettori Giovanni Battista

A   R I P O R T A R E 40´367,12






